
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

CHODNÍK MOKRA HORA - JEHNICE

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

„Zmluva o dielo, článok XVIII. „Záverečná ustanovení“ ods.4 Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

V zmluve o dielo je uvedený zákaz postúpenia pohľadávok bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade neudelenia súhlasu nie je možné zriadiť záložné právo na pohľadávky z kontraktu, ktoré je podmienkou banky pre vystavenie zábezpeky za realizáciu diela. Tzn., že v prípade úspechu v súťaži zhotoviteľ nebude vedieť predložiť realizačnú bankovú záruku. Môže VO zmeniť poprípade vypustiť znenie tohto článku tak, aby mohol zhotoviteľ predložiť realizačnú bankovú záruku?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že ustanovení týkající se zákazu postoupení práv či pohledávek nebo převedení závazků ze smlouvy se týká pouze třetí osoby. Bankovní záruka za řádné dokončení díla uvedená v čl. XII. je standardním typem zajišťovacího instrumentu sloužícího ke splnění povinnosti dodavatele z dané smlouvy.

Dotaz č. 2:

„Zmluva o dielo, článok X. „Další povinnosti smluvních stran“ ods.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.

Odsek tohto článku nerieši prípad, kedy sa objednávateľ ku kontrole nedostaví. Môže VO doplniť znenie tohto článku o informácie či môže zhotoviteľ pokračovať v prácach a kto bude znášať náklady na dodatočné odkrytie?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že doplnil čl. X odst. 3 Přílohy č. 3 ZD_ Návrhu textu smlouvy o dílo. Součástí tohoto vysvětlení a změny ZD č. 5 je aktualizované znění Přílohy č. 3 ZD_ návrhu textu smlouvy o dílo.

Zadavatel současně doplnil čl. VI. Zadávací dokumentace o písmeno i) „Uvedení emailu v čl. X odst. 3 smlouvy o dílo“. Součástí tohoto vysvětlení a změny ZD č. 5 je aktualizované znění Zadávací dokumentace.

Zadavatel změnil v čl. VI. odst. 1 v Příloze č. 3 ZD_Návrhu textu smlouvy o dílo lhůtu pro předání staveniště a to z 30 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy na 90 dnů ode dne nabytí účinnosti.

S ohledem na poskytnuté vysvětlení a změny zadávací dokumentace, zadavatel současně posunuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. X. Zadávací dokumentace a to následovně:

X. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **05.12.2019 do 09:00 hod.**

V Brně, dne 31.10.2019

Mgr. Veronika Rušková
vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

Zadávací dokumentace – po vysvětlení č. 5

Příloha č. 3 ZD_Návrh smlouvy – po vysvětlení č. 5