

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 14

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

NÁSTAVBA OBJEKTU SÍDLA SPOL. BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE A.S., BRNO – ŠTÝŘICE, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ŠTÝŘICE [610186], PARCELNÍ ČÍSLO: 207/8 III.

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel obdržel dotaz týkající se lhůt k plnění ve smlouvě o dílo. Odpovídá níže.

Dotaz:

„Prosíme o upřesnění požadavků na lhůty při zahájení díla:

Dle ZD a návrhu smlouvy o dílo má Předání a převzetí prostoru staveniště proběhnout do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy a Provádění stavby má být zahájeno po předání a převzetí staveniště, do 30 dnů od výzvy objednatele.

Chápeme správně, že tato výzva bude následovat až po převzetí staveniště? Pokud ano, stanoví zadavatel limitní termín k vydání výzvy, tzn. maximální dobu mezi převzetím staveniště a výzvou objednatele k zahájení provádění stavby?

Děkujeme.“

Odpověď k dotazu:

Zadavatel sděluje, že výzva k zahájení provádění stavby bude následovat až po předání a převzetí prostoru staveniště. Zadavatel dále uvádí, že limitní termín (maximální dobu mezi převzetím staveniště a výzvou objednatele k zahájení provádění stavby) k vydání výzvy stanovován nebude.

V Brně, dne 25. 8. 2022

JUDr. Ondřej Pleva
právník obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.
