

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

TRTÍLKOVA – PŘÍJEZDOVÁ CESTA K DOMU PRO JULII

ZADAVATEL: Brněnské komunikace a.s.

Sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Borový, generální ředitel, na základě plné moci

IČO: 607 33 097

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle ust. § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotazy ze dne 15.05.2024

Dotaz č. 1

Jedním z bodů závěru z jednání ze dne 9.2.2023 je doplnění PD o POV s navrženou objízdou trasou. POV jsme v PD nenašli. Byl tento požadavek doplněn do PD? Pokud ano, prosíme o jeho uveřejnění.

Odpověď k dotazu č. 1

Plán organizace výstavby (POV) není součástí projektové dokumentace. Zajišťuje ho až zhotovitel v rámci přípravy stavby. Plán organizace stavby totiž vychází z konkrétních a aktuálních podmínek daných stavenišťem, z vlastního návrhu řešení stavby, navrženého postupu výstavby a z aktuální dopravní situace v území. Zmínka o plánu organizace výstavby uvedená v závěrech z jednání je formulována nepřesně a neodpovídá skutečnosti. Autor zde po diskusi na jednání uvedl námět na možnou provizorní objízdou trasu přes zmíněnou ulici Hvozdíkovou.

Dotaz č. 2

Ostatní náklady, pol. č. 14 – domníváme se, že zde uváděný rozsah následné údržby zeleně je již obsažen v SO 801 Náhradní výsadba. Prosíme o vyjádření.

Odpověď k dotazu č. 2

V příloze č. 4 ZD Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je v listu s názvem „Soupis vedlejších a ostatních nákladů“ u položky č. 14 „Finanční náklady – údržba vegetačních ploch“ uvedena výměra údržby zeleně pro stavební objekty č. 101 Místní komunikace a č. 102 Účelová komunikace. Náklady na údržbu zeleně u těchto ploch jsou tedy záměrně uvedeny samostatně.

Dotaz č. 3

Ostatní náklady, pol. č. 19 – jaké práce obsahuje preliminář 352 583 Kč? Jedná se o kácení vybraných stromů dle inventarizace nebo i výsadbu nových stromů? Prosíme o vysvětlení.

Odpověď k dotazu č. 3

V příloze č. 4 ZD Soupis stavebních prací, dodávek a služeb byla v listu s názvem „Soupis vedlejší a ostatních nákladů“ chybně uvedena položka č. 19. Zadavatel se rozhodl tuto položku odstranit a současně ji nahradit novými položkami č. 17, 18, 19 a 20 v dílčí části soupisu prací u stavebního objektu 102 Účelová komunikace. Upravený Soupis stavebních prací, dodávek a služeb tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. IX. výzvy pro podání nabídek v části Lhůta pro podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídek: **do 04.06.2024, 10:00 hod.**

V Brně, dne [dle elektronického podpisu]

.....
za **Brněnské komunikace a.s.**
Mgr. Maroš Sovák, advokát
Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.

Přílohy:

Příloha č. 1 Opravený soupis prací