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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č .  IV   

K  VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  

PARKOVACÍ  DŮM SKOŘEPKA  

___________________________________________________ 
ZADAVATEL: Brněnské komunikace a.s.  
Sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Luděk Borový, generální ředitel  
IČO: 607 33 097  
 
Smluvní zástupce zadavatele: Urban legal, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 179 83 835, se sídlem: 
Slovákova 279/11, Veveří, 602 00 Brno. 
 
Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené nadlimitní veřejné 
zakázce na stavební práce zadávané v otevřením řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  
 
Zadavatel obdržel následující dotazy k veřejné zakázce: 
 
Dotaz č. 1: 
Zhotovitel žádá zadavatele o doplnění SOD o inflační doložku, reagující na vývoj aktuální situace na 
českých i evropských trzích v tomto navrhovaném znění: 
 
„Smluvní strany se dohodly, že dílčí úhrady Ceny díla za práce realizované a fakturované Zhotovitelem 
na základě této Smlouvy budou podléhat čtvrtletním úpravám o procentní výši odpovídající procentnímu 
nárůstu či poklesu tržních cen stavebních prací pro Českou republiku za předchozí čtvrtletí podle indexu 
cen stavebních prací podle klasifikace CZ-CC, indexu cen stavebních děl a indexu nákladů stavební výroby 
vyhlášeného Českým statistickým úřadem (ČSÚ) v publikaci 011041-21 (poslední dvojčíslí za pomlčkou v 
označení publikace bude odpovídat poslednímu dvojčíslí příslušného roku, tj. například 011041-24 pro 
rok 2024). Indexy budou vždy vztaženy k základní cenové úrovni nabídky Zhotovitele podané na plnění 
Veřejné zakázky. Základní datum pro stanovení nárůstu či poklesu cen stavebních prací je stanoveno ke 
dni podání nabídky Zhotovitele na plnění Veřejné zakázky. Vzorec pro výpočet indexu nárůstu nebo 
poklesu cen stavebních prací bude mít následující obecnou podobu.  
Pn = An x Bn  
Kde:  
,,Pn" je násobitel změny, který bude použit na cenu díla za práci provedenou za období „n" (příslušné 
čtvrtletí).  
„An" jsou indexy ceny předešlého období (vztaženo k základnímu datu - ke dni podání nabídky 
Zhotovitele na plnění Veřejné zakázky)  
„Bn" je index ceny příslušného čtvrtletí dle publikace ČSÚ 011041-21 (poslední dvojčíslí za pomlčkou v 
označení publikace bude odpovídat poslednímu dvojčíslí příslušného roku, tj. například 011041-23 pro 
rok 2023). 
Částka odpovídající nárůstu či poklesu Ceny díla za příslušné čtvrtletní období dle předchozího odstavce 
bude Zhotovitelem vyčíslena a vyúčtována Objednateli vždy v samostatné faktuře, kterou je Zhotovitel 
oprávněn vystavit po skončení příslušného čtvrtletí období, ke kterému se příslušná úprava Ceny díla 
vztahuje.  
Změnu cen položek stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto odstavce není nutné upravovat 
dodatkem, přičemž ji lze realizovat nejvýše čtyřikrát ročně vždy po uplynutí předchozího kalendářního 
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čtvrtletí od posledního sledovaného období pro účely výpočtu míry inflace ve smyslu tohoto odstavce. 
Zhotovitel musí písemně oznámit Objednateli navýšení Ceny díla dle tohoto odstavce. Zhotovitel musí 
písemně oznámit Objednateli navýšení Ceny díla dle tohoto odstavce, přičemž součástí oznámení bude 
také výpočet nové Celkové ceny. Změnu ceny dle tohoto odstavce je možné uplatňovat vždy od měsíce 
následujícího po jejím oznámení Objednateli dle tohoto odstavce.“ 

 
Odpověď k dotazu č. 1 

Zadavatel odkazuje na svou odpověď k dotazu č. 2 obsaženou ve vysvětlení ZD č. II ze dne 13.08.2024, 
na které trvá i v tomto případě, tj. požadavku nevyhověl, zakomponování inflační doložky je čistě na vůli 
zadavatele a účastníci řízení mají v tomto směru stejné podmínky; účastníci zadávacího řízení mohou 
tuto skutečnost zohlednit v rámci své nabídky.  

 
Dotaz č. 2: 
Ve smlouvě o dílo, která je součástí zadávací dokumentace, bod 6.1.  
6.1          Zhotovitel poskytne objednateli do 10 dní od uzavření této smlouvy finanční záruku (dále jen 
„Bankovní záruka za řádné dokončení “). 
Dovolujeme si zadavatele požádat o úpravu tohoto ustanovení na 10 pracovních dní.  
 
Odpověď k dotazu č. 2 

Zadavatel sděluje, že nevyhověl požadavku na úpravu lhůty pro doložení bankovní záruky za řádné 
dokončení, jelikož lhůta 10 kalendářních dní považuje za přiměřeně dlouhou k předložení bankovní 
záruky. Zadavatel má za to, že vybraný dodavatel bude navíc, s ohledem na zákonné blokační lhůty, 
s dostatečným časovým předstihem vědět, kdy nejdřív může očekávat uzavření smlouvy a bude mít tak 
dostatek času na vyřízení bankovní záruky vč. jejího předložení zadavateli.   

 

V Brně, dne dle elektronického podpisu 

 
 

                                                                                                          ………………………………………………………… 

 

za Brněnské komunikace a.s. 
Mgr. Maroš Sovák, advokát 

Urban legal, advokátní kancelář s.r.o. 
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