

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ORLÍ – OPRAVA VOZOVKY A CHODNÍKU

ZADAVATEL: Brněnské komunikace a.s.

Sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

IČO: 607 33 097

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel obdržel níže uvedený dotaz:

Dotaz č. 1:

V položkovém rozpočtu pro SO 801 Sadové úpravy - položka č. 9 - Trvalkový záhon (včetně dodávky trvalek) je uvedeno, že konkrétní množství a druh trvalek bude konzultován a schválen architektem KAM Brno.

Pro přesné ocenění položky potřebujeme znát konkrétní množství, velikost a druh trvalek, jelikož je tento výsadbový materiál velice variabilní a nedá se exaktně určit cena bez bližší specifikace. Cena za jednotlivé druhy trvalek se velice liší.

Celá zakázka je zadána jako „měřitelný kontrakt“.

Prosíme proto o upřesnění soupisu prací tak, aby byla naplněna podstata „měřitelného kontraktu“ a byla respektována VYHLÁŠKA č. 230/2012 Sb., která stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Prosíme o zadání dané položky pro všechny uchazeče tak, aby nabídky mohly být porovnatelné. Není možné, aby si každý nacenil něco jiného.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že provedl doplnění položkového rozpočtu na základě dotazu č. 1. Položkový rozpočet je přílohou tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. X. zadávací dokumentace následovně:

X. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **do 29. 5. 2025, 09:00 hod.**

V Brně, dne [dle elektronického podpisu]

.....
Ing. Blanka Kořínková
specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

Zadávací dokumentace – po Vysvětlení a změně ZD č. 1.

Příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet – po vysvětlení a změně č. 1
