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V Y S VĚT L E NÍ  Z A D ÁV A C Í  D OKU M E NT A C E  Č .  3 

K  VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  

ORLÍ  –  OPRAVA  VOZOVKY  A  CHODNÍKU  
____________________________________________________________________________ 

 
ZADAVATEL: Brněnské komunikace a.s. 
Sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
IČO: 607 33 097 

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné 
zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy: 
 
Dotaz č. 1: 
Vedlejší a ostatní náklady – pol. 14 Finanční náklady – údržba vegetačních ploch - popis položky se 
odkazuje na vyjádření správce společnosti Brněnské komunikace a.s. Můžete nám, prosím, dané 
vyjádření poskytnout? Jaké jsou podmínky budoucího správce? 
 
Odpověď na dotaz č. 1 

Zadavatel uvádí, že správcem stromů bude VZMB, 2 roky péče o stromy a 5letou zárukou. 
 
Dotaz č. 2: 
Taktéž žádáme o veškerá vyjádření, které k dané akci existují, neboť dle těchto vyjádření můžeme lépe 
vyčíslit naše náklady pro danou stavbu (např. vytyčení sítí dle vyjádření jednotlivých správců sítí). 
Součástí přílohy č.6 ZD – podklady tato Dokladová část úplně chybí.  
 
Odpověď na dotaz č. 2 

Zadavatel uvádí, že v koordinační situaci je seznam sítí, kdy zhotovitel před zahájením prací zažádá 
správce o jejich vytyčení, což je v koordinační situaci také uvedeno. Dokladová část nebyla dělána, neboť 
se jedná o udržovací práce. 
 
Dotaz č. 3: 
Stejný problém máme u položky 16 Finanční náklady – pasportizace. Díky vyjádření se můžeme 
rozhodnout, zda je nutné dle vyjádření zajistit pasportizaci soudním znalcem či nikoliv (cena je pak velmi 
odlišná). 
 
Odpověď na dotaz č. 3 

Zadavatel uvádí, že pasportizace nemusí být zajištěna soudním znalcem. 
 
Dotaz č. 4: 
Stejně je pak pro nám důležité i vyjádření Policie, týkající se dopravního opatření. A pokud je omezení 
vjezdu do centra Brna, je to také důležité pro kalkulaci dopravy a mechanizace. 
 
Odpověď na dotaz č. 4 

Zadavatel uvádí, že přístup na staveniště bude shodný jako u právě probíhající stavby „Reko MS Brno – 
Orlí“ společnosti Gasnet, s.r.o., tedy přístup bude možný z ulice Masarykova i zespodu od Měnínské. 
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Dotaz č. 5: 
Také bychom se rádi zeptali na Stavební povolení, které má být dle smlouvy předáno při předání 
staveniště. Dle článku X.5 smlouvy je zhotovitel povinen respektovat podmínky z vyjádření dotčených 
orgánů. Pokud je Stavební povolení k dispozici, můžeme se už nyní seznámit s uvedenými podmínkami? 
Opět připomínáme, že to má vliv na zpracování položek SO 00 Vedlejší a ostatní náklady. 
 
Odpověď na dotaz č. 5 

Jedná se o stavbu v režimu udržovacích prací, stavební povolení na tuto stavbu není a nebude vydáno, 
protože není třeba. 

 
Dotaz č. 6: 
V technické zprávě pro SO 101 se uvádí, že všechny nové obrubníky budou osazeny do 10 cm vysokého 
lože a boční opěry z nekonstrukčního betonu C 16/20 n XF1. Ve výkazu výměr je však uveden beton C 
20/25. Co tedy platí? Prosíme o sladění a úpravu výkazu výměr. 
 
Odpověď na dotaz č. 6 

Zadavatel uvádí, že platí to, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, tedy C 20/25. V technické zprávě se 
tento údaj objevil kvůli technické chybě. 
 
Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. X. zadávací dokumentace: 

X. PODÁNÍ NABÍDKY 

Lhůta pro podání nabídek:  do 9. 6. 2025, 09:00 hod. 

V Brně, dne [dle elektronického podpisu] 

 
 

 

 

 

…………………………………………….. 

 

Ing. Blanka Kořínková 

specialista obchodně – právního střediska 

Brněnské komunikace a.s. 
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