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OBSAH SOUHRNNÉ ZPRÁVY 
B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVEB 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby, charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, 
včetně charakteristiky zastavěného stavebního pozemku, 

b) stávající parametry odstraňované stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních 
jednotek, 

c) stručný popis stavebních objektů, inženýrských objektů a jejich konstrukcí a technických nebo technologických 
zařízení, 

d) stávající ochranná a bezpečnostní pásma a ochrana území a odstraňované stavby podle jiných právních před-
pisů, 

e) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou, jejich výčet a umístění, 
včetně popisu dotčenosti jejich funkce a provozuschopnosti, 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
g) výsledky stavebního průzkumu včetně vyhodnocení přítomnosti azbestu a jiných nebezpečných látek ve stav-

bě, 
h) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, včetně dopadů na přístupnost, ochrana okolí, vliv odstra-

nění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků, 
i) zhodnocení kontaminace prostoru staveb látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu, 
j) požadavky na kácení dřevin, 
k) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací, 
l) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek do-

tčených orgánů, 
m) základní předpoklady pro odstranění stavby – stanovení posloupnosti jednotlivých etap, časové údaje o prů-

běhu prací, předpokládaný způsob odstranění staveb, věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, souvise-
jící investice, odhad využitelných materiálů, 

n) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle projektu výsled-
ků zeměměřických činností vzniknout při odstranění stavby. 

B.2 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Napojovací místa technické infrastruktury, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, způsob odpojení. 

B.3 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY 
Terénní úpravy po odstranění stavby, vegetační prvky a biotechnická opatření. 

B.4 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění, 
b) odvodnění staveniště, 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
d) vliv odstraňování staveb na okolní stavby a pozemky včetně ochrany okolí staveniště, 
e) maximální zábory, 
f) požadavky na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, 
g) maximální produkovaná množství, druhy a kategorie odpadů a emisí při odstraňování staveb, nakládání s od-

pady, zejména s azbestem a jiným nebezpečným odpadem, způsob přepravy, uložení, odstranění nebo využi-
tí, včetně vyhodnocení možnosti opětovného využití nebo recyklovatelnosti materiálů a konstrukcí a selektiv-
ního třídění pro budoucí materiálové využití, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, 
opatření při nakládání s azbestem, 

h) ochrana životního prostředí a veřejného zdraví při odstraňování stavby, 
i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi2); při zjištění výskytu azbestového materiálu ve 

stavbě specifikovat opatření a postupy odpovídající požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s az-
bestem3), 

j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby na podkladu katastrální mapy, 
k) zásady pro dopravně inženýrská opatření. 
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B.1 CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ A STAVEB 
a) druh a účel užívání odstraňované stavby, charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba 

nachází, včetně charakteristiky zastavěného stavebního pozemku, 
Jedná se o jednostrannou čerpací stanici pohonných hmot na ulici Opuštěné v Brně ve směru od autobusového ná-

draží k Heršpické ulici. Komunikační připojení – vjezd i výjezd je přímo z ulice Opuštěná. 
Stavba se nachází v katastrálním území Trnitá na pozemcích s parcelními čísly 967/2 a 967/5. 
Ze severní, východní a západní strany obklopují ČS zatravněné nevyužívané pozemky, jež jsou v katastru nemovi-

tostí vedeny jako ostatní plocha. Na západní straně se za nimi nachází autobazar. Podél jižní hranice areálu probíhá 
silnice I/42 za níž se nachází čerpací stanice provozovaná společností EuroOil a rozlehlé parkoviště pro autobusy, ná-
kladní a osobní automobily. 
 
b) stávající parametry odstraňované stavby – například zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet 

funkčních jednotek, 
Plochy čerpací stanice 

zastavěná plocha   151,8 m2 
komunikace živičné:  614,8 m2 
 zastřešené (betonové) 178,0 m2 
Chodníky:      79,7 m2 
Zeleň:    140,0 m2 

 

Kapacity čerpací stanice 
nádrž 60 m3 dělená  Nafta motorová    40 m3 
     Benzin V-Power Racing 99   20 m3 
nádrž 60 m3 dělená  Benzin natural 95   30 m3 
     Benzin special 91   15 m3 
     Benzin V-Power 95   15 m3 
havarijní jímka          5 m3 

 
V areálu ČS se nacházejí 3 monitorovací vrty HV-1, HV-2 a HV-3. Vrty zůstanou zachovány pro další monitorování. 

Budou zrušeny v rámci plánované stavby: „Železniční uzel Brno - městská infrastruktura, stavba: Ulice Bulvár 1.A etapa 
- propojení ulice Opuštěná a ulice Uhelná.“ 
 
c) stručný popis stavebních objektů, inženýrských objektů a jejich konstrukcí a technických nebo 

technologických zařízení, 
1.2.0.4.1. Kiosek se zastřešením výdejních stojanů PH 
Kiosek 

Objekt kiosku je založen mělce na základových patkách s železobetonovými převážkami. Základy budou provedeny 
do hloubky 1,5 m od upraveného terénu. Podkladní betonová deska pod podlahou je vyztužena svařovanou sítí Kari 
4/150x4/150 mm. Betonové jsou šachty elektro v chodníku a pod rozvaděči. 

Nosné konstrukce jsou ocelové prvky stavební soustavy firmy ISA Praha. Rozpětí nosných rámů je 10 m. Jako nos-
né prvky jsou použity tenkostěnné profily tvořené svařením profilů tvaru C. 

Stěnový plášť tvoří sendvičové panely Kingspan bílé barvy s tepelnou izolací z tvrdé polyuretanové pěny tl. 60 mm. 
Na boční zdi vedle vstupu pro zaměstnance je zapuštěná nika pro HUP. Objekt lemuje předsazené portiko se vsazeným 
osvětlením, které zajišťuje pohledovou plastičnost. 

Střešní plášť tvoří jednoplášťová konstrukce. Nosná konstrukce je z trapézových plechů, zateplení polyuretanovou 
pěnou. Střecha je spádována ke střešním vpustím a odvodněna vnitřními dešťovými svody. 

Podhledy v prodejně a v prostorách přístupných veřejnosti jsou podhledy Liko-S. Nosný rošt 600x600 mm ve výšce 
2700 mm. V podhledech jsou instalovány zapuštěná svítidla, výustky VZT a klimatizační jednotky. V kanceláři a 
v chodbách pro zaměstnance je podhled ze sádrokartonu. Ve skladech podhledy nejsou. 

V prodejně jsou příčky sádrokartonové. V místech zavěšení regálů, WC mísy, umyvadel, polic apod. jsou příčky vy-
ztužené úhelníky nebo dřevěnými deskami. 

V podkladním betonových vrstvách podlah jsou Kari sítě 4/150x4/150 mm. V prodejně je podlahové vytápění. 
Nášlapné vrstvy tvoří keramická dlažba (prodejna a sociální zařízení), nátěr je ve skladech a chodbě, v kanceláři je 
koberec. 
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UT 
Objekt je vytápěn teplovodním vytápěním s nuceným oběhem a samostatným okruhem pro tělesa a podlahové vytá-

pění v prodejně. Zdrojem tepla je teplovodní elektrický kotel pro přímotop. 
VZT Zařízení: 
- Chlazení prostoru prodejny a kanceláře 
- Teplovzdušné větrání prodejny 
- Větrání sociálního zařízení 
- Větrání skladů 
ZTI 
Vnitřní rozvod vody je z trubek ocelových pozinkovaných izolovaných v drážkách ve zdivu. TUV je připravována 

v nepřímo vyhřívaném ZO 75 l umístěném pod kotlem v místnosti č. 06 - šatna zaměstnanců. 
Dešťové a splaškové odpadní vody jsou napojeny na oddílnou kanalizaci. Odvodnění střechy 2 vpusťmi. 
Elektroinstalace 
V objektu jsou běžné napájecí rozvody světelné a zásuvkové elektroinstalace, elektroinstalace pro VZT, ZTI, UT a 

venkovní osvětlení a osvětlení přestřešení. Vše napojeno z rozvaděče RH. Měření el. energie je osazeno ve zděném 
pilíři nad přípojkovou skříní u vchodu pro zaměstnance. 

 
Zastřešení 

Jde o zastřešení výdejních stojanů. Pro kotvení sloupů ocelové konstrukce zastřešení budou provedeny základové 
patky ze železobetonu. Horní hrana patek je 800 mm pod úrovní terénu. Hloubky základových spár jsou různé - -3,050 - 
-4,550. Výškové relativní kóty jsou vztaženy k úrovni podlahy kiosku. Železobetonové patky jsou rozšířené o desku, na 
níž jsou uloženy vany pro stojany. 

Sloupy ocelové konstrukce jsou do patek kotveny pomocí zabetonovaných kotevních šroubů a ocelové desky. Ko-
tevní šrouby i všechny části ocelové konstrukce pod úrovní terénu jsou obetonovány – min. krytí betonem 100 mm. 

Ocelová nosná konstrukce zastřešení je tvořena sloupy a průvlaky s převislými konzolami. Na rámy jsou uloženy 
vaznice nesoucí střešní krytinu z ocelových trapézových plechů. Nad kioskem je ocelová konstrukce zastřešení uložena 
na ocelovou konstrukci kiosku. Spodní část konstrukce je opatřena podhledem. 

Odvodnění střechy je pomocí pozinkovaných žlabů ve spádu ke svislým odpadům, umístěných ve 2 sloupech. 
Elektroinstalace 
V zastřešení jsou napájecí rozvody světelné elektroinstalace - napojeno z rozvaděče RH v objektu kiosku. 
 

1.5.0.4.2. Podzemní nádrže PH 
Nádrže jsou osazeny na betonové desce vyztužené svařovanými sítěmi pod hladinou spodní vody. Horní líc betono-

vé desky -4,000. Nádrže jsou chráněny izolací proti spodní vodě. 
Nádrže jsou umístěny částečně pod vozovkou, částečně pod zelenou plochou. Kolem dómů jsou zatravňovací tvár-

nice. Součástí úložiště je havarijní ocelová dvouplášťová jímka o obsahu 5 m3, rovněž uložená na betonové desce. Ná-
drže a jímka jsou obsypány jemným pískem. 

Rozvody PH jsou z dvouplášťových izolovaných trubek uložených v pískovém loži. 
Šachta stáčení PH je plechová, obetonovaná, s nátěry Xypex. 

 
 
Komunikace a plochy 
Všechny vozovky a zpevněné plochy kromě plochy výdejní u stojanů jsou s živičným povrchem. Vozovky jsou lemovány 
betonovými obrubníky ABO 2-15 do betonového lože s výškovou úrovní 150 mm nad vozovku. Pouze kolem kiosku je 
horní hrana obruby 120 mm. Před vchodem a v místě zásobování je obrubník snížen na 20 mm. 
U výdejních stojanů je plocha betonová s povrchem z drátkobetonu, vyspádována ke vpustím u refýží. Betonová plocha 
je 3 cm pod úrovní živičných ploch a je lemována pásem z betonových tvárnic 

Konstrukce betonové vozovky: 
 drátkobeton         180 mm 
 izolační nátěr Xypex  
 podkladní beton PB s výztuží Kari 100/6,3 x 100/6,3   150 mm 
 štěrkopísek         300 mm 
 celkem         630 mm 
 
Chodníky 
Chodníky jsou ze zámkové dlažby a jsou lemované betonovými obrubníky ABO 2-15 v místě styku s vozovkou. V místě 
styku se zelenou plochou jsou chodníky lemovány záhonovým obrubníkem ABO 13-10. 
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Odvodnění 
Odvodnění srážkových vod z vozovek a zpevněných ploch je vedeno do uličních vpustí, zaústěných do kanalizace. 
V místě stáčení jsou liniové vpustě ACO DRAIN. U refýží na výdejní ploše jsou vpustě pro zachycení úkapů. 
 
d) stávající ochranná a bezpečnostní pásma a ochrana území a odstraňované stavby podle jiných 

právních předpisů, 
Jednotlivé inženýrské sítě mají svá ochranná a bezpečnostní pásma stanovená normami a ta budou dodržována. 

Před zahájením výkopových prací budou stávající podzemní vedení vytýčena za účasti zástupců správců těchto vedení. 
Minimální vodorovné a svislé vzdálenosti jednotlivých inženýrských sítí a vedení jsou definovány ČSN 73 6005 – Prosto-
rové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
Řešený objekt se nachází mimo území Městské památkové rezervace, leží však v jejím ochranném pásmu. 

Chráněná území se v řešeném prostoru nevyskytují. 
Záplavové území – stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Svratky. 
Lokalita není v současnosti kontaminována. 
 
e) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou, jejich výčet 

a umístění, včetně popisu dotčenosti jejich funkce a provozuschopnosti, 
Není nutné řešit 
 
f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Svratky (Q100), v zóně středního ohrožení dle mapy povodňo-
vého nebezpečí a povodňových rizik, ve vodním útvaru DYJ_0490 „Svratka od hráze nádrže Brno po tok Svitava” povr-
chových vod a ve vodním útvaru ID 22410 „Dyjsko – svratecký úval“ podzemních vod. Stavbou nedojde k dotčení vodní-
ho toku ani majetku ve správě Povodí Moravy, s.p. 
 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 
g) výsledky stavebního průzkumu včetně vyhodnocení přítomnosti azbestu a jiných nebezpečných 

látek ve stavbě, 

Objekt je celkově v dobrém stavebnětechnickém stavu. Stavebně technickým průzkumem zpracovaným v lednu 
2025 byla prověřena skladba, tloušťka a kvalita jednotlivých vrstev podlahy kiosku. Do podlah byly provedeny dvě vrtané 
sondy (označené P1 a P2). Umístění sondy je patrno z výkresové dokumentace, zjištěná skladba je následující: 

Sonda P1 
• keramická dlažba       8 mm 
• lepidlo          2 mm 
• betonová mazanina      70 mm 
• polystyren     100 mm 
• asfaltový pás         4 mm 
• podkladní beton    100 mm  celkem cca 280 mm 
• zemina 

Sonda P2 
• keramická dlažba       8 mm 
• lepidlo          2 mm 
• betonová mazanina      70 mm 
• polystyren     120 mm 
• asfaltový pás         4 mm 
• podkladní beton    100 mm  celkem cca 300 mm 
• zemina 
 

Odstraňovaná stavba neobsahuje azbest. 
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Dle výsledků inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu provedeného přímo na lokalitě ČS (MINOL a 
MUDRÁK 2001) jsou nejstaršími horninami biotitické až biotiticko-amfibolitické granodiority brněnského masívu, který 
vznikl jako postorogenní těleso v době pozdně asyntské orogenní fáze. Pokryv masívu tvoří neogenní sedimenty, jež 
jsou tvořeny jíly s vložkami písků s polohami drobných štěrků. 

Kvartérní sedimenty jsou zastoupeny sprašemi a sprašovými hlínami eolického původu, pro které je charakteristic-
ké časté vykliňování vrstev. Pod vrstvou spraší vystupují náplavové a štěrkovité sedimenty údolní nivy Svratky. 

Povrch území je překryt navážkami, tvořenými jílovitými a písčitými hlínami se štěrkem, úlomky cihel a stavební su-
tí s popelem. 
 

Geologický profil vrtu VJ-32 v jihozápadní části pozemku ČS (Česká geologická služba, 2007): 
 

Hloubka (m) Stratigrafie Popis 

0.00 - 0.40 Kvartér beton 

0.40 - 1.90 Kvartér 
navážka štěrkový max.velikost částic 8 cm písčitý hnědá rezavá 
cihly max.velikost částic 3 cm 

1.90 - 2.20 Kvartér hlína jílovitý tuhý plastický hnědá černá 

2.20 - 2.60 Kvartér hlína jílovitý silně jemně písčitý tuhý plastický šedá hnědá 

2.60 - 3.80 Kvartér 
písek střednozrnný jílovitý hlinitý černá 
štěrk max.velikost částic 7 cm zastoupení horniny - 40 % 

3.80 - 6.00 Kvartér štěrk opracovaný max.velikost částic 6 cm hlinitý písčitý ulehlý šedá hnědá 

6.00 - 7.80 Neogén jíl vápnitý plastický pevný šedá zelená 

7.80 - 9.50 Neogén 
písek jemnozrnný jílovitý ulehlý šedá modrá 
hlína zastoupení horniny - 5 % 

9.50 - 9.80 Neogén písek střednozrnný jílovitý ulehlý šedá modrá 

9.80 - 13.10 Neogén písek střednozrnný hrubozrnný zvodnělý 

13.10 - 13.60 Neogén jíl písčitý vápnitý tuhý pevný středně plastický 

 

Lokalita spadá do hydrogeologického rajónu Kvartér Svratky 1643. Jak uvádí Valenta O. (2002) podložní terciérní 
sedimenty nepředstavují vzhledem ke svému litologickému složení prostředí vhodné k oběhu podzemních vod. Ve vý-
razné většině případů tvoří nepropustné podloží kvartérního kolektoru podzemní vody. 

Z hydrogeologického hlediska je významná akumulace podzemních vod v propustných štěrkových a štěrkopísko-
vých polohách kvartérních říčních teras. Z nich je nejvýznamnější střední, tzv. syrovicko-iváňská terasa a nízká 
tzv. žabčická terasa. Vyšší a nejvyšší terasové stupně jsou z hydrogeologického hlediska téměř bezvýznamné. 

V zájmovém území je podzemní voda akumulována v kvartérním fluviálních jílovitých hlínách. Dle archivních údajů 
z roku 2007 byla ustálená hladina podzemní vody zaměřena v hloubce 2.48 m p.t. 

V areálu ČS se nacházejí 3 monitorovací vrty HV-1, HV-2 a HV-3. Dne 18.8.2023 byla během odběru vzorků zamě-
řena ustálená hladina podzemní vody v hloubce 2.72-2.86 m p.t. Následně dne 26.8.2024 byla během odběru vzorků 
zaměřena ustálená hladina podzemní vody v hloubce 2.71-2.85 m p.t. (viz tabulku č. 5). 
 

Tabulka č. 5. - Hladina podzemní vody v areálu ČS zaměřená 18.8.2023 a 26.8.2024 
 

Vrt Souřadnice 
Nadmořská výška (m 

p.t.) 
Ustálená hladina podzemní vody 
dne 18.8.2023 (m p.t.) 

Ustálená hladina podzemní vody 
dne 26.8.2024 (m p.t.) 

HV-1 
49.1852439N, 
16.6123606E 199.11 2.76 2.75 

HV-2 
49.1851119N, 
16.6120778E 199.00 2.72 2.71 

HV-3 
49.1853889N, 
16.6120697E 199.33 2.86 2.85 
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h) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, včetně dopadů na přístupnost, ochrana okolí, 
vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních 
staveb a pozemků, 
Odstranění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, k řešenému areálu nepřiléhají žádné stavby.  
V současné době dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch jsou svedeny do dešťové kanalizace. . Po odstranění 

stavby bude dešťová voda vsakovat do terénu.  
Demolicí objektů nevzniká požárně nebezpečný prostor zasahující na sousední pozemky. 
 
V další fázi se počítá s výstavbou a dalším využitím prostoru. 

 
i) zhodnocení kontaminace prostoru staveb látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich 

výskytu, 
V září 2024 bylo společností G-Consult, spol. s r.o. zpracováno environmentální posouzení řešené stavby. Cílem by-

lo posouzení aktuálního stavu geoprostředí (zemin a podzemní vody) v lokalitě. 
V rámci sanačních a demoličních prací byly na lokalitě ČS v roce 2002 vybudovány 3 monitorovací vrty (HV-1, HV-2 

a HV-3). Vrty HV-1 a HV-2 se nacházejí v travnatém pásu na jižním okraji areálu ČS. Vrt HV-3 se nachází v blízkosti 
podzemních nádrží PHM na severním okraji areálu ČS. Vrty jsou funkční, využitelné pro záměr hloubky hladiny a pro 
odběr vzorků podzemní vody. Umístění uvedených vrtů viz koordinační situace. 

 

Z provedeného environmentálního posouzení lokality pro plánovaný prodej ČS Shell 8032 Brno - Opuštěná situova-
né jihovýchodně od centra města Brna, okres Brno-město, vyplývají tyto skutečnosti: 
 Nebyla zjištěna kontaminace podzemních vod sledovanými kontaminanty (ropné uhlovodíky, benzen, toluen, etyl-

benzen, xyleny a nehalogenované těkavé organické sloučeniny). 
 Ustálená hladina podzemní vody na lokalitě byla zjištěna dne 18.8.2023 v hloubce 2,72-2,86 m pod úrovní terénu a 

dne 26.08.2024 v hloubce 2,71-2,85 m pod úrovní terénu – zaměřeno v monitorovacích vrtech. 
 Na lokalitě nejsou žádné viditelné známky kontaminace – stav k 26.08.2024. Nejsou evidovány úniky paliva během 

celé doby provozu ČS. 
 Podzemní nádrže na palivo jsou ocelové, dvouplášťové, instalované v r. 2002; potrubí je rovněž ocelové, dvoupláš-

ťové. Z výsledků těsnostních zkoušek (02/2022) je patrné, že nádrže a produktovody jsou těsné. 
 V současnosti jsou podzemní nádrže a technologické potrubní rozvody prázdné, veškeré skladované palivo z nich 

bylo odsáto. Aktuálně hrozí pouze riziko neodvětraných par z technologie. 
 Obytné objekty se zahradami jsou ve vzdálenosti 465 m jihovýchodně, mimo předpokládaný směr proudění pod-

zemní vody. 
 Řeka Svratka protéká ve vzdálenosti cca 325 m jižně až jihovýchodně ve směru proudění podzemní vody. 
 Registrovaný zdroj podzemní vody pro hromadné zásobování pitnou vodou se nachází ve vzdálenosti cca 2 km 

východně od areálu ČS, mimo směr proudění podzemní vody. 
 Individuální domovní studna pravděpodobně využívaná k závlaze zahrad, napouštění zahradních bazénů apod. je 

umístěna cca 410 m jihozápadně, mimo směr proudění podzemní vody. 
 Na základě celkového posouzení rizika nejsou navrhovány další průzkumné práce na lokalitě. 
 Výsledkem analýzy NERA (dle metodiky společnosti Shell) pro danou lokalitu je střední riziko (6M Atypical Risk) z 

důvodu výskytu lokality v oblasti s potenciálním rizikem povodní (Q100). 
 Nedostatky v údajích: 

Neexistují žádné aktuální údaje o úrovni kontaminace půdy na lokalitě, nicméně na základě výsledků analýz ode-
braných vzorků podzemní vody dne 18.08.2023 a 26.08. 2024 předpokládáme, že půda není sledovanými polutan-
ty kontaminována. 
 

Na základě provedeného hodnocení považuje zpracovatel enviromentální studie potenciální riziko kontaminace ze-
min a podzemní vody palivovými produkty za nízké. 
 
j) požadavky na kácení dřevin, 

Nejsou žádné požadavky na kácení dřevin. 
 
k) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací, 

Odvoz vybouraného materiálu bude vjezdy k ČS z ulice Opuštěná, které jsou zřízeny na pozemcích 967/15 a 852/5. 
Vlastníkem pozemků je investor - Statutární město Brno. 
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l) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stano-
visek dotčených orgánů, 
Jedná se o dokumentaci pro zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských 

sítí. Podmínky závazných stanovisek budou následně zapracovány do dokumentace. 
 
m) základní předpoklady pro odstranění stavby – stanovení posloupnosti jednotlivých etap, časové 

údaje o průběhu prací, předpokládaný způsob odstranění staveb, věcné a časové vazby; podmiňu-
jící, vyvolané, související investice, odhad využitelných materiálů, 
Jde se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna stavební firmou. Stavba bude provedena v jedné etapě. 
 

Předpokládaný termín zahájení stavby  05/2025 – 12/2025 
 

Požadavky na přípravné práce 
- zhotovitel demoličních prací zpracuje v rámci své dodávky podrobný prováděcí technologický postup demoličních prací 

na veškeré bourací práce!!! 
- zhotovitel demoličních prací zpracuje v rámci své dodávky v návaznosti na zpracovaný technologický postup bouracích 

prací "Plán BOZP"!!! 
 
Postup demoličních prací 

Před zahájením bouracích prací bude vybudováno zařízení staveniště (buňkoviště, sociální zázemí, ochrana veřej-
ných ploch, dočasné dopravní značení atd.).  

Obecně platí, že před zahájením bouracích prací musí být veškeré přípojky k demolovanému objektu odpojeny – 
jsou. Inženýrské sítě v okolí bouraného objektu je nutno chránit. 

Jedná se o kompletní demolici objektu. 
Demoliční práce nadzemních části objektu se budou provádět chronologicky shora dolů, za dodržování zásad BOZP. 

Práce se provádí postupně tak, aby bylo umožněno doseparovat jednotlivé materiály. 
Orientační sled prací 

- kompletní a úplné vyklizení bouraného objektu 
- demontáž zařizovacích předmětů 
- demontáž oken a dveří vč. rámů 
- odstranění krytiny a tepelné izolace 
- odstranění nosné konstrukce zastřešení z ocelových trapézových plechů (z lešení – postupným rozebíráním) 
- demontáž obvodových sendvičových panelů Kingspan (z lešení – postupným rozebíráním) 
- demontáž ocelové svislé nosné konstrukce 
- vybourání podzemní části kiosku a zastřešení 
- vykopání podzemních nádrží, havarijní jímky včetně potrubní části technologie zčásti ručně, z části za pomocí 

strojů pro rozpojování zeminy a nakládání zeminy. Nádrže budou zvednuty autojeřábem. Při provádění výkopu 
nádrží bude vykopaným materiálem zasypán výkop podzemní části kiosku a zastřešení, přebytečná zemina bu-
de uložena na mezideponii na pozemku stavby. 
Před vyjmutím z úložiště musí být nádrže vyčištěné, bez výparů. Likvidaci zbytků nafty a benzinu v nádržích 
provede odborná firma (TSG, PIG…). Dle technického stavu mohou být nádrže repasovány a následně nabíd-
nuty k odkoupení. Nutno provést řádnou defektoskopie (měření tloušťky stěn). 
Pokud budou nádrže v nevyhovujícím stavu, budou řešeny jako likvidace nebezpečné látky. 

- vybourání betonových desek pod nádržemi 
 
Bourací a demoliční práce budou prováděny běžnými mechanizačními prostředky, bez použití trhavin (demoliční 

drapák, demoliční nůžky, hydraulická kladiva atd.). 
Bourací práce, při nichž budou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se budou provádět pouze podle technolo-

gického postupu zhotovitele stavby, na základě provedeného průzkumu stávající stavby a jejího statického posouzení. 
Na základě technologického postupu se zajistí, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému porušení stability stav-
by nebo její části. Budou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem odhaleny, zajistí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajiš-
těna bezpečnost prováděných prací. 

Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách nesmí být zatěžovány 
vybouraným materiálem, ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nebudou k tomu navrženy. 
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Vybouraný materiál bude nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení a zřícení konstrukcí. Bourání střešních 
konstrukcí nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů bude prováděno pouze tehdy, jestliže bude zajištěna 
stabilita ostatních částí stavby. Pokud nebude bouraná konstrukce dostatečně stabilní a únosná, budou se bourací prá-
ce provádět ze samostatné pomocné konstrukce. Při ručním bourání budou konstrukční prvky odstraňovány podle tech-
nologického postupu, a to vertikálním způsobem směrem shora dolů a s ohledem na statické působení. Stropní prvky 
bude nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí. Při bouracích pracích nesmí být fyzické 
osoby ohroženy padajícími předměty. 
 
n) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle pro-

jektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při odstranění stavby. 
Není nutné řešit. 
 
 
B.2 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Napojovací místa technické infrastruktury, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, způsob odpojení. 

Stavba je napojena na inženýrské sítě v ulici Opuštěná. 
Přípojka vody je ukončena vodoměrnou šachtou u severní hranice pozemku areálu na pozemku s p.č. 852/5. Odtud 

je veden venkovní rozvod vody pro kiosek a pro čerpací stanici PH jiného subjektu na protilehlé straně ulice. 
Splaškové odpadní vody jsou napojeny splaškovou kanalizační přípojkou do nápojné šachty v kolektoru na splaško-

vou kanalizaci. 
Dešťové vody ze střech, nepojížděných a pojížděných ploch jsou napojeny dešťovou kanalizační přípojkou do deš-

ťové kanalizace. 
Připojovací místa STL plynu a nn jsou u objektu kiosku z jižní strany od ulice Opuštěná. SLP rozvody Cetin jsou na-

pojeny ze zadní – severní strany kiosku. 
Před zahájením demoličních prací bude objekt odpojen od všech inženýrských sítí. Veškeré přípojky vyjma přípojky 

vody budou demontovány v rámci pozemků a dle požadavků správců jednotlivých sítí. 
 
Přípojka vody ukončená vodoměrnou šachtou na pozemku s p.č. 852/5 bude zachována z důvodu dalšího napojení 
jiného subjektu (čerpací stanice PH EuroOil na protilehlé straně ulice). Ve vodoměrné šachtě se odpojí pouze venkovní 
rozvod vody pro kiosek ČS Shell. 
 
Přípojka splaškové kanalizace bude zrušena v místě napojení na kanalizační řad v kolektoru v ulici Opuštěná. Fyzické 
zrušení přípojky zajišťuje stavebník dle pokynů provozovatele BVaK, a.s. Nefunkční potrubí přípojky je nutné po jeho 
odpojení v celé délce zaplnit nebo vykopat. Zaplnění potrubí bude provedeno hubeným betonem nebo popílkocemento-
vou směsí. Místo napojení přípojky na kanalizační stoku nutno zapravit dle pokynů obvodového technika kanalizačního 
provozu. 
 
Přípojka dešťové kanalizace bude zrušena v místě napojení na kanalizační řad v ulici Opuštěná. Fyzické zrušení přípoj-
ky zajišťuje stavebník dle pokynů provozovatele BVaK, a.s. Nefunkční potrubí přípojky je nutné po jeho odpojení v celé 
délce zaplnit nebo vykopat. Zaplnění potrubí bude provedeno hubeným betonem nebo popílkocementovou směsí. Místo 
napojení přípojky na kanalizační stoku nutno zapravit dle pokynů obvodového technika kanalizačního provozu. 
 
Přípojka plynu v ulici Opuštěná bude po projednání se správcem sítě zrušena. Před zahájením demoličních prací musí 
být projednáno trvalé ukončení provozu plynovodní přípojky. Kontaktní osoba pro projednání je: 
https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ (Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení). 
Před provedením zrušení PP musí být ukončen odběr zemního plynu a bezpodmínečně demontován plynoměr, toto 
projednejte u svého obchodníka. Je zakázáno manipulovat s obchodním měřidlem bez vědomí společnosti GasNet s.r.o. 
Demolice objektu může být zahájena až po provedení odpojení plynovodní přípojky! 
 
Napojení na rozvod NN bude po projednání se správcem sítě zrušeno. Před zahájením demolice bude demontován 
elektroměr a stávající přípojková skříň umístěná v nice u objektu kiosku. 
 
Napojení Cetin bude po projednání se správcem sítě zrušeno. Před zahájením demolice budou s POS (Aleš Pokorný, 
tel.: 606 613 871, e-mail: ales.pokorny@cetin.cz) projednány konkrétní technické podmínky pro úpravu, odstranění či 
ochranu POS. 
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B.3 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY 
Terénní úpravy po odstranění stavby, vegetační prvky a biotechnická opatření. 
a/ terénní úpravy 

V první fázi bude odstraněn kiosek se zastřešením výdejní plochy PH včetně spodní stavby. Při vykopávání nádrží 
se část zeminy a zásypu použije na zasypání spodní stavby kiosku a zastřešení do úrovně -0,300 od okolního terénu 
(objem cca 35 m3) a následně se zasype betonovým recyklátem výrobcem deklarovaným jako výrobek fr. 0-32 
do úrovně -0,100 od okolního terénu (objem cca 32 m3). Poté bude výkop ukončen vrstvou z asfaltového recyklátu 
v tl. 100 mm (objem cca 16 m3). 

Po odkopání zbývající části zpevněné plochy, zeminy a zásypu z místa úložiště nádrží se vykopaný materiál uloží na 
mezideponii – plocha po vybouraném kiosku (objem cca 665 m3). 

Po vyjmutí nádrží z úložiště bude prostor zasypán vykopaným zásypem a zeminou uskladněnou na mezideponii (ob-
jem cca 665 m3) a následně betonovým recyklátem výrobcem deklarovaným jako výrobek fr. 0-32 do úrovně -0,100 od 
okolního terénu (objem cca 283 m3). Poté bude ukončen vrstvou z asfaltového recyklátu v tl. 100 mm (objem cca 38 m3). 
Prostor bude upraven a urovnán tak, aby vyhovoval potřebám vybudování příslušné pozemní komunikace nebo jiného 
stavebního objektu. 

Stávající chodník z betonové zámkové dlažby v ulici Opuštěná bude vyspraven – uveden do původního stavu. 
Nezpevněná plocha na pozemku investora se srovná, ohumusuje a oseje travním semenem. 

b/ použité vegetační prvky 
Nezpevněná plocha na pozemku investora se srovná, ohumusuje a oseje travním semenem. 

c/ biotechnická opatření – není řešeno 
 
B.4 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění, 

Pro potřebu stavby budou využity stávající přípojky inženýrských sítí. Odběr elektrické energie a vody bude 
měřen a fakturován. Dimenze přípojek je dostatečná pro provádění stavby. 
 

b) odvodnění staveniště, 
Stavba nevyžaduje řešení požadavků tohoto bodu. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Příjezd i odjezd bude v době výstavby zajištěn z ulice Opuštěné. Celková tonáž vozidel staveništní dopravy nesmí 

přesáhnout 24t. Vlivem staveništní dopravy nesmí být narušena plynulost a bezpečnost provozu. Potřebné dočasné 
úpravy dopravního značení a zvláštní užívání komunikace budou řešeny při realizaci stavby. 

Připojení na technickou infrastrukturu bude zajištěno z prostoru staveniště ze stávajících přípojek. 
 

d) vliv odstraňování staveb na okolní stavby a pozemky včetně ochrany okolí staveniště, 
Prováděním prací nebude ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, stabilita okolních objektů ani 

bezpečnost chodců v okolí stavby. Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. 
Před zahájením prací budou vymezeny prostory staveniště včetně ochranných pásem. Na stavbě budou umístěny in-
formační tabule s uvedením názvu objednavatele a zhotovitele stavby, projektanta, osoby technického dozoru a s uve-
dením termínu výstavby. 

Stavební práce budou realizovány z pozemku stavebníka. 
 

● Hlučnost 
Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci /dle nařízení 
vlády č.178/2001 a č.523/2002, zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně 
změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodr-
žení hlukových limitů v průběhu stavby /ve smyslu Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací/.  

Vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí stavby se nepředpokládá. 
Přes uvedené skutečnosti bude dodavatel stavebních pracích pro maximální snížení možného obtěžování hlukem 

chráněných venkovních prostorů okolních staveb v období výstavby dodržovat následující zásady: 
- činnosti s významnějším hlukovým dopadem na okolí se budou provádět pouze v denní době se zahájením po 7. hodi-

ně a s ukončením před 18. hodinou (hygienický limit hluku pro tento časový interval je LAeq,s = 65dB). 
- dodržováním vhodných technologických postupů pro jednotlivé stavební činnosti 
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- využíváním mechanizace s nižším hlukovým zatížením; dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně 
kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku 

- nebude provádět hlučné práce v časných ranních a večerních hodinách 
- zamezí běhu strojů zvláště se spalovacími motory naprázdno 
- pro veřejnost přístupným způsobem bude uvedeno jméno a telefonní kontakt na odpovědného pracovníka za provádě-

ní stavebních prací 
● Prašnost a čistotu 
Dodavatel při stavebních pracích musí zamezit vzniku nadměrné prašnosti především: 
- kropením manipulační plochy 
- veřejné komunikace vč. součástí a příslušenství nelze znečišťovat a poškozovat; výjezd znečištěných vozidel z prosto-

ru stavby na veřejné komunikace je nepřípustný; 
- správci komunikace budou sděleny osoby odpovědné za prováděné práce vč. kontaktů 
- pro přepravu sypkých materiálů nutno použít vhodných dopravních prostředků. 
- je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve výborném technickém stavu 

a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů 
provozních kapalin z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění. 

- určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle jednotlivých druhů a kategorií 
● Bezpečnost okolních komunikací 
- osadí se příslušné dopravní značení 
- veškeré změny DZ musí být řádně projednány a schváleny 
- materiál nebude ukládán na vozovku MK a do její těsné blízkosti 

V případě poškození komunikace si správce komunikace vyhrazuje právo rozhodnout o rozsahu a způsobu nápravy, 
doporučujeme před zahájením prací pořídit fotodokumentaci původního stavu. 
● Bezpečnost chodců 
- osadí se orientační tabule 
- zábradlí, zátarasy, můstky a oplocení realizovat dostatečně pevné 

Dodavatel včas seznámí obyvatele nejbližších okolních staveb pro bydlení se způsobem a průběhem prováděných 
hlučných prací. 

Dodavatel určí zodpovědného pracovníka za provádění stavebních prací a jeho jméno vč. kontaktů zveřejní pro ve-
řejnost přístupným způsobem. 
 

e) maximální zábory, 
Nebudou třeba žádné zábory pro staveniště. Veškeré stavební práce a skladování materiálu bude na pozemku stav-

by (investora). 
 

f) požadavky na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, 
Není nutné řešit žádné obchozí trasy. 

 

g) maximální produkovaná množství, druhy a kategorie odpadů a emisí při odstraňování staveb, na-
kládání s odpady, zejména s azbestem a jiným nebezpečným odpadem, způsob přepravy, uložení, 
odstranění nebo využití, včetně vyhodnocení možnosti opětovného využití nebo recyklovatelnosti 
materiálů a konstrukcí a selektivního třídění pro budoucí materiálové využití, popis opatření proti 
kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, 
S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném 

znění. Veškeré odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií do přistavených kontejnerů či 
jiných vhodných shromažďovacích prostředků, zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, únikem nebo odcizením 
a průběžně odváženy do příslušných zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů. 

Přímo v místě bouracích prací nebude prováděno drcení či recyklace stavebních odpadů. V rámci konečného způ-
sobu nakládání s jednotlivými druhy odpadů bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady stanovená § 3 zá-
kona č. 541/2020 Sb., v platném znění, (materiálové využití, energetické využití, odstranění). Odpady budou předány do 
vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona o odpadech. 

V případě vzniku nebezpečných odpadů budou nebezpečné odpady shromažďovány dle jednotlivých druhů do 
vhodných shromažďovacích prostředků v souladu s ust. § 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, v platném znění, označeny v souladu s přílohou č. 20 výše citované vyhlášky a místa nakládání s nimi vyba-
vena řádně vyplněným identifikačním listem nebezpečného odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 21 výše 
citované vyhlášky. Při odstraňování stavby bude se stavebními a demoličními odpady obsahujícími nebezpečné látky 
nakládáno takovým způsobem, aby nedošlo ke znečištění ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších pro-
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duktů nebo stavebních a demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovnému použití. Přeprava nebezpečných 
odpadů musí být zajištěna v souladu s ADR a ohlášena v souladu s § 78 a § 79 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
v platném znění. 

Zhotovitelem bouracích prací bude vedena průběžná evidence odpadů v rozsahu ust. § 94 zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění a dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, 
v platném znění. 

Místo vzniku stavebních a demoličních odpadů (tj. STANICE SHELL ULICE OPUŠTĚNÁ - ODSTRANĚNÍ STAVBY, 
IČZÚJ: 550973) bude pro účely vedení evidence odpadů označeno jako provozovna s IČP (identifikační číslo provozov-
ny): 6203. Předání jednotlivých druhů odpadů zhotovitelem bouracích prací do příslušných zařízení na využívání či od-
straňování odpadů bude dokladováno (např. vážními lístky, nikoliv čestným prohlášením). 

Konkrétní druhy odpadů, které budou při realizaci uvedené stavby vznikat, budou rozlišeny a podle své nebezpeč-
nosti zařazeny do kategorií (vyhláška MŽP ČR č.8/2021 Sb.). Na základě zjištěných kategorií bude nutné hledat pro 
jednotlivé druhy odpadů vhodný způsob využití, popř. odstranění, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové 
hospodářství. 

Při stavbě nebudou produkovány emise v množství, které by překračovalo stávající produkci výfukových plynů z do-
pravy. 
 

Při stavbě mohou vznikat tyto odpady: 
17 01 01 O beton do 200 t 
17 01 02 O cihly do 1 t 
17 03 02 O asfaltové směsi do 3 t 
Tyto nekontaminované odpady budou odvezeny do stacionárního zařízení na využívání odpadů formou recyklace. 
Beton, cihly mohou být recyklovány drcením a následně využity jako stavební materiál, asfaltové směsi mohou být 
recyklovány a znovu využity pro výstavbu komunikací. 

17 02 01 O dřevo do 1 t 
17 02 02 O sklo do 1 t 
17 02 03 O plasty do 1 t 
17 04 05 O železo a ocel do 7 t 
17 04 07 O směsné kovy do 5 t 
17 04 11 O kabely do 1 t 
17 06 04 O izolační materiály do 1 t 
17 08 02 O stavební materiály na bázi sádry do 5 t 

Dřevo, sklo, plasty, kabely sádrové a izolační materiály budou předány do zařízení na využívání odpadů formou 
recyklace. 
Železo, ocel, směsné kovy budou předány do zařízení ke sběru a výkupu odpadů (výkupna druhotných surovin). 
 
17 01 06*  N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
  a keramic. výrobků obsahující nebezpečné látky  do 2 t 
17 04 09*  N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami – (nádrže)  do 26 t 

Nebezpečný odpad musí být tříděn, správně označen a předán k likvidaci do zařízení, která mají povolení 
k nakládání s nebezpečnými odpady. Tyto firmy zajistí bezpečnou likvidaci nebo recyklaci odpadu. 

 
h) ochrana životního prostředí a veřejného zdraví při odstraňování stavby, 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné zásady ochrany 
vodních zdrojů, ochrana znehodnocování půdy v okolí staveniště. Po skončení stavby bude provedena rekultivace úze-
mí, které se využívalo pro stavební účely (vyspravení zpevněných ploch a vyčištění včetně zatravnění nezpevněných 
ploch porušených stavbou). 

Po dobu stavebních prací nesmí být okolní stavby ovlivňovány nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad stanove-
nou mez. Během realizace budou na staveniště dopravovány materiály na provedení úprav, ale množství materiálu není 
tak značné, aby podstatně zvýšilo dopravní ruch na komunikacích v okolí. Při provádění některých prací může dojít ke 
zvýšení prašnosti v okolí stavby. Dodavatel bude dbát na to, aby nedocházelo během provádění prací k nadměrné praš-
nosti. Pokud budou některé práce způsobovat prašnost, bude zamezeno prašnosti kropením konstrukcí a budováním 
síťových clon okolo dopravních cest. Zhotovitel díla musí dbát na čistotu veškerých komunikací, které bude používat pro 
realizaci prací. Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanismů, používaných v rámci 
stavby. 
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i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi2); při zjištění výskytu azbestového mate-
riálu ve stavbě specifikovat opatření a postupy odpovídající požadavkům bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci s azbestem3), 
Bezpečnost práce při stavebních pracích je upravena zákoníkem práce (262/2006 Sb.) a zákonem 309/2006 Sb. kte-

rým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bez-
pečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovi-
tele díla. Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS. 
 

Demolice bude řešena dodavatelsky odbornou firmou. Při stavebních pracích se nepředpokládá více zhotovitelů 
současně, v tomto případě není nutná účast koordinátora bezpečnosti stavby. 

Vzhledem k tomu, že předpokládaná doba trvání prací a činností nepřesahuje 30 pracovních dnů (ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní 
den) a celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 
jednu fyzickou osobu, nebude zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce. 

Během demoličních prací budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, proto bude nutné, aby byl před zahájením prací na staveništi zpracován plán bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví. 
 
j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby na podkladu katastrální ma-

py, 
Stavbou nebudou dotčeny jiné stavby, není nutno se zabývat touto problematikou. 

 
k) zásady pro dopravně inženýrská opatření. 

V případě potřeby bude provoz na komunikace řízen určeným pracovníkem. 
Případné přechodné dopravní značení při odpojování přípojek inženýrských sítí v ulici bude navrženo dle TP 66 Zá-

sad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. Dopravní řešení bude projednáno s DI Policií ČR a 
odsouhlaseno Odborem dopravy MČ. Do místa stavby bude umožněn příjezd požárním, sanitním a policejním vozidlům. 
Přes překopy budou osazeny přechodové lávky se zábradlím v souladu s platnými č.591/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb., o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích tak, aby byl obyvatelům umožněn přístup k jednotlivým 
nemovitostem. Všechny výkopy budou zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny. 

 
 
 
 
 
 

V Brně, prosinec 2024       zpracovala: Ing. arch Silvie Romanová 


