



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

MOBILNÍ STOJANY NA KOLA – RÁMCOVÁ KUPNÍ DOHODA

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o informaci k výběrovému řízení „MOBILNÍ STOJANY NA KOLA“.

Dle návrhu SoD je požadován termín plnění první části (50ks typ1 a 50ks typ2) do 15.12.2019. S ohledem na vznesené dotazy se lhůta pro podání nabídek posunula na 14.11.2019. Z toho vyplývá od podepsání smlouvy s vybraným uchazečem termín dodání cca 3 týdny.

Tímto by jsme chtěli požádat o prodloužení termínu dodávky první části.

Pro jakékoliv dotazy a informace jsem Vám k dispozici.“

Vysvětlení k dotazu č. 1:

Zadavatel sděluje, že prodloužení lhůty pro podání nabídky vysvětlením č. 2 nemá vliv na termín dodávky mobilních stojanů na kola uvedený v návrhu rámcové kupní dohody v čl. VI. odst. 3.

Termín dodávky mobilních stojanů na kola uvedený v návrhu rámcové kupní dohody zůstává stejný a to 15.12.2019.

V Brně, dne 04.11.2019

.....
Mgr. Veronika Rušková
vedoucí oddělení odtahů a vymáhání
pohledávek
Brněnské komunikace a.s.