

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. I

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

BRANKA, BYSTRČKÁ – OPRAVA KOMUNIKACE – I. ETAPA

ZADAVATEL: Brněnské komunikace a.s.

Sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Borový, generální ředitel

IČO: 607 33 098

Smluvní zástupce zadavatele: **Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.**, IČO: 179 83 835, se sídlem: Slovákova 279/11, Veverí, 602 00 Brno.

Zadavatel přistupuje k následující změně zadávací dokumentace v rámci výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v užším řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Změna zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel dne 25.02.2026 zveřejnil prostřednictvím elektronického nástroje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce Branka, Bystrcká – Oprava komunikace – I. etapa. V rámci toho zadavatel zveřejnil mimo jiné Přílohu č. 4 – Projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu.

Zadavatel nyní zveřejňuje **novou verzi Přílohy č. 4 – Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu**, kterou upravil za účelem zvýšení její přehlednosti a jednoznačnosti pro dodavatele. Současně byly projektová dokumentace a položkový rozpočet zpřesněny tak, aby jednoznačně reflektovaly zadávací podmínky vztahující se k I. etapě realizace projektu, která je předmětem veřejné zakázky.

Konkrétně byly provedeny následující úpravy:

- ze soupisu prací byly odstraněny etapy 2 a 3 (které nejsou předmětem veřejné zakázky),
- byly zapracovány dodatečné požadavky společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s., přičemž ve vztahu k I. etapě se jedná o úpravu křižovatky Hlavní/Branka a nároží v křižovatce Branka/Kníničská,
- byly upřesněny výměry v nároží křižovatky Hlavní/Branka,
- byly upřesněny výměry na vjezdech ul. Branka v úseku Hlavní – Lísky,
- byly upřesněny výměry v křižovatce Branka/Lísky.

Závěr:

S ohledem na povahu uvedené změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je nyní stanovena do 24.04.2026 do 10:00 hodin.

Příloha:

- Příloha č. 4 zadávací dokumentace – Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu ve znění změny zadávací dokumentace č. I

V Brně, dne *dle elektronického podpisu*

za **Brněnské komunikace a.s.**
Mgr. Maroš Sovák, advokát
Urban legal, advokátní kancelář s.r.o.