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V Y S VĚT L E NÍ  A  Z M Ě N A  Z A D ÁV A C Í  DO K U ME NT A C E  Č .  2 

K  VE ŘE JN É  Z A K ÁZ C E  

PARKOVACÍ DŮM SKOŘEPKA –  PROJEKTOVÁ 

DOKUMENTACE 
____________________________________________________________________________________ 

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné 
zakázce malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zadavatel obdržel následující dotaz k uvedené veřejné zakázce: 
 
Dotaz č. 1: 
 
„Dobrý den, 
 
k výše uvedené veřejné zakázce bychom se rádi dotázali na následující: 
1) Zadavatel požaduje zpracovat novou studii v rámci plnění smlouvy viz Předmět smlouvy, avšak 
neurčuje termín zpracování studie a není uvedena rovněž Příloze č. 1 Kalkulace ceny.  Jaky je termín pro 
zpracování studie? 
2) Stejně tak smlouva o dílo vůbec nezohledňuje termíny pro požadovanou součást předmětu plnění a to 
"Průzkumy a studie" jak je uvedeno v předmětu díla. Jakým způsobem určil zadavatel časové plnění této 
části?  
 
Předem děkuji za odpověď“ 

 

Odpověď k dotazu č. 1 

Ad1  
Zadavatel sděluje, že nová studie není poptávána. Jedná se o zajištění veškerých nutných podkladů pro 
vypracování DÚR + DSP, a to ze strany zhotovitele. Nejedná se o samostatnou dokumentaci. Plnění 
probíhá v průběhu zpracování dokumentace DÚR + DSP jako celku. Rozsah plnění je na odbornosti a 
zkušenostech zhotovitele. Je na zhotoviteli, jestli využije stávající studii zpracovanou společností ArchSta 
servis, s.r.o. Návrh konkrétního řešení parkovacího domu je součástí DÚR + DSP. 
 
Ad2 
Zadavatel sděluje, že plnění probíhá a je součástí zpracování dokumentace DÚR + DSP jako celku. 
Termín je dle návrhu textu smlouvy o projektové přípravě 180 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 
 

Zadavatel současně s poskytnutým vysvětlením Zadávací dokumentace upravil Přílohu č. 2 ZD_ Návrh 
textu smlouvy o projektové přípravě. Nové znění Přílohy č. 2 ZD_ Návrh textu smlouvy o projektové 
přípravě je přílohou tohoto Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2. 
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Zadavatel s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace současně 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a tímto mění čl. VIII. Zadávací dokumentace následovně: 

 

VIII .  POD ÁNÍ  NABÍ DKY  

Lhůta pro podání nabídek:         20.04.2020 do 09:00 hod.  

Místo a způsob podání 
nabídek: 

Nabídka musí být podána výhradně elektronicky prostřednictvím 
profilu zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek 
stanovené výše.  

Technické podmínky pro podávání nabídek obsahuje příloha č. 4. 

Elektronická adresa pro 
podání nabídek: 

https://zakazky.bkom.cz/vz00000168  

 
 
 
 
V Brně, dne 06.04.2020 

 

                  
 

                                                                                                   ………………………………………………. 

   

                    Mgr. Veronika Rušková 
vedoucí oddělení odtahů a vymáhání 

pohledávek 
              Brněnské komunikace a.s. 

  
 

Přílohy: 

Příloha č. 2 ZD_ Návrh textu smlouvy o projektové přípravě – po vysvětlení a změně ZD č. 2 
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