

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

DODÁVKA VYSOKOZDVIŽNÉ PLOŠINY

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1:

Chtěli bychom se zúčastnit Veřejné zakázky „Dodávka vysokozdvižné plošiny“.

Po prostudování přiložené KS, kde v dodacích podmínkách mj. uvádíte: Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy nejpozději do 180 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Jak známo, aktuální dodací lhůta většiny dodavatelů komunální techniky, u strojů které se zadávají do výroby, je výrazně delší než v KS požadujete.

Naše aktuální dodací lhůta je 360 kalendářních dnů, ptáme se zda je pro vás tato dodací lhůta akceptovatelná prosím?

Vysvětlení k dotazu č. 1:

Zadavatel upravil lhůtu v čl. V. odst. 1. Návrhu smlouvy (přílohy č. 6 zadávací dokumentace). Prodávající je povinen dodat předmět koupě nejpozději do 360 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

S ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace, zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a tímto mění čl. VIII. zadávací dokumentace a čl. V. výzvy k podání nabídky následovně:

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: 29.05.2019 do 09:00 hod.

V Brně, dne 13.05.2019

Bc. Milena Bartíková
specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

Příloha č. 6 ZD_Návrh smlouvy_po vysvětlení ZD č. 1
