
SMĚRNICE PRO DOKUMENTACI STAVEB
(požadavky na dokumentace staveb)




1 Všeobecné požadavky na projektovou dokumentaci 

1.1 Členění, obsah a rozsah příslušného stupně dokumentace musí být v souladu s ustanovením vyhlášky. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb. (dle jen Vyhláška 499/2006 Sb.). Podrobněji upravuje zpracování projektové dokumentace tato směrnice. Dokumentace cizích zařízení se vypracuje tak, aby její členění a obsah odpovídal požadavkům vlastníků (nabyvatelů) nebo správců (uživatelů) těchto zařízení a příslušným předpisům pro tato zařízení.

1.2 Stupněm projektové dokumentace se označují jednotlivé fáze tvorby projektové dokumentace, zpracovávané v rámci přípravy a realizace stavby, zejména pak a v pořadí:
· DUR – Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (případně dle příloh 2-7 dle druhu stavby)
· DSP – Dokumentace pro Dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
· DUSP – Dokumentace pro vydání společného povolení dle přílohy č.8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.(případně příloha 9-11 dle druhu stavby); DUSP nahrazuje DUR a DSP.
· PDPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby, dle přílohy č.13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a této směrnice, (je součástí ZDS);
· ZDS – Zadávací dokumentace stavby, dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek případně zákona č.137/2006 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a souvisejících, a této směrnice;
· RDS – Realizační dokumentace stavby, viz tato směrnice;
· VTD – Výrobně technická dokumentace (součást RDS), viz tato směrnice;
· DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. dle přílohy č.14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
· V případě sloučení více stupňů do jedné dokumentace se postupuje obdobně jako v případě samostatného stupně dokumentace;

1.3 Objektová skladba stavby se člení podle těchto zásad:
· odděleně se uvažují ucelené stavebně technické části a technologické vybavení, tj. stavební objekty a provozní soubory;
· stavební objekt -SO- je prostorově ucelená nebo technicky samostatná účelově určená část stavby;
· provozní soubor (provozní celek) -PS- představuje funkčně ucelenou část stavby, tvořenou souhrnem technologických zařízení, vykonávajících ucelený dílčí technologický proces, a to buď výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Provozní soubor představuje i souhrn technologických zařízení zajišťujících speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a souhrn technologických zařízení, zajišťujících doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).
· stavební objekty a provozní soubory se označují číslem a názvem;
· stavební objekty a provozní soubory se sdružují do skupin označených číselnou řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání dokumentace a účelu při realizaci stavby; 
· podle povahy stavby je možné vytvořit samostatnou skupinu stavebních objektů a samostatnou skupinu provozních souborů nebo přičlenit provozní soubory k příslušným stavebním objektům;
· každý vlastník a každý majetkový správce či správce technické infrastruktury apod. má samostatně číslovaný stavební objekt nebo provozní soubor případně jeho podskupinu.

1.4 Číslování stavebních objektů a provozních souborů naváže na členění z předchozích stupňů projektové dokumentace s ohledem na vydaná vyjádření a povolení 
Členění a číslování SO a PS vychází z vyhlášky č. 499/2006 Sb. případně požadavků objednatele či příslušných majetkových správců a z této směrnice.

1.5 Hlavní krycí desky dokumentace a každá její samostatná část musí být jednotným způsobem označena názvem stavby, stupněm dokumentace, názvem příslušné části dokumentace a dalšími identifikačními údaji (zadavatel/objednatel a zhotovitel dokumentace, číslo výtisku, měsíc a rok zhotovení).

1.6 Seznam vyjadřující obsah jednotlivých částí dokumentace se uvede na vnitřní straně obalu příslušné části (nikoliv na volném listu). Hlavní krycí desky se opatří seznamem jednotlivých částí dokumentace.

1.7 Škrábání a mazání a jiné dodatečné upravování v dokumentaci předávané zadavateli/objednateli není dovoleno.

1.8 Přílohy dokumentace musí být podepsány pracovníkem zhotovitele dokumentace odpovědným za příslušnou dokumentaci a ověřením (podpisem a razítkem) autorizovaných osob pro obory a specializace, které jsou uplatněny při zhotovení jmenovité části dokumentace stavby, pokud je taková autorizace vyžadována.

1.9 Při vypracování dokumentace je zhotovitel povinen se řídit relevantními předpisy platnými v ČR (zejména zákony, vyhlášky, normy, NV atp.)


2 Všeobecné požadavky na projektovou dokumentaci 


2.1 Dokumentace zpracovávané dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. mohou být zpracovány výhradně osobou s autorizací příslušnou pro danou část dokumentace dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů.

2.2  Zhotovitel projektové dokumentace dle vyhlášky 499/2006 Sb. musí mít živnostenské oprávnění pro Projektovou činnost ve výstavbě.


3 Písemná část dokumentace

3.1 Textová část nenahrazuje část výkresovou, pouze ji doplňuje, případně zdůvodňuje a hodnotí navržená řešení. Součástí textové části jsou mimo jiné příslušné podmínky pro provádění, výpočty, podrobné specifikace, kapacity a bilance atp.

3.2 Texty musí být stručné, srozumitelné, jednoznačné a jejich pravopisná stránka musí být v souladu s pravidly českého pravopisu včetně použití minulého, přítomného a budoucího času v jednotlivých stupních dokumentace.

3.3 Texty musí být napsané strojem nebo zpracované textovými editory. Jejich grafická úprava a zásady formálního uspořádání musí odpovídat požadavkům ČSN 01 6910. Rukopisné písemnosti jsou přípustné pouze, jde-li o originály dokumentů nebo jejich kopie, které obdrží zhotovitel od zadavatele/objednatele nebo třetích osob a které jsou zařazené v dokladové části dokumentace. Další výjimkou mohou být některé písemnosti, které se obvykle nepřikládají ke všem pare dokumentace (např. statické výpočty), s podmínkou čitelnosti a souhlasu zadavatele/objednatele.

3.4 Jednotlivé listy i svazky písemností musí mít oříznutý formát řady ISO-A obvykle A4, případně A3. Každá písemná část dokumentace, obsahující více než 1 list, musí být pevně spojena v jeden pevný celek.

3.5 Jestliže je třeba vypracovat písemnou část dokumentace také v jiném jazyce než v češtině, platí pro ni požadavky uvedené v bodech 2.1 až 2.4 s výjimkou požadavků na pravopisnou stránku, kde se uplatní pravopis příslušného jazyka. Při překladu je nezbytné uplatnit správné technické termíny užívané v praxi příslušného technického oboru v zemi předmětného jazyka. Dokumentace v cizím jazyce může být vypracována pouze se souhlasem zadavatele/objednatele.


4 Výkresová dokumentace

4.1 Výkresy dokumentace se vyhotoví ve shodě s požadavky českých technických norem řady ČSN 01 34XX. Dále se uplatní normativní odkazy na další ČSN, které určují názvosloví, formáty, skládání výkresů a další podrobnosti pro zhotovení výkresů. 

4.2 Jsou-li součástí stavby pozemní komunikace nebo jiné druhy inženýrských nebo pozemních staveb (např. kanalizace, vnější plyn, hydromeliorace, atd.) a/nebo specifické konstrukce (např. betonové a ocelové konstrukce) je třeba na jejich vykreslení použít ustanovení příslušných ČSN pro jejich výkresy. 

4.3 Formáty a úprava výkresových listů musí být v souladu s ustanoveními ČSN ISO 5457 (01 3110). Volba formátů pro originály i kopie výkresů se provede podle následujícího pořadí:
· první volba: základní formáty řady ISO-A;
· druhá volba: prodloužené formáty řady ISO-A;
· třetí volba: výjimečně prodloužené formáty řady ISO-A.

4.4 Obsah a úprava výkresů musí být uspořádány tak, aby:
· použitá měřítka a kresba zaručovaly srozumitelnost vyobrazení (viz ČSN 01 3466);
· popisy byly stručné, ale výstižné a úplné; 
· grafickou úpravou a barevností se zajistilo rozlišení různých prvků zobrazených na výkrese a umožnila se snadná orientace uživatele výkresu;
· obsah výkresu splňoval funkci, kterou má výkres v dokumentaci plnit.

5 Jednotky a značky veličin
Zhotovitel je povinen se řídit při zpracování dokumentace stavby těmito zásadami:
· pro jednotky a značky veličin použít Mezinárodní soustavu jednotek (SI), která určuje základní i odvozené jednotky a jednotky užívané spolu s SI, ve shodě s ČSN ISO 1000 (01 1301);
· v dokumentaci používat pro určitou hodnotu, rozměr ap. jeden druh jednotky (buď základní nebo odvozené nebo užívané spolu s SI); tato zásada platí zejména pro jednotlivé písemnosti a jednotlivé výkresy;
· pokud je to účelné kvůli praktickému významu (vhodnosti), je možné na jednom výkrese nebo v jedné písemnosti použít více druhů jedné jednotky (např. základní a odvozené), ale jejich označení nebo vysvětlující popis musí zamezit jejich záměně - vhodný je způsob vyjádření všech veličin v jednotkách SI s použitím mocnin deseti místo předpon (např. m = 103 mm).


6 Formální kvalita a počty výtisků
6.1 Kvalita materiálu (papír, obálky, tisk) a druh reprografické metody pro rozmnožení písemností a výkresů musí zajistit:
· jednotnost všech souprav (pare);
· vzhledovou úroveň alespoň běžně zajišťovanou na trhu projektových prací;
· vyhovující funkčnost dokumentace při manipulaci a skladování v průběhu přípravy a realizace stavby;
· media, na kterých je dokumentace vyhotovena v elektronické podobě, musí mít minimální životnost 10let od předání zadavateli/objednateli;
· veškerá dokumentace odevzdávaná v elektronické podobě je odevzdána vždy ve formátu PDF a otevřeném zdrojovém formátu DWG, DGN, XLS, DOC, RTF, TXT apod.
6.2 Pro zhotovení DSPS se musí použít takový materiál a tisk, který zaručí životnost této dokumentace po dobu předpokládané životnosti příslušné stavby. V případě drobných úprav se připouští i ručně upravené paré DSP/PDPS. Počet požadovaných souprav (pare) dokumentace, počty vícetisků jednotlivých příloh nebo částí dokumentace a případně další požadavky na vybavení dokumentace určí zadavatel/objednatel dokumentace podle svých potřeb s přihlédnutím k povaze dokumentace a jejího použití i na základě požadavků dotčených správců a orgánů státní správy.


7 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

7.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je součástí zadávací dokumentace stavby (ZDS). Účelem PDPS je jednoznačné technické a kvalitativní vymezení stavby za účelem výběru zhotovitele (stavby) a stanovení nabídkové ceny díla. Cílem je zajištění kvalitního a bezpečného zhotovení stavby ve shodě s požadavky smlouvy o dílo. 
V případě, že veřejná zakázka na stavební práce nebo případně její část je definována požadavky na funkci a výkon dle §92 odst. 2  zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ), pak PDPS je součástí realizační dokumentace, zhotovitelem PDPS je dodavatel stavebních prací a PDPS není součástí zadávací dokumentace a příslušné body článku 7  směrnice se pak použijí obdobně.. 

7.2 PDPS se zpracovává v rozsahu a členění dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb s přihlédnutím ke specifikům konkrétní stavby. 

7.3 Při zpracování PDPS se musí dodržet návrh stavby podle předchozího stupně projektové dokumentace, v souladu s ověřenou dokumentací pro stavební povolení (DSP) a dále musí být zapracovány podmínky vydaných správních rozhodnutí (požadavky dotčených orgánů). Součástí PDPS mohou být „Změny oproti DSP“ nebo požadavky dotčených správců technické infrastruktury, které jsou bez dopadu do stavebního povolení, resp, ohlášení stavby v případě, že budou odsouhlaseny zástupcem objednatele.

7.4 PDPS se v průběhu zpracování projedná na výrobních výborech za účasti objednatele a případně budoucího majetkového správce. Termíny výrobních výborů se určí ve smlouvě o dílo. Pokud nejsou ve smlouvě o dílo uvedeny, určí se podle vzájemné dohody mezi zástupcem zhotovitele a objednatele. Pravidla pro jednání na výrobních výborech se zhotovitelem PDPS jsou upřesněny v rámci smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem PDPS.

7.5 Základní struktura PDPS, včetně objektové skladby (netýká se případných nových podobjektů), vychází z členění stavby navrženého v předchozím stupni projektové dokumentace (zpravidla DSP) či podle požadavku objednatele.

7.6 Výkresy, jejich obsah, úprava, barevnost a měřítka musí zaručit čitelnost výkresu a srozumitelnost vyobrazení ve shodě s příslušnými normami (např. výkresy inženýrských staveb). Použité měřítko výkresu musí být v souladu s popisem uvedeným na výkresu. Dále je třeba uplatnit normativní odkazy na další ČSN, které určují názvosloví, formáty, skládání výkresů a další podrobnosti pro zhotovení výkresů. Značky a symboly použité na výkresech musí být ve shodě s ČSN a TP.

7.7 PDPS určuje jednoznačné požadavky na stavbu z technických a kvalitativních hledisek. Musí být vypracována v podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět díla, tj. stavbu, její objemový (výměrový) rozsah, technické a kvalitativní vlastnosti včetně kvalitativních vlastností na provedení a umožňují vyhotovit jednoznačný soupis prací v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

7.8 PDPS je podkladem pro stanovení investorské ceny díla a jedním z podkladů pro ocenění stavby uchazeči v rámci soutěže o veřejnou zakázku. Součástí PDPS je i výkaz výměr a soupis prací pokud smlouva nestanoví jinak.

7.9 V PDPS budou zapracovány pouze oprávněné požadavky následných cizích správců v souladu se zákonnými ustanoveními (zákon o provozu na pozemních komunikacích, energetický zákon, zákon o el. komunikacích apod.). V takovém případě bude dokumentace se správci projednána a písemně odsouhlasena. Postup při zpracování a projednání stavebních objektů cizích správců bude stanoven objednatelem na výrobních výborech. 

7.10 PDPS musí obsahovat veškeré předepsané parametry stavby, technické a kvalitativní požadavky na všechny výrobky a povolené odchylky stavby, výrobků atd. (s odkazem na ČSN, TKP, TP apod.) tak, aby nebyly určující jen pro jednoho výrobce a byly jednoznačně stanoveny pro posouzení shody stavu díla se zadáním stavby pro předání a převzetí stavby. Obchodní a výrobní názvy výrobků a materiálů, výrobců a zhotovitelů se nesmí uvádět. 

7.11 PDPS bude stanovovat povolené odchylky měřené bezprostředně po vybudování konstrukce, před předáním stavby objednateli a případně před uplynutím záruční doby, Tyto odchylky budou určeny dle ČSN, popřípadě po dohodě s objednatelem nebo správcem stavby. Tyto odchylky předepsaných parametrů stavby musí být vyhodnoceny v rámci předávání a převzetí stavby a stávají se podkladem pro fakturaci stavebních prací, případné vady při přejímajícím řízení stavby a reklamační řízení v rámci záruční doby.

7.12 Výchozím podkladem pro zpracování výkresů PDPS jsou výkresy předchozího stupně (zpravidla DSP), které se doplní o podrobnosti potřebné pro provedení prací. 

7.13 Výkresy výztuže budou zpracovány do podrobností, které jednoznačně určí množství nosné a rozdělovací výztuže s přesností na desítky kilogramů. Součástí výkresu výztuže bude výkaz výztuže jednoznačně určující množství nezbytné výztuže a případně odhadované množství pomocné výztuže. 

7.14 Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele stavby závazné nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky, a které je nutné při provádění stavby respektovat, zejména v případech, kdy se odlišují od opakovaných řešení, např. vzorových listů, typových detailů výrobců materiálů a systémů. 

7.15 Na vhodných výkresech se uvede výkaz (výměr) hmot se sumarizací jednotlivých druhů hmot za (celý) stavební objekt případně podobjekt či jeho část. 

7.16 Výkaz výměr bude obsahovat výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství, nebo výměru na příslušném výkresu. Pokud se výpočet (výměra) vztahuje k více položkám, může být uveden jednou a u dalších položek může být uveden pouze odkazem.

7.17 Součástí PDPS je stanovení podmínek pro realizaci stavby a organizace staveniště včetně situačního výkresu zařízení staveniště.

7.18 Součástí PDPS je i projekt sledovaní konstrukce, způsob vyhodnocování naměřených hodnot a stanovená přesnost měření.

7.19 PDPS je výchozím podkladem pro zpracování realizační dokumentace stavby (RDS), kterou zpracuje zhotovitel stavby. V PDPS jsou uvedeny požadavky pro zpracování RDS a dle potřeby zpřesněn nebo zdůrazněn rozsah požadované RDS.

7.20 Součástí dokumentace pro provádění stavby (PDPS) není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu a dokumentace koordinací jednotlivých profesí.

8 Realizační dokumentace stavby (RDS)

8.1 Realizační dokumentaci stavby (RDS) zpracovává zhotovitel stavby na základě PDPS (výjimečně DSP). Jedná se o PDPS doplněnou o podrobnosti nutné pro řádné zhotovení stavby reagující na skutečný stav staveniště a výrobní postupy a zvyklosti zhotovitele. 

8.2 Požadavky na obsah a rozsah RDS jsou mimo jiné předepsány v PDPS.

8.3 Pro ty části realizační dokumentace, které mohou být ve stupni PDPS zpracovány pouze osobou s odpovídající autorizací nebo odbornou způsobilostí podle jiného právního předpisu, je vyžadována obdobná odborná způsobilost zpracovatele i pro stupeň RDS. Jedná se zejména o části stavebně konstrukční (výrobní výkresy výztuže, konstrukční výkresy ocelových konstrukcí), silnoproudá elektrotechnika, vyhrazená požárně-bezpečnostní zařízení a další.

8.4 Autorizace nebo jiná odborná způsobilost není vyžadována například pro zpracovatele výrobní dokumentace pro zámečnické výrobky, truhlářské výrobky, kamenické výrobky, klempířské výrobky, sklenářské výrobky, prosklené fasády, atypické doplňky, okna, dveře, svítidla, nábytek atp.

8.5 Součástí dokumentace pro provádění stavby (PDPS) není dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu a dokumentace koordinací jednotlivých profesí, které jsou součástí a tvoří RDS. Pro jednotlivé práce a výrobky, zejména výkresy nosných konstrukcí, truhlářské výrobky, zámečnické výrobky, kamenické výrobky, klempířské výrobky, sklenářské výrobky, prosklené fasády, atypické doplňky, okna, dveře, svítidla, nábytek, grafický informační systém, výrobní výkresy všech technických zařízení stavby atd. ji musí zhotovitel zajistit a nechat schválit objednatelem nebo správcem stavby.

8.6 Z hlediska výrobně technického se RDS člení na:
a) prováděcí dokumentaci, která doplňuje PDPS o podrobnosti nutné pro řádné zhotovení stavby v souvislosti se stavem staveniště, se smlouvou o dílo a jejími přílohami;
b) výrobně technickou dokumentaci (VTD), která se skládá ze souboru dokumentů udávajících další podrobnosti potřebné pro zhotovení jednotlivých konstrukcí nebo dílů, případně jednotlivých prací a profesí. 
Tato dokumentace se dělí následovně:
· konstrukční dokumentace (výrobní (dílenské) výkresy, statické a jiné výpočty, výkaz materiálů, dílenský deník, technické přejímací podmínky);
· technologická dokumentace (technický předpis výroby (výrobní předpis), výkresy výrobních přípravků);
· montážní dokumentace (montážní výkresy, technologický postup montáže, montážní deník);
· technologický předpis (TePř): (předpis technologického postupu, metody a jednotlivých úkonů pro zhotovení určité konstrukce nebo práce, požadavky na technologické vybavení (stroje, zařízení apod.), potřebná kvalifikace personálu); 
c) dokumentace výrobků dodaných na stavbu včetně souvisejících technologických postupů (TEP) a technických a prováděcích předpisů (TPP));
d) kontrolní a zkušební plány.

8.7 Všechny změny stavby v RDS oproti PDPS, se musí odpovídajícím způsobem zdokumentovat a zdůvodnit. Schválení změn podléhá objednateli nebo správci stavby.

8.8 Zhotovitele realizuje zhotovovací práce na stavbě dle platné RDS schválené objednatelem nebo správcem stavby.


9 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

9.1 Pro každou stavbu nebo její změnu se musí vypracovat dokumentace skutečného provedení stavby. Zajištění DSPS přísluší objednateli stavby, ten ji smluvně zajišťuje u zhotovitele stavby a u složitějších staveb zpravidla u projektanta předchozích stupňů dokumentace (DSP/PDPS). Po dokončení stavby, tj. po vydání kolaudačního souhlasu apod. předá objednatel stavby DSPS vlastníkovi (majetkovému správci), který je povinen tuto dokumentaci uchovat po celou dobu užívání stavby. Při změně vlastnictví se předá novému vlastníku a při odstranění stavby stavebnímu úřadu (viz stavební zákon).

9.2 Všechny změny stavby oproti DSP nebo PDPS, se musí odpovídajícím způsobem zdokumentovat. Za dokumentaci změn zodpovídá zhotovitel objektu/stavby.

9.3 V průběhu stavby, jako podklad pro vyhotovení DSPS, vyznačuje zhotovitel stavby veškeré změny do RDS. Podkladem pro vypracování RDS je DSP a PDPS. Při převzetí prací předá zhotovitel všechny výkresy skutečného provedení včetně výkresů zobrazující změny a související dokumenty objednateli nebo správci stavby. Každý předaný výkres musí být označen nápisem "Skutečné provedení stavby/objektu" a podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a správcem stavby.

9.4 Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace DSP, případně PDPS, doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.

9.5 Zpracovává-li DSPS pro objednatele projektant předchozích stupňů dokumentace, vypracuje DSPS na základě RDS včetně všech změn, jako samostatnou dokumentaci. Obsah takto vypracované DSPS určí objednatel nebo správce stavby ve shodě s touto směrnicí.

9.6 Dokumentací skutečného provedení stavby DSPS se rozumí výkresy, které zobrazují stavbu tak, jak byla zhotovena a soubor souvisejících písemností potřebných pro evidenci, údržbu, opravy a případné stavební změny předmětné (např. statické výpočty, montážní a demontážní pokyny, návody na obsluhu a údržbu provozních souborů apod.). Jako součást DSPS se zpracuje stručný technický popis shrnující a případně doplňující informace obsažené na výkresech. V písemné části bude použit u provedených prací správný mluvnický čas (např. „práce byly provedeny“).

9.7 Obsah konkrétní části DSPS určí objednatel nebo správce stavby po projednání s vlastníkem nebo majetkovým správcem příslušného objektu ve shodě s požadavky vyhl. č. 499/2006 Sb.
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