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- DÉLKA NÁSTUPNÍ HRANY ČINÍ 25 m. (AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA)
- DĚLÍCÍ OCHRANNÝ OSTRŮVEK BUDE PO CELÉM OBVODU OHRANIČEN BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ABO 
100/15/25.
- VŠECHNY POKLOPY (ŠACHET,  VPUSTÍ, VDV ARMATUR APOD.) BUDOU VÝŠKOVĚ UROVNÁNY 
(PODBETONÁVKA).
- POZOR, V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE VYSKYTUJÍ I NEZAKRESLENÁ ZRUŠENÁ TRUBNÍ VEDENÍ (STOKA, VDV, 
PLYNOVOD APOD.)
-  NA VĚTVI B BUDOU V CELÉ DÉLCE ÚPRAVY V KONSTRUKČNÍ VRSTVĚ Z SC ZBUDOVÁNA DRENÁŽNÍ ŽEBRA 
ŠÍŘKY 100 mm, VYPLNĚNÉ ŠD 4/8, KVŮLI STŘECHOVITÉMU PŘÍČNÉMU SKLONU NA OBOU STRANÁCH 
KOMUNIKACE, OHRANIČENÉ GEOTEXTILIÍ. ROVNĚŽ NA VĚTVI C BUDOU TATO ŽEBRA ZHOTOVENA, ZDE VŠAK 
POUZE NA JEDNÉ STRANĚ (NÍŽE SKLONĚNÉ) VOZOVKY.
- STAVBU JE NUTNÉ KOORDINOVAT S REKONSTRUKCÍ ŘEČKOVICKÉHO PARKU - SAMOSTATNÁ PD - 
"REVITALIZACE PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, MČ BRNO-ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA" 
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Větev B a C, včetně pochůzích ploch

Větev A, včetně chodníků

JINÁ PD

RUŠENÝ OBJEKT

TRAVNATÝ TERÉN/PLOCHA

DĚLÍCÍ PRVEK - SLOUPEK

ODVODNĚNÍ KČNÍCH VRSTEV 
KOMUNIKACE (DRÉN, DN 125 PVC FLEXI)

PŘELOŽKA VO

NÁVRH PŘELOŽKY:

PŘELOŽKA VO - PROVIZORNÍ KABEL

NOVÝ SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY
PŘÍPOJKY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

NEPROVOZOVANÉ/NEZAMĚŘENÝ 
PRŮBĚH SDĚL. VEDENÍ

VODOVOD

KAN. PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ

PLYN NTL

STÁVAJÍCÍ:

KANALIZACE JEDNOTNÁ

PODZEMNÍ VEDENÍ NN

PLYN STL

NADZEMNÍ VEDENÍ NN

PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ S NN

NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ

KAN. PŘÍPOJKA DEŠŤOVÁ

PODZEMNÍ VEDENÍ VN
ZRUŠENÉ EL. VEDENÍ
VEDENÍ VO (TSB)

NADZEMNÍ VEDENÍ VN

NOVĚ NAVRŽENÉ VEDENÍ VO (JINÁ PD, 
REKONSTRUKCE ŘEČK. PARKU)

NOVÝ NÁVRH PODZEMNÍ VEDENÍ NN 
(JINÁ PD, REK. ŘEČK. PARKU)
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STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ HŘIŠTĚ 
(LAVIČKY, PÍSKOVIŠTĚ ATD.)
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1. ETAPA
(PROVÁDĚNÍ NAZNAČENÉ 
POLOVINY/ČÁSTI STAVBY) 

1. ETAPA
(PROVÁD

ĚNÍ NAZNAČENÉ 

POLOVINY/ČÁSTI STAVBY) 
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1) STAVENIŠTĚ BUDE PO CELOU DOBU PŘÍSTUPNÉ PRO VOZIDLA IZS.

2) STAVENIŠTĚ NEOHRANIČENÉ VODÍCÍMI DESKAMI, MOBILNÍMI PLOTY ČI ZÁBRANAMI BUDE OHRANIČENO A OZNAČENO 
VÝSTRAŽNÝMI PÁSKAMI. NA STAVENIŠTI BUDOU V PŘÍPADĚ NUTNOSTI POUŽITY POJÍZDNÉ A POCHŮZÍ OCELOVÉ DESKY.

3) V SITUACI OZNAČENÉ STROMY BUDOU OCHRÁNĚNY POMOCÍ BEDNĚNÍ.

4) DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VYUŽITÉ PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDE PO DOBU STAVBY UZAVŘENO PRO VEŘEJNOST! JEHO 
VYBAVENÍ (LAVIČKY, PÍSKOVIŠTĚ ATD.) NESMÍ BÝT BĚHEM STAVBY POŠKOZENO).

5) POZEMKY ČI ČÁSTI  POZEMKŮ DOTČENÉ POUZE PŘÍSTUPEM BUDOU UVEDENY ZPĚT DO PŮVODNÍHO STAVU.

6) ETAPY 1. A 2. MUSÍ BÝT ZHOTOVENY V CO NEJKRATŠÍM ČASOVÉM ÚSEKU TAK, ABY BYL CO NEJDŘÍVE UMOŽNĚN 
OPĚTOVNÝ OBOUSMĚRNÝ PROVOZ NA KOMUNIKACI VĚTVE "A".
V RÁMCI 1. ETAPY BUDE ZHOTOVEN ASFALTOVÝ CHODNÍK, PRAVÁ ČÁST KOMUNIKACE VĚTVE "A" (PRAVÝ PRUH) VČETNĚ 
"POLOVINY" OBRUBNÍKŮ DĚLÍCÍHO OSTRŮVKU PŘIMYKAJÍCÍCH SE K TÉTO ČÁSTI STAVBY.
V RÁMCI 2. ETAPY BUDE ZHOTOVEN ZBYTEK STAVBY - LEVÁ ČÁST KOMUNIKACE VĚTVE "A" (LEVÝ PRUH), ZBYLÁ ČÁST 
OBRUB OSTRŮVKU VČETNĚ JEHO VYDLÁŽDĚNÍ, OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ (OHRANIČUJÍCÍ VĚTEV "A") DLÁŽDĚNÉHO 
CHODNÍKU PŘILEHLÉHO K PARKU, DLÁŽDĚNÝ CHODNÍK PŘILEHLÝ K PARKU. REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ VĚTVE "B" A 
"C" JSOU SOUČÁSTÍ JINÉ PD, NICMÉNĚ BUDOU VYUŽÍVÁNY PRO PŘÍSTUPY K ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ.  

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

HRANICE STAVENIŠTĚ

SMĚR POHYBU NA STAVENIŠTI

PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE

OCHRANA STROMŮ (BEDNĚNÍ)

VÝKOPY
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