SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


I. 
Smluvní strany

Objednatel:	Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
účet č.: 382286023/0300
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
		Ing. Vladimírem Bielkem, specialistou
číslo smlouvy objednatele: 

a

Zhotovitel:	
se sídlem 
IČ: 
DIČ: CZ
bankovní spojení: 
 účet č.: 
zapsán dne v obchodním rejstříku u KS v , oddíl , vložka 
zastoupen
číslo smlouvy zhotovitele: 

II. 
Předmět smlouvy

(1) [bookmark: _GoBack]Předmětem této smlouvy je vypracování samostatné projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí (DÚR) a Stavební povolení (DSP) a dále v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně ocenění výkonu autorského dozoru, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (stanovení DZ), součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o stavebního povolení, to vše dle podmínek této smlouvy
a zadávacích podmínek  veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce komunikací – bezpečná cesta do škol“ vč. příloh (podklady), v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).
(2) Dílo se bude vztahovat k následujícím stavbám:
2. RK BCŠ – ZŠ Bednářova ul. Sokolova x Kšírova přechod (č. ORG – 2504)
4. RK BCŠ – MŠ Švermova ul. Švermova DZ, výhybna (č. ORG – 2502)
5. RK BCŠ – ZŠ Dvorecká ul. Pratecká přechod (č. ORG – 2501)
6. RK BCŠ – Sokolnická x Dvorecká přechod (č. ORG – 2500)
7. RK BCŠ – ZŠ Antonínská rek. chodníku, zábradlí, záliv K+R, kontejner (ul. Botanická) (č. ORG – 2499)
8. RK BCŠ – MŠ Zapletalova ul. Zapletalova přechod, chodník, K+R (č. ORG – 2498)
9. RK BCŠ – ZŠ Úvoz ul. Žižkova zábradlí, K+R (č. ORG – 2497)
10. RK BCŠ – ZŠ Cacovická ul. Cacovická parkovací záliv K+R (č. ORG – 2496)
11. RK BCŠ – ZŠ Přemyslovo náměstí ul. Kikerleho rozšíření chodníku (č. ORG – 2495)
12. RK BCŠ – MŠ Tumaňanova úpravy zastávky Tumaňanova a vybudování přechodu (č. ORG – 2494)
13. RK BCŠ – ZŠ Horácké nám. rekonstrukce DDH (č. ORG – 2493)

(3) V rámci díla bude provedeno: 
· Geologický průzkum, a to u stavby č. 7 v případě potřeby pro umístění podzemního kontejneru, dále v rámci IČ u staveb č. 12 a 13
· Ověření existence a polohy inženýrských sítí, zjištění skutečné polohy sítí v případě nejasnosti jejich uložení
· Průzkum inženýrských sítí
· Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu
· Záborový elaborát
· Plán organizace výstavby
· Plán BOZP
(4) Dokumentace budou zpracovány v souladu:
· s aktuálně účinnou směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, včetně Dodatku č.1 schváleného MD-OSI, č.j 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.09, s účinností od 1. ledna 2010, Vyhláškou č. 146/2008 Sb.
· s aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací z roku 2005 a ustanoveními § 44 a násl. zák. č. 137/2006 Sb.
· s technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy
· výsledky průzkumů a studií vypracovaných dle této smlouvy (v kopii ve všech paré PD)
(5) Inženýrská činnost (IČ) bude zahrnovat:
· Geologický průzkum u stavby č. 7, 12 a 13
· Vyjádření (i negativní) vlastníků dotčených nemovitostí a v případě kladného vyjádření i zajištění dokladů o právu založeném smlouvou provést stavbu,
· stanoviska vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby,
· stanoviska vlastníků veškeré dotčené veřejné technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení stavby,
· vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků,
· a veškeré podklady vedoucí k získání stavebního povolení a územního rozhodnutí.
(6) Soupis prací (SP) bude sepsán s použitím Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
(7) Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň prací prováděných na díle ve smyslu zákona
č. 360/1992 Sb., ve znění změn a doplňků a dle obecných právních předpisů. Právo na náhradu škody vzniklé vadným plněním díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění změn a doplňků.
(8) Zhotovitel se bude podílet na spolupráci při vypracování projektu plánu BOZP ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel v této oblasti vyvine veškerou nezbytnou součinnost s koordinátorem BOZP objednatele. Koordinátor BOZP objednatele bude zván na výrobní výbory pořádané zhotovitelem k předmětné dokumentaci.
(9) Dílo bude vypracováno v této formě a v tomto počtu výstupů:

PD
· tištěné, konečná DÚR/DSP, PDPS v počtu 8x DÚR+DSP a 6x PDPS
· elektronické, konečná DÚR/DSP a PDPS bude vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSP/PDPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu). Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn)
· výsledky průzkumů a studií vypracovaných dle této smlouvy budou v kopii ve všech paré PD

Výsledky IČ
· tištěné originály samostatně v počtu 1x + kopie v každém paré PD, tedy v počtu 1+ 8x.
· elektronicky ve formátu *.pdf 

SP
· tištěný, paré č.1 a 2 v počtu 2x
· Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i položkový rozpočet bude zpracován cenovou soustavou společností ÚRS PRAHA, a.s. nebo RTS Brno, a.s. a bude předán i v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xml, *.eSoupis nebo *.utf	

(10) Zhotovitel se zavazuje svolat výrobní výbory, a to vstupní do týdne po uzavření této smlouvy, dále min. 2 v průběhu zpracování díla, dále závěrečný před odevzdáním konceptu PD, samostatný výbor pro projednání spojeného územního a stavebního řízení/SP a případně další výrobní výbory dle aktuální potřeby v průběhu zpracování PD. 
(11) Lhůta pro kontrolu každé odevzdané PD činí 10 pracovních dní před předáním díla.
(12) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla spolupracovat s následujícími subjekty:
Investor – Brněnské komunikace a.s./ OD MMB
Obec:
· OD MMB (závazné stanovisko k územnímu řízení za obec - STATUT MĚSTA)
· MČ (se vyjadřují se k organizaci dopravy cestou OD MMB, k SP vydává stanovisko za obec - STATUT MĚSTA)

Vlastník/správce:
· SÚS JmK u stavby č. 2, 5, 6, 8, 12
· u ostatních staveb na místních komunikacích BKOM
· u stavby č. 13 (DDH-dětské dopravní hřiště):
· Základní škola Brno, Horácké nám. 13
· MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

III. 
Termíny zhotovení díla

1. Dílo bude zahájeno: 	neprodleně po uzavření smlouvy
1. Zhotovitel předá dílo do: 



	Koncept pro sloučené řízení (DÚR+DSP)/ DSP	
	I. Blok do 150 dnů ode dne uzavření smlouvy:
7. RK BCŠ – ZŠ Antonínská rek. chodníku, zábradlí, záliv K+R, kontejner
11. RK BCŠ – ZŠ Přemyslovo náměstí ul. Kikerleho rozšíření chodníku
13. RK BCŠ – ZŠ Horácké nám. rekonstrukce DDH

II. Blok do 150 dnů ode dne doručení výzvy objednatele, lhůta 150 dnů však nezapočne dříve než po uplynutí 30 dnů ode dne uzavření smlouvy:
2. RK BCŠ – ZŠ Bednářova ul. Sokolova x Kšírova přechod
4. RK BCŠ – MŠ Švermova ul. Švermova DZ, výhybna
5. RK BCŠ – ZŠ Dvorecká ul. Pratecká přechod
6. RK BCŠ – Sokolnická x Dvorecká přechod
9. RK BCŠ – ZŠ Úvoz ul. Žižkova zábradlí, K+R

III. Blok do 150 dnů ode dne doručení výzvy objednatele, lhůta 150 dnů však nezapočne dříve než po uplynutí 60 dnů ode dne uzavření smlouvy:
8. RK BCŠ – MŠ Zapletalova ul. Zapletalova přechod, chodník, K+R
10. RK BCŠ – ZŠ Cacovická ul. Cacovická parkovací záliv K+R
12. RK BCŠ – MŠ Tumaňanova úpravy zastávky Tumaňanova a vybudování přechodu


	Podání žádosti o vydání sloučeného PD – DÚR+DSP/DSP
	do 10 dnů po kontrole konceptu

	Koncept PDPS, DÚR+DSP/ DSP
	do 30 dnů po vydání společného povolení k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení

	IČ
	do 21 kalendářních dnů po předání čistopisu DÚR+DSP

	
Dokumentace – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 zákona č. 361/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění dále jen „Stanovení DZ“

	Koncept stanovení DZ
	Kontrola PD do 21 pracovních dnů po předání čistopisu DÚR+DSP

	Stanovení DZ
	Dodání čistopisů do 10 dnů po provedené kontrole konceptu



Lhůty vázané na výzvu objednatele se počítají ode dne doručení výzvy kontaktní osobě zhotovitele na e-mail uvedený v čl. IX odst. 12 této smlouvy.

								
IV. 
Cena díla

1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena  následovně:
CELKOVÁ CENA DÍLA – SUMÁŘ ZA AKCE Č.2, 4-13
a) Pro akce č. 2, 4-13:
1. Průzkumy a studie celkem:
cena bez DPH ………………………………………………………………	, - Kč

2. DÚR dokumentace pro územní řízení (územní souhlas)
cena bez DPH ………………………………………………………………	, - Kč

3. DÚR/DSP dokumentace pro společné územní a stavební řízení:
cena bez DPH ………………………………………………………………	, - Kč

4. Pro dokumentace – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 zákona č. 361/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění:
cena bez DPH ………………………………………………………………	, - Kč

5. PDPS celkem:
cena bez DPH ………………………………………………………………	, - Kč

6. Soupis prací celkem
cena bez DPH ………………………………………………………………	, - Kč

7. Inženýrská činnost celkem
cena bez DPH ………………………………………………………………	, - Kč


Cena díla celkem:
cena bez DPH ……………………………………………………………..	, - Kč
DPH 21 % …………………………………………………………………	, - Kč
cena s DPH ……………………………………………………………….	, - Kč


8. Autorský dozor:
cena bez DPH ………………………………………………………….…	, - Kč
DPH 21 % ………………………………………………………………..	, - Kč
cena s DPH ………………………………………………………………	, - Kč


Cena díla celkem:
cena díla bez autorského dozoru bez DPH ………………………………...	, - Kč
cena za autorský dozor bez DPH……………………………………………	, - Kč
cena celkem bez DPH……………………………………………………...	, - Kč
DPH 21 % …………………………………………………………………	, - Kč
cena celkem s DPH ……………………………………………………… 	, - Kč

1. Cena díla je dále podrobně specifikována v příloze č. 1 této smlouvy (Cenová specifikace).


V. 
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury se splatností 30 dnů vystavené zhotovitelem po řádném provedení jednotlivé části díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními stranami, a to následovně:
1. odevzdání dokumentace pro společné územní a stavební řízení nebo dokumentace ke stavebnímu povolení – podání úplné žádosti u speciálního stavebního úřadu (dokumentace odsouhlasená zadavatelem) 90 % ceny
1. součinnost a dopracování připomínek v rámci projednávání příslušné dokumentace včetně nabytí právní moci 10 % ceny
1. odevzdání úplné dokumentace k stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na příslušný úřad obce s rozšířenou působností (OD MMB), po projednání s MČ Brno-střed a OD MMB 90 % ceny
1. součinnost a dopracování připomínek v rámci projednávání dokumentace k stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (požadavky PČR, OD MMB, veřejnost) včetně nabytí účinnosti 10 % ceny
1. zpracování dokumentace ve stupni PDPS (odsouhlasený koncept zadavatelem) 100% ceny

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 
(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
(5) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA) a na každou stavbu č. 2, 4-13 bude faktura vydaná samostatně, v záhlaví faktury bude uvedeno pořadové číslo stavby, č. ORG – dle předmětu smlouvy odst. 2 a název stavby.

VI. 
Vlastnické právo k dílu

(1) Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

VII. 
Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla bude potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran.

VIII. 
Odpovědnost za vady díla

(1) Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň prací prováděných na díle dle této smlouvy ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle obecných právních předpisů. Právo na náhradu škody vzniklé vadným plněním díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
(2) Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že má uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škody způsobené jinému v souvislosti s realizací díla.
(3) Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.
(4) Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad.
(5) Zhotovitel je povinen do deseti dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezplatně ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

IX. 
Další ujednání

(1) Dílo se má za zhotovené, jestliže všechna potřebná vyjádření dotčených správců sítí  a orgánů státní správy budou kladná a případné připomínky budou do PD zapracovány.
(2) V případě, že v rámci projektové dokumentace dojde k řešení, které si bude vyžadovat výjimky z ČSN nebo jakékoliv speciální projednání a odsouhlasení budou potřebné podklady a příslušná rozhodnutí součástí této dokumentace.
(3) Objektová skladba DSP bude připravena (i vyskladněna) pro vydání příslušných jednotlivých stavebních povolení (dle stavebních úřadů).
(4) Zhotovitel se zavazuje svolávat výrobní výbory, kde bude prezentovat svůj návrh díla, a to:
· vstupní do týdne od uzavření této smlouvy, 
· minimálně 3x (či dle aktuální potřeby vícekrát) v průběhu zpracování v určité fázi rozpracovanosti DSP/PDPS, přičemž min. 10 pracovních dní před odevzdáním díla svolá závěrečný výbor k projednání konceptu PD,
· samostatný výrobní výbor na projednání stavebního povolení.
(5) Objednatel se zavazuje poskytnout uchazečům veškerou potřebnou součinnost, která bude zhotovitelem vyžadována, a která bezprostředně souvisí s realizací výše uvedeného díla včetně nezbytných podkladových dat.
(6) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány.
(7) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
(8) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
(9) Zhotovitel poskytuje na základě této smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke všem způsobům užití díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, v neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve stejném rozsahu třetím osobám, to vše bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění. 
(10) Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.
(11) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
(12) Kontaktní osobou za zhotovitele je: ………………………, tel. …, e-mail: …
Kontaktní osobou za objednatele je: Ing. Vladimír Bielko, tel. 532144233, mob. 734177865, e-mail: bielko@bkom.cz

X. 
Sankce

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
(2) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. 
(3) Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
(4) V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. IX.1 až čl.IX.7 nebo dojde k podstatnému porušení smlouvy dle čl.XI., je povinna zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení.
(5) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

XI. 
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:
· vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
· prodlení zhotovitele s dokončením provádění díla o více než 10 dní,
· prodlení objednatele s předáním materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 10 dní,
· úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
· z důvodů uvedených v  ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
(2) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

XII. 
Důvěrnost informací

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
· si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
· mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy. 
(3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XIII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
(2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
(4) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude uveřejňovat objednatel. 
(5) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
(6) Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na zmocnění dané objednateli statutárním městem Brnem příkazní smlouvou č. 3/2016.
(7) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(8) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou. 
(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
(10) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.   

Příloha č. 1 Cenová Specifikace

Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Brně dne 	V                  dne 



	..............................................................
Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci
	...................................................................






Příloha č. 1 Cenová Specifikace
Účastník vypracuje nabídkovou cenu pro každou stavbu p. č. 2, 4 -13 samostatně dle následující tabulky.

POŘ.Č. … NÁZEV AKCE …
	Položka
	Cena v Kč bez DPH

	Průzkumy a studie celkem *

	z toho dendrologický průzkum
	***

	z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí
	***

	z toho průzkum inženýrských sítí
	***

	z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu
	***

	DÚR (popř. Územní souhlas) celkem
	***

	DÚR/DSP celkem
	***

	DSP celkem
	***

	Pro dokumentaci – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 zákona č. 361/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (stanovení DZ)
	***

	PDPS celkem
	***

	Soupis prací celkem
	***

	      z toho soupis prací pro DÚR
	***

	      z toho soupis prací pro DSP
	***

	      z toho soupis prací pro stanovení DZ
	***

	      z toho soupis prací pro DÚR/DSP
	***

	Inženýrská činnost celkem
	***

	Autorský dozor
	***

	CENA CELKEM BEZ DPH
	***
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