
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

OPRAVA KOMUNIKACE TÁBORSKÉHO NÁBŘEŽÍ

ZADAVATEL: Brněnské komunikace a.s.

Sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Borový, generální ředitel, na základě plné moci

IČO: 607 33 097

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle ust. § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel obdržel dne 27. 3. 2024 následující dotaz:

Dotaz č. 1:

Soupis prací obsahuje položky:

| | | | |
|----|---|-----------|--|
| 26 | K | 895941314 | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm |
| 27 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 |

Součástí položek je i materiál, nebo pouze osazení?

Odpověď k dotazu č. 1

Zadavatel sděluje, že položky neobsahují materiál. Zadavatel počítá s rozebráním a zpětným osazením stávajících uličních vpustí, které byly vyměněny v rámci koordinované stavby Protipovodňových opatření. Zadavatel dále sděluje, že do položkového rozpočtu byly doplněny položky týkající se rozebrání vpustí a položky související s napojením drenáže do přípojek UV, a to konkrétně:

- montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150,
- odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN 150/150 pryžové těsnění (spojovací systém F/F) dl 500mm,
- přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 160,
- redukce kanalizační plastová nesouosá KG 150/100,
- bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m³,
- demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg,
- vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km,
- nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace účastníkům poskytuje Zadávací dokumentaci – po vysvětlení a změně č. 2, přílohu č. 1 smlouvy – položkový rozpočet – po vysvětlení a změně č. 2 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. IX. výzvy k podání nabídky následovně:

IX. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **25. 4. 2024 do 09:00 hod.**

V Brně, dne *[dle elektronického podpisu]*

.....
Ing. Blanka Kořínková
specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

1. Zadávací dokumentace – po vysvětlení a změně č. 2
2. Výzva k podání nabídky – po vysvětlení a změně č. 2
3. Položkový rozpočet – po vysvětlení a změně č. 2