

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ŠÁMALOVA – POD ŽELEZNIČNÍM MOSTEM

ZADAVATEL: Brněnské komunikace a.s.

Sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

IČO: 607 33 097

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle ust. § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel obdržel níže uvedený dotaz:

Dotaz č. 1:

Soupis prací obsahuje objekt:

SO 451	SDĚLOVACÍ VEDENÍ
--------	------------------

Společnost CETIN předloží nabídku na provedení přeložky a sjedná smluvní vztah vždy napřímo s investorem, můžete tedy tento objekt vyjmout z plnění zhotovitele?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že zhotovitel musí předmětný SO koordinovat se společností CETIN, připustit ji na stavenišť a provést s ní koordinaci prací. Z tohoto důvodu zadavatel odstranil položku SO 451 z položkového rozpočtu.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytuje účastníkům Položkový rozpočet – po vysvětlení a změně č. 1 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. IX. Výzvy k podání nabídky následovně:

IX. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **do 12. 8. 2024, 09:00 hod.**

V Brně, dne [dle elektronického podpisu]

.....
Ing. Blanka Kořínková
specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

Položkový rozpočet – po Vysvětlení a změně č. 1.