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SEZNAM DOKLADU, KTERYMI VYBRANY DODAVATEL PROKAZOVAL
KVALIFIKACI VECETNE ROZHODNYCH UDAJU

K VEREJNE ZAKAZCE

LOKALNi OPRAVY VYTLUKU NA KOMUNIKACICH - RAMCOVE
SMLOUVY 2025 (DiLCi CASTI)

Dil¢i ¢ast €. 2: Komunikace s povrchem z litého asfaltu (MA)

Cislo
nabidky Nazev Sidlo ICo
2. STRABAG a.s. Kacirkova 982/4, 158 00 Praha 5 60838744

Posouzeni zplsobilost a kvalifikace:

§ 74 ZZVZ - Zakladni zpusobilost — spinéno

§ 77 ZZVZ - Profesni zpusobilost — spinéno

§ 79 ZZVZ - Technicka kvalifikace — splnéno

Odlisny nazor ¢lena komise od nazoru vétsiny: NE

Seznam dokladi:

» plnd moc pro Ing. Vaclava Opiola a Ing. Ondfeje Chrasta ze dne 31. 12. 2025, podepsana Dipl.
Ing. Moritzem Freybornem, predsedou predstavenstva STRABAG a.s. a Ing. Tomasem Hozou,
¢lenem predstavenstva STRABAG a.s.,

> krycilist nabidky pro ¢ast 2 ze dne 27.03.2025 Ing. Vaclavem Opiolem a Ing. Ondfejem Chrastem,
na zakladé plné moci,

» konsolidované ¢estné prohlaseni Gcastnika ze dne 27.03.2025 o splnéni zékladni a profesni
zpUsobilosti a technické kvalifikace podepsané Ing. Vaclavem Opiolem a Ing. Ondrejem
Chrastem, na zakladé plné moci.

§ 74 zakladni zpusobilost:
- vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatel(i ze dne 21.02.2025 prokazujici zakladni zpUsobilost.

§ 77 profesni zpusobilost
- vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavateld ze dne 21.02. 2025, kterym Ucastnik prokazuje ¢ast
profesni zpUsobilosti (dodavatel prokazal, Ze spliiuje podminku podle § 77 odst. 1 ZZVZ — vypis
z obchodniho rejsttiku, opravnéni k podnikdni podle § 77 odst. 2 pism. a) Provadéni staveb, jejich
zmén a odstrafiovani a § 77 odst. 2 pism. c) mit odbornou zplsobilost nebo zaméstnavat
odborné zpUsobilou osobu s autorizaci pro obor dopravni stavby nebo dopravni stavby,
nekolejova doprava)

§ 79 technicka kvalifikace odst. 2 pismene a):
1) Seznam stavebnich praci provedenych dodavatelem za poslednich 5 let a osvédcéeni objednatell
o fadném poskytnuti a dokonceni nejvyznamnéjsich z téchto stavebnich praci (alespon dvé
dokoncené stavebni prace obdobného charakteru jako je predmét plnéni zakazky, tj. opravy
asfaltovych povrchii malych rozsahti na komunikacich, o finanénim objemu kazdé z nich
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alespon 1.000.000,- K¢ bez DPH, dokoncenych v pribéhu poslednich péti let pfed zahajenim
zaddvaciho fizeni. Pokud ucastnik provadél stavbu ve sdruzeni nebo jako poddodavatel,
minimalni finan¢ni objem ucéastnikem provadénych praci musi byt alespon 1.000.000,- K¢ bez
DPH. Stavebni prace realizované vramci nékolika smluvnich vztahl nelze scitat. Plnéni
z rdmcové dohody se povaZuje za nékolik samostatnych plnéni a jejich vySe bude predmétem
posouzeni, nikoliv soucet vsech dil¢ich plnéni realizovanych na zakladé ramcové dohody.

> Seznam stavebnich praci ze dne 09.04.2025 podepsany Ing. Vaclavem Opiolem a Ing. Ondiejem
Chrastem, na zakladé plné moci.

1.

,»Silnice 111/05746: Vala3ské PFikazy — Studlov, termin realizace dil¢i objednavky 11/2021—
10/2023, popis dil¢i objednavky: stavebni prace spocivajici v rekonstrukci silnice a vystavbou
mostu mezi obcemi Vala$ské Pfikazy a Studlov, hlavni stavebni prace: zemni prace (sejmuti
ornice, odkopavky, hloubeni jam a ryh) — 17.575 m3, frézovani asfalt. vrstev vozovek — 2.993
m?2 (225 m3), kaceni stromd, vytrhani pafez(, likvidace — 26 ks, vrty velkoprofilové pro paZeni
D do 1050 hl. do 10m — 468 m, sanace podloZi kamenivem — 1.754 m3, zdkladové desky z
betonu C 16/20 — 48 m3, zakladové patky a bloky ze 7B C 30/37 — 162 m3, mostni opéry a
kiidla ze ZB C 30/37 — 284 m?3, mostni pilite a sloupy ze 7B C 35/45 — 173 m?, prefabrikaty
licni Fimsové 2,0x0,7x0,12 m — 74 ks, mostni nosna konstrukce deskové sprazené ze 7B C
30/37 — 195 m3, mostni nosna konstrukce z pfedpjatého betonu C 45/55 — 204 m3, dlaZby z
lomového kamene do betonu nebo MC tl. 20cm — 70 m?, podkladni vrstvy ze SD —1.514 m?,
zadmkova dlazba do kameniva — 212 m?, lity asfalt MA 11. 45mm (ochrana izolace na mosté)
— 386 m? asfaltové wvrstvy vozovek — ACP 16 tl. 6cm - 2.226 m?
ACL 16 tl. 6cm — 1.772 m?, ACO 11 tl. 4cm — 3.032 m?, svodidlo mostni H1, H2 — 338 m,
zabradli mostni se svislou vyplni — 148 m, finan¢ni objem dila: 107.961.173,89,- K¢ bez DPH,
z toho silnice I11/05746 22.129.335,56,- K¢ bez DPH.

VEetné referenéniho listu objednatele: Reditelstvi silnic Zlinského kraje, K Majaku 5001, 760
01 Zlin; ICO 70934860, s uvedenim informace, Ze prace byly provedeny fadné a odborné.
,Vevefi (Zerotinovo nam — J. Uhra) — udrzba chodniku a vozovky*, termin realizace dil&i
objednavky 06/2020-08/2020, popis dil¢i objednavky: stavebni prace spocivajici
v rekonstrukci komunikace a chodniku, soucdsti bylo odstranéni stavajicich povrchq,
vytrhani obrub a dvojradku, osazeni obrubnik(i a dvojfadku z Zulové kostky, pokladka
asfaltového souvrstvi na komunikaci, pokladka zamkové dlazby a litého asfaltu na chodniku,
provedeni dopravniho znaceni a nalepeni hmatového pdasu na povrch chodniku z litého
asfaltu, finan¢ni objem dila: 3.922.829,38,- K¢ bez DPH.

Vletné referenéniho listu objednatele: Brnénské komunikace a.s., Renneska tfida 787/1a,
639 00 Brno; ICO 60733098, s uvedenim informace, 7e prace byly provedeny fadné a
odborné.
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