

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

MOBILNÍ STOJANY NA KOLA – RÁMCOVÁ KUPNÍ DOHODA

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

*Ráda bych Vás požádala i informaci k výběrovému řízení „**MOBILNÍ STOJANY NA KOLA**“.*

Dle hodnotící tabulky a návrhu SoD se jedná o výrobu stojanů včetně dopravy do provozního areálu kupujícího na adrese Masná 7, Brno. Ale v zadávací dokumentaci, článek V. je uvedeno „Nabídková cena je konečná a zahrnuje i veškeré náklady prodávajícího nutné k řádné realizaci plnění

včetně dopravy a montáže do místa a v místě plnění“. Tímto Vás žádáme o přesné vysvětlení, zda se budou dodané stojany i kotvit?

Vysvětlení k dotazu č. 1:

Zadavatel upravil zadávací podmínky a sděluje, že dodané stojany dodavatel kotvit nebude.



S ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace, zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a tímto mění čl. VIII. zadávací dokumentace a čl. V. výzvy k podání nabídky následovně:

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: 14.11.2019 do 09:00 hod.

V Brně, dne 25.10.2019

.....
Mgr. Veronika Rušková
vedoucí oddělení odtahů a vymáhání
pohledávek
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

Zadávací dokumentace – po vysvětlení
