

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

DODÁVKA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

ZADAVATEL: Brněnské komunikace a.s.

Sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

IČO: 607 33 097

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel obdržel níže uvedený dotaz:

Dotaz č. 1:

Zasílám dotaz s žádostí o vyjádření k jedné z poptávaných směsí ve VZ ze dne 5. 1. 2026 pod evidenčním číslem: **Z2026-000278**.

Asfaltové směsi typu **ACO S** již v normě **ČSN 73 6121:2023** nejsou, byly zrušeny.

Asfaltové směsi typu **ACO S** byly nahrazeny asfaltovými směsi typu **SMA a ACO +**.

Přechodné období pro normu **ČSN 73 6121:2019**, skončilo **30. června 2024**.

Prosím o vyjádření k situaci, děkuji.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel uveřejňuje aktualizovanou přílohu č. 5 Zadávací dokumentace, která současně tvoří přílohu č. 1 rámcové dohody o koupi – cenovou kalkulaci.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. VIII. zadávací dokumentace v části Podání nabídky následovně:

VIII. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **do 06.03.2026 v 09:00 hod.**

V Brně, dne [dle elektronického podpisu]

.....
Ing. Bc. Václav Ostrovský
specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

Aktualizovaná rámcová dohoda o koupi po vysvětlení a změně ZD č. 1

Aktualizovaná cenová kalkulace po vysvětlení a změně ZD č. 1