
1. Etapa dl. 464m2. Etapa dl. 502m3. Etapa dl. 338m

ZÁVIST

LÍSKY

KNÍNIČSKÁ

BRANKABYSTRCKÁ

DĚLNICKÁ

RUSKÝ VRCH

ZÁ
HU

M
N

Í

HL
AV

N
Í

BYSTRCKÁ

BRANKA

BYSTRCKÁ

BRANKA

2.ETAPA

3.ETAPA

1.ETAPA

2.ETAPA

3.ETAPA

1.ETAPA

20.90 m 37.70 m

14.60 m

0
.0

0
.1

0

.
2

0

.
3

0

.

4

0.5

0.6

0

.

7

0

.
8

0

.
9

1

.

0

1

.

1

1

.

2

1

.

3

BRANKA, BYSTRCKÁ - PDPS, OPRAVA KOMUNIKACE

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  1 : 2500

VODNÍ 13,  602 00 BRNO

ARCHIVNÍ Č.

STUPEŇ

Č. ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO         

FORMÁT

DATUM

Č. SOUPRAVY  

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

OKRES:  

NÁZEV AKCE:

VYPRACOVAL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

KONTROLOVAL

JIHOMORAVSKÝKRAJ:

Č. PŘÍLOHY

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

BRNO - MĚSTO

C

DUBEN 2025

KOMÍN

2589-01

2589-01

PDPS

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

VODNÍ 258/13, 602 00 BRNO

ČÍSLO ZAKÁZKY

2589-01

OBJEDNATEL

NÁZEV PŘÍLOHY:

VIAPONT, s.r.o.

ING. IVO FISCHER

STAVEBNÍ OBJEKT:

ING. JITKA RAUSOVÁ

ING. JACEK WENDRINSKI

ING. JITKA RAUSOVÁ

BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s.

RENNESKÁ TŘÍDA 787/1a, 639 00 BRNO - ŠTÝŘICE

OPRAVA KOMUNIKACE

BRANKA, BYSTRCKÁ - PDPS

4 A4

1 : 2500

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1

K

O

M

Í

N

B
Y

S
T

R
C

Ž

A

B

O

V

Ř

E

S

K

Y

SO 103 NÁSTUPIŠTĚ TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA BRANKA

SO 102 OPRAVA CHODNÍKŮ

SO 102 OPRAVA CHODNÍKŮ

SO 102 OPRAVA CHODNÍKŮ

SO 101 OPRAVA KOMUNIKACE

3. ETAPA

SO 101 OPRAVA KOMUNIKACE

2. ETAPA

SO 101 OPRAVA KOMUNIKACE

1. ETAPA

BYSTRCKÁ

BRANKA


	Sheets and Views
	přehl


