

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- Brněnské vodárny a kanalizace
 - dešťová kanalizace
 - dešťová kanalizace BKOM
 - splošková kanalizace
 - jednotná kanalizace
 - nepřevodová kanalizace
 - vodovodní řad
 - vodovodní řad zrušený

- Technické sítě Brno
 - silové kabely podzemní
 - silové kabely
 - optické kabely
 - optické kabely MMB

- EG.D
 - NN kabely
 - NN kabel zrušený
 - VN kabely
 - sítě sdělovací kabel

- GASnet
 - NTL plynovod
- Vodafone CR a.s.
 - podzemní kabel


- CETIN
 - kabel optický, metalický
 - kabely v kolektoru
 - nepřevodované sítě
 - kabel NN



- Quantcom, a.s.
 - podzemní optický kabel
 - nadzemní komunikační kabel
- NetDataComm, s.r.o.
 - nadzemní kabel


- Brněnské komunikace a.s.
 - koordinální optický kabel
 - vstup do stoky
 - plošné odvodnění

- Dopravní podnik města Brna
 - trolejové vedení – nosná lana
 - trolejové výložníky se zavěšením
 - trolejové vedení – trolejový drát
 - optické kabely
 - kabelová trasa (napájecí a zpětné kabely)

- FASTER CZ spol. s r.o.
 - podzemní kabelové vedení

OBJEDNATEL		<div></div>	
BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s. RENNESKÁ TRÍDA 787/1a, 639 00 BRNO - ŠTÝŘICE			

GENERÁLNÍ PROJEKTANT		VIAPONT, s.r.o. VODNÍ 258/13, 602 00 BRNO	ČÍSLO ZAKÁZKY 2589-01	<div> PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VODNÍ 13, 602 00 BRNO</div>
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. IVO FISCHER		

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JITKA RAUSOVÁ		
VYPRACOVAL	ING. JITKA RAUSOVÁ		
KONTOLOVAL	ING. JACEK WENDRINSKI		
OKRES:	BRNO - MĚSTO	KRAJ:	JIHO-MORAVSKÝ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KOMÍN			
NÁZEV AKCE:		BRANKA, BYSTRČKÁ - PDPS OPRAVA KOMUNIKACE	
STAVEBNÍ OBJEKT:			
NÁZEV PŘÍLOHY:		KOORDINAČNÍ SITUACE - 2. ETAPA	

DATUM	DUBEN 2025
FORMÁT	7 A4
MĚŘITKO	1 : 500
STUPEŇ	PDPS
Č. ZAKÁZKY	2589-01
ARCHIVNÍ Č.	2589-01
Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY
	3.2