
VODNÍ 13,  602 00 BRNO

ARCHIVNÍ Č.

STUPEŇ

Č. ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO         

FORMÁT

DATUM

Č. SOUPRAVY  

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

OKRES:  

NÁZEV AKCE:

VYPRACOVAL

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

KONTROLOVAL

JIHOMORAVSKÝKRAJ:

Č. PŘÍLOHY

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:

BRNO - MĚSTO

D

DUBEN 2025

KOMÍN

2589-01

2589-01

PDPS

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

VODNÍ 258/13, 602 00 BRNO

ČÍSLO ZAKÁZKY

2589-01

OBJEDNATEL

NÁZEV PŘÍLOHY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

VIAPONT, s.r.o.

1

ING. IVO FISCHER

STAVEBNÍ OBJEKT:

SO 103

ING. JITKA RAUSOVÁ

ING. JACEK WENDRINSKI

ING. JITKA RAUSOVÁ

BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s.

RENNESKÁ TŘÍDA 787/1a, 639 00 BRNO - ŠTÝŘICE

OPRAVA KOMUNIKACE

BRANKA, BYSTRCKÁ - PDPS

103  NÁSTUPIŠTĚ-TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA BRANKA



Branka, Bystrcká – PDPS, oprava komunikace    PDPS
Technická zpráva SO 103

1

Branka, Bystrcká – PDPS, oprava komunikace
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) Identifikační údaje objektu

Název stavby: Branka, Bystrcká – PDPS, oprava komunikace
Název objektu: 103 Nástupiště – tramvajová zastávka Branka
Katastrální území: Komín (610585)
Okres: Brno-město
Kraj: Jihomoravský

Investor: Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

b) Údaje o stavbě, stavebníkovi a zpracovateli dokumentace

Stavbu zajišťuje Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ 60733098

Projektant VIAPONT, s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno
IČ 46995447
Ing Ivo Fischer, tel. 543 217 590

Správce objektu Dopravní podnik města Brna, a.s.

c) Seznam vstupních podkladů
- Geodetické zaměření – účelová mapa (Brněnské komunikace, a.s.)
- PBPP (Brněnské komunikace, a.s.)
- Prověření uličních vpustí a přípojek (Brněnské komunikace, a.s., 03/2024)
- Katastrální mapa – Komín (portál CUZK)
- Diagnostika vozovky a návrh opravy (Silniční vývoj a laboratoř s.r.o., Brno, 06/2024)
- Průzkum veřejné dopravní a technické infrastruktury
- Vizuální posouzení stávajícího stavu

d) Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení

Předmětem stavby je obnova povrchu místní obslužné komunikace III. třídy v ulicích Branka a
Bystrcká v městské části Komín v celkové délce 1,3 km, Začátek úpravy je na hraně ulice Hlavní.
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V rámci opravy povrchu vozovky zůstane směrové i výškové řešení stejné jako u současného
stavu, nebude se výrazně lišit.

Vzhledem k celkové délce opravovaného úseku vozovky, podle požadavku na možnost průjezdu
vozidel MHD a požadavku na možnost oddělené opravy komunikace po částech byla stavba
rozdělena do tří etap:
1. etapa – ulice Branka mezi ulicemi Hlavní a Kníničskou
2. etapa – ulice Branka od Kníničské po ulici Závist a ulice Bystrcká od ulice Závist po vjezd ke

garážím za zastávkami MHD Podlesí
3. etapa – ulice Bystrcká od vjezdu ke garážím po výstavbu Rezidence Diorit

Předmětem stavby je obnova povrchu komunikace, výměna silničních obrubníků v celé délce
(SO 101), úprava nástupních ploch v zastávkách MHD, s tím související úpravy okolních ploch
(SO 102) a úprava nástupiště tramvajové zastávky Branka (SO 103).

V rámci SO 103 Nástupiště – tramvajová zastávka Branka bude upravena plocha zastávky
tramvají, která je v současné době nevzhledná. Plocha je vyspádovaná ke kolejišti, zábradlí podél
vozovky je staré a rezavé.
Dopravní podnik města Brna plánuje zvýšit nástupní hranu, proto bude výškově upravena i
navazující plocha nástupiště.
Zvýšení nástupní hrany je samostatnou akcí DPMB, která musí být zkoordinována s úpravou
chodníku.

V místě stávajícího přechodu bude bezbariérová úprava s reliéfními prvky (varovný a signální
pás).
Podél vozovky ulice Branka bude osazeno nové ocelové zábradlí typu Brno, které bude rozděleno
na dvě části (stávajícím trakčním sloupem).
První část zábradlí od označníku zastávky bude mít délku 20,90 m.
Druhá část zábradlí se prodlouží až k přechodu pro chodce přes ulici Branka a bude dlouhá
37,70 m. Zábradlí bude sloužit zároveň jako přirozená vodicí linie pro nevidomé osoby.
Tento typ zábradlí je požadován správcem komunikací společností Brněnské komunikace, a.s., a
to z důvodu jednotné správy těchto zařízení ve městě Brně.

Detaily jsou v příloze č. 5 Výkres zábradlí.

e) navržené materiály

Jednotlivé navržené konstrukce chodníků a vjezdů jsou uvedeny ve vzorových příčných řezech.
Povrch bude z betonové zámkové dlažby pravoúhlého tvaru.
Chodníky: BZD 200 x 200 x 60 mm, barva šedá, fazetová.
Varovné a signální pásy budou provedeny z reliéfní dlažby podle TN TZUS 12_03_04 a budou
lemovány hladkou dlažbou položenou na střih v šířce min. 0,40 m.
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f) bezbariérové užívání stavby

Navržené úpravy jsou v souladu s požadavky Vyhlášky o obecných technických požadavcích
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb č. 398/2009 Sb.
Přechody mají max. příčný sklon 8,3 %, nájezdový obrubník 150/150 je osazen max. 0,02 m nad
vozovkou, za obrubou je 0,40 m široký varovný pás a 0,80 m široký signální pás z reliéfní dlažby
podle TN TZUS 12_03_04.

Tramvajová zastávka MHD bude opatřena kontrastním pruhem z hladké dlažby v šířce 0,30 m
(za obrubníkem tvořícím nástupní hranu). Ve vzdálenosti 0,80 m od označníku zastávky bude
vydlážděn signální pás z reliéfní dlažby šířky 0,80 m, který bude ukončen u ocelového zábradlí
se zarážkou pro slepeckou hůl.

Veškerá reliéfní dlažba bude barvy ANTRACIT.

g) odvodnění

Odvodnění chodníku je zajištěno příčným spádem do kolejiště.

h) inženýrské sítě

V rámci opravy chodníku nedojde ke snížení krytí nad existujícími inženýrskými sítěmi.
Nebyly zjištěny žádné plánované přeložky sítí.
Průběh stávajících inženýrských sítí byl zjištěn u jednotlivých správců sítí a je vyznačen v příloze
C3 Koordinační situace.

i) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Stavba SO 103 bude prováděna v rámci 2. etapy. Po celou dobu výstavby bude zajištěna dopravní
obslužnost stávajících objektů v místě stavby a zajištěn volný průjezd pro vozidla IZS, požární a
pohotovostní vozidla, svoz komunálního odpadu apod.

Vozidla MHD budou po dobu výstavby využívat objízdnou trasu v okolních ulicích.

V souladu s požadavky BKOM a.s. bude zajištěn odvoz stavebních materiálů po předepsaných
trasách. Vybouraný materiál, který nebude znovu použitý, bude odvezen na skládku BKOM a.s.

V Brně, duben 2025 Ing. Jitka Rausová


