

BRANKA, BYSTRČKA - PDPS, OPRAVA KOMUNIKACE
KOORDINAČNÍ SITUACE - 3. ETAPA

1 : 500

LEGENDA PLOCH

- ASFALTOVÁ VOZOVKA
- CHODNÍK DLAŽDĚNÝ
- VJEZD DLAŽDĚNÝ
- TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZELENĚ
- ŠTĚRKOVÁ PLOCHA

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- Brněnské vodárny a kanalizace
- dešťová kanalizace
 - dešťová kanalizace BKOM
 - splachová kanalizace
 - jednotná kanalizace
 - neprovizovaná kanalizace
 - vodovodní řad
 - vodovodní řad zrušený
- Technické sítě Brno
- silové kabely podzemní
 - silové kabely
 - optické kabely
 - optické kabely MMB
- stožár stožár sadový
- EG.D
- NN kabely
 - NN kabel zrušený
 - VN kabely
 - sdělovací kabel
- GASnet
- NTL plynovod
- Vodafone CR a.s.
- podzemní kabel
- CETIN
- kabel optický, metalický
 - kabely v kolektoru
 - neprovizované sítě
 - kabel NN
- Quantcom, a.s.
- podzemní optický kabel
 - nadzemní komunikační kabel
- NetDataComm, s.r.o.
- nadzemní kabel
- Brněnské komunikace a.s.
- koordinační optický kabel
 - vstup do stoky
 - plošné odvodnění
- Dopravní podnik města Brna
- trolejové vedení – nosná lana
 - trolejové výložníky se zavěšením
 - trolejové vedení – trolejový drát
 - optické kabely
 - kabelová trasa (napájecí a zpětné kabely)
- FASTER CZ spol. s r.o.
- podzemní kabelové vedení

OBJEDNATEL		BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s. RENNESKÁ TRÁDA 787/1a, 639 00 BRNO - ŠTÝŘICE	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		VIAPONT, s.r.o. VODNÍ 258/13, 602 00 BRNO	ČÍSLO ZAKÁZKY 2589-01
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. IVO FISCHER	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. JITKA RAUSOVÁ	
VYPRACOVAL		ING. JITKA RAUSOVÁ	
KONTROLOVAL		ING. JACEK WENDRINSKI	
OKRES:		BRNO - MĚSTO	KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:		KOMÍN	
NÁZEV AKCE:		BRANKA, BYSTRČKA - PDPS OPRAVA KOMUNIKACE	
STAVEBNÍ OBJEKT:		DATUM	DUBEN 2025
		FORMÁT	6 A4
		MĚŘÍTKO	1 : 500
		STUPEŇ	PDPS
		Č. ZAKÁZKY	2589-01
		ARCHIVNÍ Č.	2589-01
NÁZEV PŘÍLOHY:		Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY
KOORDINAČNÍ SITUACE - 3. ETAPA			3.3