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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem tzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Projekt je situovan na ulici Josefskd v intravildnu méstské ¢asti Brno-Stfed, obci Brno, a to v lokalité mezi
ulici Novobranska a ulicemi Orli/Minoritska. Zajmové Gzemi je vymezeno ¢asti mistni komunikace funkéni
podskupiny D1 — komunikace se smiSenym provozem (pési zdna, bez casového omezeni vozidel
s povolenim OD MMB, vozidel MHD a cyklisté). Dle pasportu komunikaci se jednd o mistni komunikaci
funkéni skupiny C — komunikace obsluznd. V soucasné dobé je toto Uzemi tvorfeno mistni komunikaci
a oboustrannymi chodniky v jedné vyskové urovni s vozovkou. Stdvajici zastavbu podél ulice tvofi obytné
budovy — bytové domy a objekty obcanské vybavenosti. Jedna se o lokalitu s velkou frekvenci pohybu
vSech druhi dopravy, predevsim pésich.

Re$ena stavba na ulici Josefska se z terénniho hlediska nachazi v rovinatém Gzemi. V celém predmétném
Useku dochdzi k pozvolnému, mirnému klesani podélného sklonu komunikace pfiblizné od poloviny
stani¢eni smérem na zacatek - k ulici Orli/Minoritska a konec staniceni - k ulici Josefska/Novobranska.

Stavba bude probihat na jednom stavebnim pozemku. Pozemek uréeny k zdstavbé je v soucasnosti tvoren
zpevnénymi plochami — komunikaci (MK funkéni skupiny C).
b) udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o umisténi stavby,
uzemnim souhlasem

Projekt fesi rekonstrukci neboli opravu komunikace ve stavajici poloze. Neni tedy potieba jej znovu
umistovat novym Gzemnim povolenim nebo souhlasem a nebylo tedy o toto Zzadano.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Uzemniho planovani,
vcetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Projekt je vsouladu s uzemné planovaci dokumentaci, scili a ukoly uzemniho planovani. Projektovd
dokumentace vychazi ze schvaleného uzemniho planu.

Politika tizemniho rozvoje

Navriend stavba neni v rozporu se stanovenim priorit Gzemniho planovani CR pro zaji$téni udrzitelného
rozvoje, dle aktualizovaného znéni Politiky Gzemniho rozvoje CR (ve znéni zdvazném od 1. 3. 2025).

Zasady uzemniho rozvoje

NavrZena stavba neni v rozporu se stanovenim priorit Uzemniho planovani kraje pro zajisténi udrzitelného
rozvoje Uzemi, dle Zasad uzemniho rozvoje Jihomoravského kraje z 26. 10. 2024.

Uzemni plén

Stavba je umisténa v souladu se zdvaznou ¢asti Uzemniho planu mésta Brna, s G¢innosti od 31. 1. 2025.
Regulacni plan

Pro vymezené Uzemi touto dokumentaci neni zpracovan regulacni plan.

d) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v€etné zdrojt nerostu
a podzemnich vod

Geologické, geomorfologické ani hydrogeologické charakteristiky pro dané Gzemi nebyly zjistovany.
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e) vycet a zavéry provedenych prizkumd a méfeni - geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky prazkum, korozni prizkum, geotechnicky prizkum materialovych
nalezist (zemniku), stavebné historicky prizkum

Pro realizaci projektu byl zajistén mapovy podklad mista akce, ktery byl doplnén zamérenim stavajiciho
stavu a fotodokumentaci.

Dalsi priizkumy (geotechnické, hydrogeologické apod.) nebyly zjistovany.

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpisa

Vramci stavby budou respektovdna vesSkerda ochrannd pasma stavajicich podzemnich i nadzemnich
inZenyrskych siti dle Zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni a Zdkona ¢. 274/2001 Sb., v platném znéni.

Pfed zahdjenim zemnich praci je stavebnik - investor povinen zajistit vytyCeni vSech podzemnich
i nadzemnich siti, aby nedoslo k jejich pfipadnému poskozeni a prace v jejich ochranném pasmu budou
probihat dle vyjadieni jednotlivych spravca.

Sité samotné nebudou stavbou pfimo dotceny. V jednotlivych ptipadech bude v souladu s poZadavky
spravcu siti provedena ochrana jejich sité vloZzenim do chranicky. Konkrétni zplsob ochrany a Uprav bude
stanoven na zakladé vyjadreni dotéenych spravcd siti a organll statni spravy.

Stavajici inZenyrské sité byly zjistény u pfislusnych spravcl a zakresleny do situace. V ulici se nachazi
inzenyrské sité EG.D NN a VN, VO, plyn NTL, podzemni sdélovaci kabely (CETIN, TSB a ostatni), kanalizace
jednotnad, kanalizace splaskova, kanalizace destova, horkovod, parovod a vodovod.

Projektant upozoriiuje, Ze poloha vsech inzenyrskych siti je pouze informativni. Soucasné je tfeba dbat
vSech podminek vyjadfeni jednotlivych spravcu. Pfi provadéni projektové dokumentace nebyla vyskova
ani smérova poloha jednotlivych inzenyrskych siti ovérovana.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavba se nenachdzi v zaplavovém Gzemi.
Stavba se nenachdazi v poddolovaném tzemi.

Stavba se nenachdazi na Uzemi s predpokladanymi archeologickymi nalezy.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nebude mit zasadni negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

Ochrana okoli
Pfijezd na stavenisté bude upfesnén v dalsim pribéhu pfipravy stavby zhotovitelem.

Z hlediska zabezpeceni BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informovani dotéenych vlastnik
a uZivatell pfilehlych nemovitosti a provedeno odsouhlasené provizorni stavenistni dopravni znaceni.
Dodavatel bude pfi realizaci dodrzovat prislusné bezpecnostni predpisy a pravidla a to predevsim
NV €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, v platném znéni a Zakon ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni. V daném dopravnim prostoru
umozni neustaly pristup vozidldm HZS pro pozarni zasah dle CSN 73 0833 Pozarni bezpecnost staveb -
Budovy pro bydleni a ubytovani a zaroven vozidliim zdravotni sluzby.
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Ochrana pfirody a krajiny bude teSena v souladu s doporuéenim a ohledem na soucasny stav.
Jedna se predevsim o doporuceni v pribéhu vystavby.

Vliv stavby na odtokové poméry v izemi
Stavba nebude mit vliv na odtokové poméry v izemi. Odtokové poméry v Uzemi nebudou ovlivnény.
i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Nepredpoklada se provddéni asanaci, demolic ani kaceni drevin.
V fesené lokalité budou opraveny stavajici zpevnéné plochy.
Oprava zpevnénych ploch: 1187 m?

Ptipadné meziskladky zajistuje a buduje zhotovitel stavby v minimalnim nutném rozsahu pouze
na silniénim pozemku, jeho zpevnéné ¢asti. Meziskladky nebudou na okolnich zelenych plochach.

Podzemni sité jsou zakresleny na zakladé vyjadreni jednotlivych spravcl. Pred zahajenim stavebnich praci
bude zazddano o vytyceni vSech siti v prostoru stavenisté a zhotovitel bude respektovat omezeni
vyplyvajici z danych ochrannych pasem.

Pfed provadénim stavby musi byt vyddno rozhodnuti o zvlastnim uzivani silnice dle § 25 Zakona
¢. 13/1997 Sb., o provozu na PK, v platném znéni, rozhodnuti o pfechodné Gpravé provozu na pozemnich
komunikacich dle § 61, § 77 Zakona ¢. 361/2000 Sb., v platném znéni a souvisejici povoleni a rozhodnuti.

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemku urcéenych k plnéni funkce lesa
Stavbou nedojde k zabordm pozemk( ZPF ani k zabor(im pozemkd PUPFL.
k) uUzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici

dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhové
stavbé

Napojeni na dopravni infrastrukturu z(stane stdvajici, nedojde ke zméné dopravnich vztahl v Uzemi.
Komunikace navazuji na stavajici sit komunikaci v dané lokalité. Dojde jen k opravé komunikacnich ploch.

I) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
V dotcené oblasti jsou naplanovany akce jinych stavebnik.
Pfedmétna stavba bude koordinovana s témito dalsimi stavbami zafazenymi v harmonogramu:
- Reko MS Brno - Josefska, ul. Josefskd, investor GasNet, s.r.o., realizace 2026

m) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
VYPIS DOTCENYCH PARCEL

Stavebni pozemek — pozemek, na kterém je stavba situovana, lezZi v katastralnim Gzemi Mésto Brno
[610003].

Majetkopravni vztahy — pozemek, na kterém bude stavba probihat, je ve vlastnictvi Statutdrniho mésta
Brna.
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celkova , ! -
&islo druh / vyusiti vyméra vlastnik / pravo hospodafit
parcely pozemku (m2) Lv s majetkem

ostatni plocha / 3 441 10001 Statutarni mésto Brno, Dominikanské namésti 196/1,

227/1 , . "
ostatni komunikace Brno-mésto, 60200 Brno

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo

Stavbou nevzniknou na pozemcich Zadnd nova ochranna ani bezpecnostni pasma.

0) pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni

Neni pfedmétem navrhu.

p) moZnosti napojeni stavby na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Komunikace navazuji na stavajici sit komunikaci v dané lokalité. Stavba pro provoz nevyzaduje napojeni
na stdvajici vedeni inZenyrskych siti, které se nachazi v pfimé blizkosti stavby. Viz B.1 k).

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Celkova koncepce reSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Stavebni objekt SO 101 Komunikace ma charakter zmény dokoncené stavby.
b) ucel uzivani stavby
Stavba ucelové spada do staveb dopravni infrastruktury a bude uzivana verejnosti.

c) trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky ztechnickych poZadavkd
nastavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpisti a norem

Dosud nebyla vydana Zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky.

e) informace o tom, zda a vjakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Technické feseni bylo v prlibéhu zpracovani konzultovano se zastupci KAM Brno.
Technické teSeni bylo v prlbéhu zpracovani konzultovano se Strediskem spravy komunikaci BKOM,

konkrétné s panem Petrem Machaéem, pani Hanou PospiSilovou a Ing. Martinem Smejkalem. Na zakladé
projednani byly vzneseny poZadavky na technické feseni:

- velkoformatova kamenna deska o tloustce 8 cm ve vozovce pred kostelem sv. Josefa bude ulozena do
loZe z drendzini malty

- sparovani dlazby bude provedeno kamennou drti, nikoli kiemicitym piskem, a to z divodu vétsi Sirky
spar a skutecnosti, Ze kfemicity pisek je pfi udrzbé vysavacem okamZité odstranovan
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f) celkovy popis koncepce feSeni stavby vcetné zakladnich parametri stavby — navrhova
rychlost, provozni staniceni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochrannd pasma a chranéna uzemi apod.

Projektova dokumentace resi opravu dlazdéného povrchu na ulici Josefska (dle dopravniho znaceni MK D1
— komunikace se smiSenym provozem — pési zéna, bez ¢asového omezeni vozidel s povolenim OD MMB,
vozidel MHD a cyklisté) v méstské &asti Brno-Stfed. Upravy budou realizovany v Gseku mezi ulici

Novobranska a ulicemi Orli/Minoritska v délce 130 m.
Rozsah stavebnich Uprav je patrny z pfilohy koordinacni situace.

Vramci jednotlivych aktivit predpoklddanych vtomto projektu dojde ke zkvalitnéni infrastruktury.
Rekonstrukce navazuje na dlouhodoby koncept postupné obnovy povrchi v esteticky kvalitnich a zaroven
trvanlivych materidlech i reSenich, vsouladu dle Standardu materidlového feSeni povrchl verejnych
prostranstvi v Méstské pamatkové rezervaci Brno (MPR Brno).

Technické feseni navazuje smérové a vyskové na stavajici stav. Organizace dopravy zlstane zachovana.
Regené zpevnéné plochy jsou navrieny na predpokladanou intenzitu dopravy.

g) u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry stavebné technického
pruzkumu, pfipadné stavebné historického a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci

Neni pfedmétem navrhu.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisti — kulturni pamatka apod.

Stavba nebude chranéna dle jinych pravnich predpisu.

i) zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.

Odpady budou vznikat v prvni fadé v pribéhu stavby, dale pak jejim uZivanim, opravami a udrzbou.
Vhodné zvoleni skldadky pro presun hmot je velice dilezZité a mize vyrazné ovlivnit celkové naklady stavby.
Vyrazny odvoz a dovoz zeminy neni uvazovan — malé zemni prace.

V ramci navrhované stavby nejsou predpokladany Zadné technologické postupy, vyrobni programy
ani manipulace s materidlem. Manipulace s materidlem pti dobé vystavby bude feSena vnitfnimi
bezpecnostnimi predpisy jednotlivych zhotovitell stavby.

Pfi béZzném provozu nebude navrhovana stavba vyzadovat dalsi materidly a suroviny. Vyjimkou mohou
byt havarijni ¢i rekonstrukéni prace, kdy bude nutné poskozené dily, ¢i ¢asti konstrukci rekonstruovat
pfimo na misté.

Celkova bilance naroka vsech druhii energii, tepla a teplé uZitkové vody

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o pramyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozni naroky na energii
stavby po zprovoznéni nevyznamné. Zprovoznéné chodniky budou mit jisté naroky z hlediska elektrické
energie, nebot budou v zastavéném Uzemi vybaveny vefejnym osvétlenim. Bude v podstaté zachovan
stavajici stav.

11
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Celkova spotieba vody (z toho voda pro technologii)

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o pozemni komunikaci, bude spotifeba vody nejvyssi béhem vystavby.
Voda pro technologii bude s nejvétsi pravdépodobnosti doddvdna prostfednictvim mobilnich cisteren.
Spotteba vody pro stavbu po uvedeni do provozu je v podstaté nulova. Bude zajistovano pouze pravidelné
myti povrchu a vybaveni komunikace. To bude zajisténo pomoci mobilnich Cisticich voz(, které maiji
zasobu uzitkové vody ve vlastnich cisternach.

Odborny odhad mnoistvi splaskovych a destovych vod

Navrzend stavba nebude zdrojem pro splaskové odpadni vody. Bude ovSem vyznamnym prvkem
pro odvod destovych vod. Tyto destové vody budou c¢astecné svedeny do uli¢nich vpusti a z nich
do kanaliza¢niho systému, a ¢astecné zasakovany do okolni zelené. Stavajici kanaliza¢ni sit nebude touto
stavbou dotcena.

Odvodnéni stavebniho pozemku

Splaskové vody budou po dobu vystavby feseny v prostorach zafizeni stavenisté. Pro zfizovani docasnych
zafizeni v prostoru vystavby je nutné osazeni chemickych WC.

Destové vody budou v dobé vystavby zachytavany v prostoru stavenisté, nebo budou odvadény do okolni
zelené.

Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt

Odpady vzniklé pfi provadéni stavby a demolici stavajiciho stavu budou roztfidény a zatazeny dle Zakona
¢.541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni: viz B.2.3 d).

Nakladani s odpady bude zajistovat zhotovitel stavby, ktery bude zodpovidat za to, Ze s odpadem vzniklym
na stavbé bude nakladano v souladu se Zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni a 0 zméné
nékterych dalSich zakonl a provadécimi predpisy vydanymi na jeho zakladé. Zhotovitel musi archivovat
doklady o zplsobu odstranéni nebo vyuziti odpadd vzniklych pfi stavbé, tyto doklady budou soucasti
dokumentace predkladané ke kolaudaci.

V rdmci odpadového hospodarstvi musi byt dodrZzovana tato hierarchie zpUsobU nakladani s odpady:
a) predchazeni vzniku odpadd,

b) pfiprava k opétovnému poutZiti,

c) recyklace odpadq,

d) jiné vyuZiti odpad, napt. energetické vyuziti,

e) odstranéni odpad

Pfi provadéni bouracich a zemnich praci nesmi dochazet k nadmérnému obtéZovani okoli hlukem
a prachem tak, jak to uklada Vyhlaska MMR ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby.

Prasnost bude omezovana kropenim material( vodou, odvoz bouranych a zemnich materiali za suchého
pocasi bude provadén vozidly se zakrytim plachtou. Mezisklddky na stavbé omezit na minimum, nutny
plynuly odvoz materialG. PFijezdova komunikace bude pribézné ¢isténa, prip. kropena vodou. Rezani
betonovych prvk( bude provadéno zafizenim s odsavanim prachu. Nutné vypinani motord strojnich
mechanismU pfi preruseni praci.

12
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Meziskladky sypkych materidld se neuvaZuji, vykopové a bourané materidly budou plynule odvazeny.
Docasné skladky prefabrikatd budou umistény v prostoru stavby (mimo trasy podzemnich rozvodu).
Po celou dobu stavby bude situace v daném Useku vyznacena prechodnym dopravnim znacenim.

Celd plocha stavby bude fadné vyznafena a ohrazena pro zabranéni vstupu nepovolanych osob
do prostoru stavebni ¢innosti.

j) zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Predpokladané zahajeni stavby a predpokladana lhiita vystavby

Zahajeni stavby m(ze byt provedeno po nabyti pravni moci pfislusného stavebniho povoleni ¢i ohlaseni
s ohledem na vhodné klimatické podminky. Termin zahdjeni vystavby bude uréen investorem
po provedeni vybérového fizeni na zhotovitele stavby.

Doba vystavby by z technického hlediska neméla presahnout 2 mésice.
Konkrétni terminy vystavby budou uréeny smluvnim vztahem se zhotovitelem stavby.
Etapizace vystavby
Etapizaci vystavby urci zhotovitel stavby.
k) zakladni pozadavky na pfedcasné uzivani staveb prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby — udaje o

postupném preddvani casti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do
zkusebniho provozu
Stavba nebude predcasné vyuzivdna ke zkuSebnimu provozu. Bude predana do uZivani jako celek
po Uplném dokonceni stavby, bez vad a nedodélkd.
I) orientacni ndklady stavby

Orientacni naklady na provedeni stavby jsou:

SO 101 Komunikace 6,0 mil. K¢ bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Vzhledem k charakteru stavby se nejedna o architektonické a urbanistické reseni jako takové, jedna
se o opravu dlazdéného povrchu stavajici plochy komunikace. V rdmci zadani nebyly objednavatelem
stanoveny zvlastni naroky na architektonické, resp. vytvarné feseni stavby.

B.2.3 Celkové technické rFeSeni

a) popis celkové koncepce technického fesSeni po skupinach objektli nebo jednotlivych
objektech vcetné udaja o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrZena tak,
aby navrhové zatiZeni na ni plsobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti
nebo nepripustné pretvoreni

Viz B.2.6.
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b) celkova bilance narokd vsech druh( energii, tepla a teplé uzitkové vody, podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o prlmyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozni naroky na energii
stavby po zprovoznéni nevyznamné. Zprovoznéné plochy budou mit jisté naroky z hlediska elektrické
energie, nebot budou v zastavéném Uzemi vybaveny vefejnym osvétlenim. Bude v podstaté zachovan
stavajici stav.

c) celkova spotieba vody

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vystavbu zpevnénych ploch, bude spotfeba vody nejvyssi béhem vystavby.
Voda pro technologii bude s nejvétsi pravdépodobnosti dodavdna prostrfednictvim mobilnich cisteren.
Spotreba vody pro stavbu po uvedeni do provozu je v podstaté nulova. Bude zajistovano pouze pravidelné
myti povrchu a vybaveni komunikace. To bude zajisténo pomoci mobilnich Cisticich vozl, které maiji
zasobu uzitkové vody ve vlastnich cisternach.

d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadd a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym
materidlem

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby, jeho katalogové Cislo, odhadované maximalni mnozstvi, typ a zplsob
zpracovani, dle Zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni:

Odpadni obaly, absorp¢ni Cinidla, Cistici tkaniny, filtra¢ni materidly a ochranné odévy jinak
neurcené

. Pravdépodobny
Katalog. Kategorie Mnozstvi
. Druh odpadu zpusob
cislo odpadu [t] .
zpracovani
150101 Papirové a lepenkové obaly 0] 0,005 R,V
15 01 02 Plastové obaly o 0,005 R,V
150103 Drevéné obaly 0] 0,2 R,V
Stavebni a demoli¢ni odpady (v€. vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist)
Katalog. Kategorie Mnozstvi Pravdépodobny
Druh odpadu zpUsob
&islo odpadu [t] -
zpracovani
170101 Beton 0] 1,0 R
Asfaltové smési neuvedené pod
170302 Cislem 17 03 01 0 0,0 R
17 04 05 Zelezo a ocel 0 0,0 R,V
17 04 11 Kabely neuvedené pod cislem 0 0,0 R

1704 10
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Zemina a kamenni neuvedené pod

170504 ¢islem 17 05 03

0 45,0 Sk, V
Smeésné stavebni a demolicni

17 09 04 odpady neuvedené pod Cislem (0] 0,0 Sk
170901,1709 02 a 17 09 03

Komunalni odpad v oddilu dale nespecifikované

. Pravdépodobny
Katalog. Kategorie Mnoistvi
Druh odpadu zpUsob
gislo odpadu [t] -
zpracovani
200301 Smésny komunadlni odpad 0] 0,01 Sk
Zkratky:

O — ostatni odpad, N — nebezpecny odpad, R — recyklace, V — vyuziti, Sk — sklddka, Sp — spalovna,
A — bude uloZeno na skladku urcenou pro pfislusnou kategorii odpadu

Likvidace stavebnich odpad( probéhne v souladu se Zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni a 0 zméné nékterych dalsich zakon(, ve znéni novely Zakona 225/2017 Sb. (stavebni zakon)

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité

Stavba nebude vyZadovat zdroje energii.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Jako podklad dokumentace slouZila CSN 73 4001 Pfistupnost a bezbariérové uzivani, zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jejiz zasady jsou
v dokumentaci respektovany. Stavba je feSena ve vSech smérech tak, aby byl umoinén bezbariérovy
pfistup pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Pro realizaci Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt pouZity pouze
schvélené materidly s pfislusnymi atesty — viz NV ¢. 163/2002 Sb., a TN TZUS 12.03.04 a TN TzUS 12.03.06,
v platném znéni.

Pro osoby nevidomé a slabozraké je orientace usnadnovana prirozenymi vodicimi liniemi, konkrétné stény
domd. V prichozim prostoru podél vodici linie se neumistuji Zadné prekazky. Musi byt zachovan prichozi
prostor podél prirozené vodici linie Sitrky nejméné 1,50 m. Technické vybaveni komunikace (svislé dopravni
znaceni) lze v odivodnénych pfipadech umistit tak, Ze bude prichozi prostor mistné ztdzen az na 90 cm.

V celé délce komunikace pfi¢ny sklon neptesdhne 2,00 %.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Stavba svym charakterem (liniova stavba) nevyzaduje zvlastni opatieni pro zajisténi bezpecnosti pfi jejim
uZivani. Stavebni Uprava je navrzena dle pFisluinych platnych CSN, Technickych podminek, Vzorovych listd,
Vyhlasek a dalsich predpist, vztahujicimi se k projektovani pozemnich komunikaci.
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UZivatelé, Ucastnici silniéniho provozu, chodci, cyklisti se pfi uZivani této stavby musi fidit obecné platnymi
pravnimi predpisy CR, tykajici se provozu motorovych i nemotorovych vozidel na pozemnich
komunikacich.

Projekt je navrzen v souladu s platnymi predpisy a normami, jejichz dodrZeni pfispiva k zajisténi
bezpecnosti provozu. Navrhové prvky zpevnéné plochy spliuji pozadavky pro ndvrh bezpecéné
komunikace.

B.2.6  Zakladni charakteristika objektU

a) popis soucasného stavu

V soucasné dobé je ulice Josefska dle pasportu zatfidéna jako mistni komunikace funkcni skupiny C —
komunikace obsluzna. Oznacena je svislym dopravnim znacenim ¢. 1Z 6a ,Pési zona“ jako mistni
komunikace funkéni podskupiny D1 - komunikace se smiSenym provozem (pési zdna, bez casového
omezeni vozidel s povolenim OD MMB, vozidel MHD a cyklisté). Ve spodni ¢asti dopravniho znaceni je
mistni Upravou stanovena podminka vjezdu do pési zony. Bez casového omezeni maji povolen vjezd:
Vozidla s povolenim od MMB, vozidla MHD, cyklisté. Sitka prostoru dotéeného Gseku mistni komunikace -
ulicniho profilu - je nesouroda, cca 8,20-13,40 m. Ulice je vysoce vytizend komunikace jak predevsim
pésim provozem, tak i automobilovou dopravou v podani zasobujicich vozU.

Povrch vozovky a chodnikli je proveden z betonové dlazby. Vozovka je v celém Useku lemovana
odvodnovacim prouzkem ze Zulové dlazebni kostky.

b) popis navrzeného feseni
Navrh feseni vychazi z architektonické studie zpracovanou KAM Brno z dubna 2024.

Hlavnim predmétem ndvrhu je oprava dlazdéného povrchu komunikace. Stavba bude probihat ve
stavajicim ulicnim profilu se zachovanim Sitkového a vySkového usporadani. Navriend oprava povrchu
uvazuje s odstranénim dlazby v¢. loZe a provedeni nového krytu véetné novych obrub. Vybrané materialy
jsou v souladu se Standardem povrchi MPR Brno.

Zasypy ryh po rekonstrukci plynovodu budou provedeny do Urovné lozné vrstvy. K zdsypim stavebnich ryh
bude pouZita vytéZend zemina, potaimo nadhradni zasypovy materidl plné frakce, dobfe zhutnitelny.
K dosazeni dostatecného hutnéni se poutziji vhodné mechanizmy. Mocnost ukladanych a hutnénych vrstev
bude pfizplsobena pouzité hutnici technice, Sifce ryhy a zhutnitelnosti materidlu. Maximalné vsak po
vrstvach tl. 30 cm. V pfipadé delSiho ¢asového horizontu mezi dokonéenou rekonstrukci plynovodu
a navazujicim kompletnim predlazdénim povrchu bude provedena v ramci akce rekonstrukce plynovodu
obnova povrchu vozovky v plvodni skladbé.

Zameér nevyzaduje zdsah do stdvajiciho systému odvodnéni a vedeni inZzenyrskych siti.
Dopravné — organizacni feseni zistane nezménéné.

Povrchy komunikacénich ploch budou opraveny a nedojde ke zméné vzhledu dotéenych nemovitosti.
V pfipadé dotéeni prilehlé fasady bytovych domu stavebnimi pracemi, bude povrchova Uprava fasady
zapravena cementovou maltou, popr. lepici a stérkovou hmotou dle rozsahu a hloubky do plvodniho
stavu, v¢. jejiho barevného provedeni. Pfepoklada se zapraveni v odhadovaném rozsahu 30 % z celkové
délky fasady na vysku max. 10 cm. VSechny Upravy budou splfiovat pozadavky na bezbariérové uzivani
staveb dle Vyhlasky MMR ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, v platném znéni.
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1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
SO 101 Komunikace

b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci

SO 101 Komunikace

Stavebni objekt (ddle jen ,SO“) 101 Komunikace - tvori prostor mistni komunikace funkéni podskupiny D1.
Oprava bude realizovana formou predldidéni. Povrch krytu bude nahrazen za novy. LoZna vrstva
dlazebnich prvkd bude nahrazena novou kamennou drti fr. 4/8.

* Pficné usporadani
Stavba bude probihat ve stavajicim uli¢nim profilu se zachovanim Sitkového usporadani. Linie obrubnikd

bude v rdmci rekonstrukce zachovdana. Sitka vozovky je 3,50 m. Sitka chodniku je proménnd a je dana
stavajici zastavbou. Vozovka i chodniky jsou v jedné vyskové Urovni.

» Zpevnéné plochy

Viechny konstrukéni vrstvy komunikace musi byt pokladany v souladu s pfislusnymi CSN a s platnymi
technologickymi pfedpisy a postupy, i kdyz nejsou v PD konkrétné zminény.

Vozovka bude mit povrch z drobné dlazebni kostky 8/12, stipané, mix barev. Plocha bude vydlaZdéna do
véjirQ, s vrcholem dlazby proti spaddu komunikace. Typ dlazby dle Standardu povrch(i MPR Brno: B.2.3. b)
Drobn3d kostka 80-120/80-120 stipana.

Povrch vozovky pred kostelem sv. Josefa bude proveden z kamenné, Zulové desky tl. 80 mm, strany
fezané, horni strana tryskand, formatu 300x200/300/400 mm, mix barev. Typ dlazby dle Standardu
povrchld MPR Brno: B.2.2. a) Dlazebni desky kamenné - tl. 8 cm a C.3.3 c¢) Sparovani specialnimi hmotami
na cementové bazi. Dlazba bude uloZena do loZe z drendzni malty min. tloustky 4 cm. Drendzni malta bude
dle technickych list(i a pokyn( vyrobce michana s vhodnou drti a vodou zhotovitelem v misté stavby. Tato
varianta je pro predpokladany rozsah dila finanéné vyhodnéjsi, nez dodavka kompletné michané smési
s drti pfimo od vyrobce. Drenazni malta bude nasledné kladena na rovnou podkladni vrstvu s dostatecnou
unosnosti a po predchozim naneseni adhézni vrstvy — pacoku. Jednotlivé dlazebni prvky budou poté ve
spravném kladecim formatu kladeny do drenazni malty s predchozim namacéenim do adhezniho mastku —
pacoku. Po vytvrzeni loZzné vrstvy je mozné provést sparovani rychletvrdnouci vysokopevnostni sparovaci
maltou. Tento krok je nutné provadét za vhodnych klimatickych podminek, tedy za sucha. Po zavadnuti
sparovaci hmoty, bude ndsledné dlazdény kryt ocistén vodou. Vzhledem k vytvoreni tuhé dlazdéné
konstrukce bude provedena dilatace vidy ve spardch mezi dlazbou a to ve vzdalenosti 6,00 az 8,00 m,
pficemZ musi byt celd komunikace oddilatovdana od navazujicich objektli. Dilatace mezi dlazbou bude
provedena zalitim spary pruznym sparovacim tmelem. Na styku s fasddami dom( bude poutzit dilatacni
prvek — miralon tl. 5 mm, ktery bude zalit trvale pruznou tésnici vyplni spar. Nutnou soucasti postupu pfi
revitalizaci bude posouzeni stavu soudrznosti a Unosnosti podkladnich vrstev z betonu (min. 25 N/mm2),
popfipadé ndvrh jejich sanace systémem, odpovidajicim feseni pokladky dlazeb. Tuto ¢ast postupu bude
mozné presnéji specifikovat az po odkryti podkladnich vrstev pro pokladku dlazebnich prvkd. Pfi pokladce
odbornou firmou, musi byt pribéziné peclivé kontrolovana technologickd kazen pri préaci s pouZitymi
hmotami dle TP a zdroven remeslna spravnost (Sirky spar, co nejvétsi ukoncujici dlazebni prvky
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s dosekavkami/pfifezanim na misté, vazba dlazebnich prvk(, rovinatost pokladky, ..). MontaZ dlazeb
navrhovanou technologii by méla provadét firma, kterd md zkusenosti s podobnym technickym resenim,
poptipadé kterd je odborné proskolena dodavatelem materidll. Vhodné by bylo zajistit mimo standardni
Technicky dozor také Odborny dohled nad provadénim dlazeb.

Chodnik bude proveden z kamenné, zulové desky tl. 80 mm, strany fezané, horni strana tryskana, formatu
300x200/300/400 mm, mix barev. Typ dlazby dle Standardu povrch( MPR Brno: B.2.2. a) DlaZebni desky
kamenné - tl. 8 cm.

Podél fasad domu bude pouZita drobna dlazebni kostka — mozaika 6/6/6, strany fezané, horni a spodni
strana $tipand, uloZena do zavlhlého betonového loZe. Sitka lemovéni bude provedena v $ifce 30-50 cm
(5-8 kostek). Typ dlazby dle Standardu povrchi MPR Brno: B.2.3. a) Mozaika 60/60/60 boky fezané, horni
a spodni strana Stipana.

Po vydlazdéni se provede spdrovani sparovaci kamennou drti.
* Obrubniky

VSechny nové obrubniky budou osazeny do 10cm vysokého loZe a boc¢ni opéry z nekonstrukéniho betonu
C 16/20 n XF1 (nekonstrukéni beton pro loZze obrubnikd s pouZitim na pozemnich komunikacich
s ob¢asnym pouzitim CHRL), provedeni dle CSN 73 6131 Stavba vozovek — Kryty z dlazeb a dilc(i.

Vozovka bude od chodniku oddélena v celém uUseku kamennymi obrubniky 25x15x100 cm zapusténym
v Urovni vozovky. Typ obrubniku dle Standardu povrch( MPR Brno: B.2.7. a) Obruby.

* Smérové reSeni
Smérové feSeni je dano respektovanim stavajici trasy v zastavéné ¢asti dotéeného Uzemi.
» VySkové FeSeni

Vyskové feseni vychazi ze soucasného stavu v zastavéné oblasti. Niveleta v podstaté kopiruje stdvajici stav,
respektive vysky vSech vchodu do pfilehlych objektl a neméni stavajici kryti podzemnich inzenyrskych siti.

» Sklonové poméry
Podélny a pfi¢ny sklon vozovky a chodniku kopiruje stavajici sklon.
Pri¢ny sklon vozovky respektuje z divodu vedeni stavajicich inZzenyrskych siti stavajici sklon komunikace.

PFi¢ny sklon chodniku je navrzen v hodnoté max. 2,00 %, min. 0,50 % smérem k vozovce.
2. Mostni objekty a zdi
a) vycet objektl a zdi
Neni feseno.
b) zakladni charakteristiky jednotlivych objekti

Neni feseno.
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3. Odvodnéni pozemni komunikace

Upravou prostoru nedojde k navy$eni mnoZstvi dedtové vody odtékajici do kanalizaéni sité.

Odvodnéni zpevnénych ploch zlstane zachovano ve stavajici podobé — tj. prostfednictvim uli¢nich vpusti
umisténych u hran vozovky, které jsou pripojkami napojeny do stavajici destové kanalizace. Povrchova
destovd voda bude svedena do uli¢nich vpusti podélnym a pficnym sklonem komunikace smérem
k obrubnikim.

V ramci projektu nedojde k Upravé smérové ani vyskové polohy uli¢nich vpusti.

Vsechny povrchové znaky vodovodu a kanalizace — poklopy, mfiZe, Soupata budou vyskové do nivelety
krytu vtoleranci dle CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni pFipojky (vtokové mfize max. 10 mm
pod niveletu, poklopy max. 5 mm pod niveletu krytu).

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Neni feseno.

5. ObsluZna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony
Neni feseno.

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna a bezpecnostni zafizeni
Neni feseno.
b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni informace

a telematiku

Soucasti projektové dokumentace neni navrh trvalého dopravniho znaceni.

Béhem stavebnich praci bude stdvajici dopravni znaceni v dané oblasti respektovano, pokud nebude
docasné upraveno nebo nahrazeno prechodnym dopravnim znacenim, které ma pred stdlym dopravnim
znacenim prednost.

Docasné dopravni znaceni

V rdmci prechodného dopravniho znaceni bude provedeno oznadeni pracovnich mist, uzavirek
a objizdnych a pfipadné dalSich mistnich Uprav provozu.

Pfed zahajenim stavby musi stavebnik v soucinnosti s dodavatelem v zdavislosti na harmonogramu praci
a pouzitych technologiich pozadat pfislusny odbor dopravy o stanoveni pfechodného dopravniho znaceni
k zajisténi bezpecnosti silniéniho provozu po dobu provadéni stavby (dopravni oznaceni pracovniho mista
a objizdnych tras). Pfenosné znacky nebo dopravni zafizeni, které nebudou pevné zabudovany do terénu,
budou osazeny na podpérny sloupek. Sloupek bude osazen do schvaleného typu podkladnich desek (2 ks).
Prace na silnici budou opatfeny pfechodnym dopravnim znacenim dle postupu praci, ktery bude upresnén
postupy zhotovitele stavby. Navrh znaceni bude proveden dle TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich
mist na pozemni komunikaci. Stavajici dopravni znaceni, které bude s provizorni Upravou v kolizi,
bude preskrtnuto nebo zakryto.
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Po skonceni stavby bude provizorni dopravni znaceni pracovniho mista ihned odstranéno. SDZ, které bude
muset byt v priibéhu stavby odstranéno, bude po jejim dokonceni navraceno na své plavodni misto.

c) verejné osvétleni
Neni Ffeseno.
d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocich(l na komunikace a umozZnéni jejich migrace

pres komunikace
Neni Ffeseno.
e) opatreni proti oslnéni
Neni feseno.

7. Objekty ostatnich skupin objektl

a) vycet objektl
Neni feseno.

b) zakladni charakteristiky
Neni Ffeseno.

B.2.7  Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Neni pfedmétem ndvrhu.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Projekt feSi opravu komunikaénich ploch bez vlivu na odstupové vzdalenosti a vymezeni pozarné
nebezpecnych prostor(. Pfipadna evakuace osob a zvifat bude fesena po komunikacich. Predkladana
Uprava povrchu komunikaci nepfedstavuje zasah do stavajicich pozarnich a protipozarnich objektd. Stavba
je bez pozarniho rizika. Vlivem stavby nebudou dotceny pozarni hydranty a nastupni plochy. Pfi pribéhu
vystavby bude zajisStén pfijezd pro pozarni vozidla k zatizeni stavenisté i vSem stavebnim strojim. V daném
dopravnim prostoru bude umoznén neustdly pfistup a prejezd v ramci pfipadného hasebniho zdsahu
vozidldm HZS dle €SN 73 0833 Pozarni bezpecnost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani a zaroveri
vozidlim zdravotni sluzby. Pfistup poZarnich vozidel je zajiStén po mistni komunikaci a navrzené pricné
usporadani spliiuje minimalni sirku 3,00 m mezi zvySenymi obrubniky. Stavba bude provedena z materiald,
které nevyzaduji pozarni zabezpeceni.

Zhotovitel bere na védomi svoji odpovédnost za pribézné plnéni povinnosti v oblasti pozarni ochrany
po celou dobu provadéni smluvnich praci — ve smyslu Zakona o poZarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpist, Technickych norem, vztahujicich se k pozarni ochrané i obecné platnych pravnich
predpist (napf. Zakon €. 50/1976 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist).

Zameéstnanci zhotovitele i osoby, zdrZujici se sjeho védomim na pracovistich objednavatele,
jsou pfti zdolani pozaru, Zivelnych pohrom a jinych mimoradnych udalosti povinni poskytnout pfimérenou
osobni pomoc a potfebnou vécnou pomoc.
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Pfi provadéni stavby je nutné dodrzZet nasledujici zasady poZarni ochrany:

- dodavatel zpracuje poZarni smérnice stavby a evakuacni plan pfi poZaru na stavenisti, ktery vyvési
na pfistupném misté. S témito smérnicemi budou sezndmeni vSichni pracovnici pracujici na stavbé
v¢. subdodavatel(

- na pfistupném misté bude umisténa vyvéska s telefonnimi Cisly tisnového volani (nejlépe u telefonu
stavby vedouciho)

- hoflavé materidly budou skladovdny a zabezpeceny tak, aby nedoSlo jejich samovzniceni
nebo k Umysinému zapaleni. Jednotlivé mezisklddky materidlu budou voleny tak, aby nemohlo dojit
k Fetézovému pozaru pfi vzniceni jednoho z materiald

- pozarni technik nebo jim ustanoveny zastupce dodavatele bude provadét pravidelné kontroly
stavenisté v ramci pozarni prevence

- stavba bude vybavena potfebnym pocétem rucnich hasicich pfistroja a prostfedk( (rousky, sekera,
lopata, pisek apod.)

Pfedkladand uprava povrchu komunikaci nepredstavuje zasah do stdvajicich poZarnich a protipoZarnich
objektll. Stavba je bez poZarniho rizika. Vlivem stavby nebudou dotéeny poZarni hydranty. Realizaci
nedojde ke zméné pfistupu pfi pozarnim zasahu. Béhem stavby je moZno vytvorfit a bude tak ucinéno
rovnéz trvaly pfistup a prejezd v rdmci pfipadného hasebniho zasahu. Stavba bude provedena z materiald,
které nevyzaduji pozarni zabezpeceni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k tomu, Ze se nejedna o pramyslovou ani bytovou stavbu, jsou provozni naroky na energii
stavby po zprovoznéni nevyznamné. Bude v podstaté zachovan stavajici stav.

Zajisténi elektrické energie po dobu vystavby bude upfesnéno dodavatelem stavby a poté bude spravcem
sité ureno misto napojeni.
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni prostiedi

Béhem vystavby dojde ke kratkodobému negativnimu ovlivnéni okoli stavby, které lze eliminovat
vhodnymi prostiedky (Cisténi stavebnich stroju a stavajici mistni komunikace pred vyjezdem ze stavenisté,
zabranéni ukaptm provoznich kapalin apod.).

Pfi realizaci bude uréeny dodavatel z hlediska ochrany ZP dodriovat Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech,
v platném znéni. O likvidaci odpadd av pribéhu zemnich praci a presunu stavenistni suté bude
na prepravnich trasach neustale zajistovat jejich Cistotu.

Realizace nebude probihat v obdobi no¢niho klidu a bude se fidit hygienickymi predpisy a to pfedevsim
NV ¢. 272/2011 Sb. ochrana pred nepfiznivymi vlivy hluku a vibraci v pribéhu stavby.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Opatreni proti radonu neni u liniové stavby navrzeno.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

Stavba se nenachazi v misté mozného vyskytu bludnych prouda.
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c¢) ochrana pred technickou seizmicitou

Pfedmétna stavba se nenachdzi v Uzemi s Castymi vyskyty seizmicity.

d) ochrana pred hlukem

Vystavbou zpevnénych ploch nedojde ke zhorSeni stavajicich hodnot.

Protihlukova opatfeni nejsou navrzena.

e) protipovodiova opatieni

Poloha stavby se nenachdzi v zaplavovém uzemi vodniho toku.

Pro provadéni stavby nebude zpracovan povodniovy plan.

f) ochrana pfed sesuvy plidy
Za dobu provozu nebyly zjistény 7adné sesuvy, tudiZz zde nejsou navriena Zzadnd opatfeni vici sesuviim
pady.

g) ochrana pred vlivy poddolovani

Pfedmétna stavba se nachazi v izemi nezasazeném duini ¢innosti, ochrana proti poddolovani neni tudiz
navrzena.

h) ostatni negativni vlivy

J&inky ostatnich negativnich vlivil v daném Gzemi nejsou znamy.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Viz B.1 k).
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

MnozZstvi odbéru ani poZzadovany pocet pfipojnych mist neni znam.

B.4 DOPRAVNI RESENI
a) popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Popis dopravniho feseni viz B.2.6 b) popis navrzeného reseni.

Dopravné - organizacni feseni zlistane nezménéné. V soucasné dobé ulice Josefskd spada do pési zéony
oznacena svislym dopravnim znacenim €. 1Z 6a ,Pési zéna“ a €. I1Z 6b ,, Konec pési zény”. Ve spodni ¢asti
dopravniho znaceni je mistni Upravou stanovena podminka vjezdu do pési zony. Bez ¢asového omezeni
maji povolen vjezd: Vozidla s povolenim od MMB, vozidla MHD, cyklisté.

Popis bezbariérové uzivani stavby viz B.2.4.

b) napojeni zemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Uzemi je napojeno na dopravni infrastrukturu.
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c) dopravav klidu
Doprava v klidu neni predmétem ndvrhu.
d) pésia cyklistické stezky

Pési a cyklistické stezky jako takové nejsou pfedmétem ndvrhu.

Ulice Josefska spadd do pési zony, ktera je uréena hlavné chodciim. MUZou se zde pohybovat po celé Sifce
ulice. Do pé&si zony maji povolen vjezd i cyklisté.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) terénni Gpravy
Netyka se.
b) pouizité vegetacni prvky
Netyka se.
c) biotechnicka, protierozni opatieni

Netyka se.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Ovzdusi
Stavba nebude mit Skodlivy vliv na ovzdusi.
Hluk

Zvysené hladiny zvuku souvisi pouze se stavbou. Ndsledny provoz nevyvola potiebu feseni ochrany proti
hluku.

Voda
Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody.

K docasnému zhorseni Zivotniho prostiedi v dané lokalité dojde pouze pfi provadéni stavby, a to pohybem
stavebnich mechanizmd, jejich hlukem a zvySenou prasnosti. Hluéné prace budou respektovat stanoveny
pracovni rezim tak, aby se minimalizovalo negativni plsobeni hluku predevsim v dobé pracovniho klidu.
Prasné procesy budou eliminovany kropenim v dobé suchého a vétrného pocasi a vyjezd vozidel z mista
stavby na verejnou komunikaci bude kontrolovan z hlediska znecisténi vozovky. Pfi provadéni zemnich
praci a s tim spojenym pohybem stavebnich mechanizmi dojde ke zjisténi povrchu vozovek pftilehlych
komunikaci. Povinnosti dodavatele stavebnich praci je jejich prabézné cisténi.

Zhotovitel je povinen pouZivat pouze techniku v odpovidajicim technickém stavu. Stavebni stroje
a dopravni prostiedky spliujici emisni parametry EURO 3 a vyssi. Odstavena technika (stavebni stroje)
musi byt po dobu odstaveni zajistény proti moznosti Uniku ropnych latek.
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Odpady

Odpady nebudou stavbou produkovany. Komunalni odpad, produkovany uzivateli stavby, bude odkladan

v o ¢

do rozmisténych nadob ,,odpadkovych kos(“ a bude pravidelné vyvazen a likvidovan opravnénou osobou
dle platnych predpisd. Vlastnik pozemk( bude provadét pravidelnou udrzbu a ocistu verejného
prostranstvi.

Pida
Plada nebude ovlivnéna nebezpecnymi odpady ze stavby, jelikoZ pfi stavbé nebezpeéné materidly, které by
mohly ovlivnit padu, nebudou pouZivany. Na stavbé budou poufZity jen certifikované vyrobky a materialy.
b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin
a zZivocCichu), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Stavba nenarusuje ekologické vazby v krajiné. V zdjmové lokalité se nenachazi zddné pamatné stromy.
Stavba svym provozem negativné neovliviiuje rostliny a Zivocichy v okoli.
c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000
Lokalita stavby se nenachdzi v Uzemi ptaci oblasti.
d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Zjistovaci Fizeni ani stanovisko EIA neni poZadovano.

e) vpripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplUsobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni predmétem dokumentace.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisa

Neni feseno.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Opatfeni vyplivajici z pozadavkii civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva
Pro navrhovanou stavbu nejsou uplatnény Zadné poZadavky z hlediska potfeb civilni obrany a ochrany
obyvatelstva.

Reseni zasad prevence zavainych havarii

Prevence zavaznych havarii vozidel je zohlednéna v ndvrhovych parametrech komunikaci, které vychazeji
z normovych pozadavkl. Navrh opravy povrchu komunikace vyrazné zlepsi bezpecnost vsech ucastnikl
provozu.

Z6ny havarijniho planovani
Navrzena liniova stavba nepatti do zény havarijniho planovani.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 Technicka zprava

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavenisté bude zasobovano vodou z cisterny, pfipadné napojenim na stdvajici rozvod vody. Elektricka
energie pro stavbu bude zajisténa pomoci odbérnych mist, které urci provozovatel energetické sité.

b) odvodnéni stavenisté

Splaskové vody budou po dobu vystavby feSeny v prostorach zafizeni stavenisté. Pro zfizovani docasnych
zafizeni v prostoru vystavby je nutné osazeni chemickych WC.

Destové vody budou v dobé vystavby zachytdvany v prostoru stavenisté.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pfijezd na stavenisté bude upfesnén v dalsim pribéhu pripravy stavby zhotovitelem.

Elektricka energie v dobé vystavby bude odebirana z odbérnych mist, které urci provozovatel energetické
sité. Jednd se o napojeni zafizeni stavenisté, kde budou mimo jiné situovany provozy zavislé na elektrické
energii. Dale budou napojena i podruznd zafizeni stavenisté. Jednotlivd pracovni mista mohou byt
vybavena prenosnymi agregdty pro vyrobu elektrické energie. MnoZstvi odbéru ani poZadovany pocet
pfipojnych mist neni v tomto stupni projektové dokumentace znam.

Po dobu vystavby bude odbér vody zaviset mimo jiné na poctu pracovnikll na stavbé a rychlosti stavebnich
praci. Tento pocet neni v soucasném stavu projektu zndm. Pro provozni ucely bude pouZita voda
technologicka, kterd bude spotfebovavana pro: kropeni staveniStnich komunikaci proti nadmérnému
praseni a na ocistu stavebnich stroji a vozidel. Voda pro hygienické potfeby bude béhem stavby
zajistovana obvyklymi prostredky (dovoz balené vody, cisterny, pfipadné napojeni na stavajici rozvod
vody). Pro dopravu vody bude urcujici i charakter zafizeni stavenisté.

Splaskové vody budou po dobu vystavby feSeny v prostorach zafizeni stavenisté. Pro zfizovani docasnych
zafizeni v prostoru vystavby je nutné osazeni chemickych WC.

Destové vody budou v dobé vystavby zachytdvany v prostoru stavenisté, nebo budou odvadény
do stavajiciho kanalizacniho systému.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Realizace stavby je spojena se zvySenou hluénosti a prasnosti. Stavebni priace budou probihat pouze
v denni dobu a nebudou prekroeny hlukové ani emisni limity. Budou provadéna opatreni
pro minimalizaci téchto vliv(Q.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Z hlediska zabezpeceni BOZP bude provedeno dodavatelem a investorem informovani dotéenych vlastniki
a uZivatell pfilehlych nemovitosti a provedeno odsouhlasené provizorni stavenistni dopravni znaceni.
Dodavatel bude pfi realizaci dodrZovat pfrislusné bezpecnostni predpisy a pravidla a to predevsim
NV ¢. 591/2006 Sb. a Zakona 309/2006 Sb. V daném dopravnim prostoru umozni neustaly pFistup
vozidliim HZS pro pozarni zasah dle CSN 73 0833 PoZzarni bezpe&nost staveb — Budovy pro bydleni
a ubytovani a zaroven vozidliim zdravotni sluzby.
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Ochrana pfirody a krajiny bude feSena v souladu s doporucenim a ohledem na soucasny stav. Jedna
se predevsim o doporuceni v prlibéhu vystavby.

V ramci vystavby nedojde ke kaceni Zzadného stromu a naletovych drevin. VSechny dfeviny je nutné béhem
vystavby vhodné ochrénit pred poskozenim (oploceni, ptip. bednéni).

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Vzhledem k malému prostoru pro zafizeni stavenisté budou materidly dovazeny na stavbu tésné pred
jejich uzitim na stavbé.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Neni pozadovano.

h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Nakladani se vzniklymi odpady musi byt vsouladu s platnou legislativou odpadového hospodareni,
zejména v povinnosti dodrZeni ustanoveni § 3 Zakona ¢. 541/2020 Sbh., o odpadech, v platném znéni —
tj. povinnost upfednostnit vyuZiti odpadud (napf. predat k recyklaci) pred jejich uloZzenim na skladku. Pokud
bude zemina odvezena mimo plochy stavby, jedna se o nakladani s odpady a je nutno ulozeni této zeminy

projednat s pfislusnym stavebnim Gfadem a postupovat v souladu s Vyhlasky MZP & 294/2005 Sb.
o podminkach ukladani odpadi na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu.

Odpady budou vznikat v prvni fadé v prlbéhu stavby, dale pak jejim uZivanim, opravami a udrzbou.
Vhodné zvoleni skladky pro presun hmot je velice dilezité a mize vyrazné ovlivnit celkové naklady stavby.

Druhy odpadt jsou uvedeny v tabulce v kapitole B.6 a).

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Stavebni materiadl bude uskladnén v prostoru vystavby, pisky a kamenivo na zpevnénych plochach tak,
aby nedochazelo k jejich roznosu do okolniho prostfedi vlivem vétru, prebytecny vykopek pak bude vyuzit
k mistnim terénnim uUpravdm, prebyte¢nd zemina bude uloZena na vhodné povolené skladce. Odvoz
provadét dle normy CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
a dle platnych vyhlasek o bezpeénosti stavby.

Dale je tfeba respektovat poZzadavky spravcl siti na provadéni praci v blizkosti jejich zafizeni. P¥i pracich
v blizkosti vedeni inZzenyrskych siti je nutno dodrzet podminky, tykajici se bezpecnostniho a ochranného
pasma dle Zakona ¢. 458/2000 Sh. o podminkach podnikani a vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), a normy CSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha

a prace na elektrickych zatizenich.

j) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Stavba svym charakterem nesmi mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Neméla by znecistovat ovzdusi
a produkovat nadmérné mnozstvi hluku nad rdmec stdvajiciho bézného uzivani. Komunaini odpady budou
odkladany do verejnych nadob méstského mobiliare a nasledné likvidovany svozem dle platnych predpisu.
V prlibéhu vystavby budou provedena opatfeni pro minimalizaci hluku a prachu. Stavba je navriena
a bude provedena tak, aby neohroZovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpecnost, zdravé Zivotni
podminky jejich uZivatel( ani uZivatel( okolnich staveb a aby neohroZovala Zivotni prostfedi nad limity,
obsaZené v pravnich predpisech.

26



I II t Ulice Josefskd - Oprava povrchu
Ik Souhrnna technicka zprava | PDPS

Po realizaci zaméru nedojde k nardstu znecistujicich latek v ovzdusi proti sou¢asnému stavu. Po uvedeni
zaméru do provozu nebude dochazet k pfekracovani povolenych i mistnich limitQ znedistujicich latek. Neni
ani predpoklad, Ze stavba bude vyznamnym zdrojem zapachu. Klima nebude stavbou ovlivnéno.
Ekvivalentni hladina akustického tlaku vyvolana zamérem by neméla prekrocit poZzadované hygienické
limity pro chranény venkovnim prostor a chranény venkovni prostor staveb. Z hodnoceni zdravotnich rizik
pro obyvatele v souvislosti s béZznym provozem pldanovaného zaméru vyplyvd, Ze prispévek miry rizika
ucinku posuzovanych skodlivin vyvolany béznym provozem zaméru je nevyznamny. Stavba nebude mit
nadstandardni vliv na své okoli. Hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi presahovat v dobé od 7.00 -
21.00 hod. v LAeq 60 dB, v dobé od 6.00 - 7.00 a od 21.00 - 22.00 hod. v LAeq 50 dB a v dobé od 22.00 -
6.00 hod. v LAeq 40 dB v chranéném venkovnim prostoru. Pfi provadéni praci, u kterych nelze dodrzet
hladinu hluku v LAeq 60 dB, musi byt k ochrané pfilehlé chrdnéné zdstavby pouzito mobilnich zdstén
s absorpcni vrstvou a stavebni mechanizace s tichym chodem. Pokud nebudou dodrzeny vySe uvedené
hladiny hluku, musi byt realizovana pred zahajenim stavby protihlukova opatreni, zabezpecujici dodrzeni
hlukovych limitl pro vnitfni chranéné prostory. Opatfeni budou podrobné feSena v dokumentaci
pro realizaci stavby pfip. projektu organizace vystavby.

k) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Pfi provadéni stavby musi byt dodriovany veskeré pravni predpisy na Useku bezpecnosti prace.
Jedna se zejména o:

- Zéakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace ve znéni pozdéjsich predpist

- Zéakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovné-pravnich vztazich a o zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovné-pravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci).

- Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sh. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

- Nafizeni vlddy ¢.360/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

- Nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

VSechna podzemni vedeni v prostoru stavby je nutno pred zahajenim zemnich praci vytycit a viditelné
oznacit jejich pribéh. Zvlast je nutno brat ohled na praci v blizkosti podzemnich a nadzemnich vedeni.
Prace v ochrannych pasmech podzemnich vedeni je zpravidla nutno provadét rucné.

Z hlediska zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti i bezpecnosti silniéni dopravy musi byt stavenisté fadné
zajisténo dopravnim znacenim vcetné vytyCeni objizdné trasy po dobu vystavby. Ddle je treba
pfi provadéni praci dbat vSech predpist z hlediska bezpecnosti prace.

Stavenisté bude po dobu vystavby zajisténo a rfadné oznaleno a opatfeno vystrainymi tabulkami
se zdkazem vstupu nepovolanych osob. Stavenisté bude zabezpeceno tak, aby nedoslo k ohroZeni
bezpecnosti provozu vozidel a pésich. Vykopy hlubsi nez 1 m budou paZeny bez ohledu na geologické
podminky. Dale pak musi byt zakryty nebo zajistény u okrajd proti padu ocelovym zabradlim vysky 1,10 m.
Vykopy budou oznaceny dopravni znackou, v noci a za sniZené viditelnosti s osvétlenim. V pésich
koridorech bude zajisténa prlchodnost pres vykopy pomoci ocelovych lavek tak, aby byly pouzitelné
i pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
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Bezpecnost prace pfi stavebnich pracich zahrnuje rovnéz organizaci a udrzbu stavenisté, tzn. jeho
oznaceni, osvétleni, skladovani kusového i sypkého materidlu.

I) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Vystavbou nebudou dotéeny Zadné stavby, které vyzaduji bezbariérovy ptistup.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

Neni pfedmétem ndvrhu.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — feseni dopravy béhem vystavby
(pfepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky, objizdky,
vyluky), opatfeni proti ucinktim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné predlozit navrh dopravniho znaceni ke stanoveni mistni
a prechodné Upravy provozu na pozemnich komunikacich.

Pfi provadéni praci musi byt stavba z obou stran fadné oznacena dopravnimi zna¢kami.

Pfed dokoncenou uUpravou bude zhotovitel zabezpecovat pribéiné a bez prodleni odstrafiovani zavad
vzniklych z nedokonalého spojeni konstrukénich vrstev vozovky nebo poklesem vyplné vykopu a uhrazovat
nasledné skody, které vzniknou v dlsledku téchto zavad.

Pfi vybéru definitivnich pfijezdovych tras staveniStni dopravy je nutno vzit v Uvahu predpokladanou
dopravni zatéz a vliv hluku z této dopravy na okoli; pfed zahajenim stavby bude provedena technicka
prohlidka vSsech komunikaci a mostl, které budou zhotovitelem stavby vyuZivany. Vysledkem této
prohlidky, které se zucéastni jak zhotovitel, tak i investor stavby a spravce komunikace, bude dokumentace
soucasného technického stavu (technicky popis, video atp.) a navrh ptipadnych Uprav. Obdobna prohlidka
bude provedena po ukonceni stavby s cilem specifikace nutnych praci k obnové komunikace do plivodniho
stavu.

Zajisténi ochrany drevin v tésné blizkosti stavby pfed mechanickym poskozenim.

Pfed zahdjenim stavby bude provedeno vytyCeni vSech stavajicich inzenyrskych siti v celém prostoru
stavby a protokoldrni predani zhotoviteli stavby. Zhotovitel musi prokazatelnym zplsobem zajistit
seznameni svych podzhotovitelll a jednotlivych pracovnikli s polohou téchto zafizeni a dale zajistit
dokonalou ochranu zaftizeni pfed poskozenim dopravou a stavebnimi pracemi.

Vlastnikim stavbou dotcenych pozemkl bude v dostatecném casovém predstihu ozndmeno zahajeni
praci.

Po dokonceni stavby budou veskeré dotéené pozemky uvedeny do plivodniho stavu, pfipadné vzniklé
Skody budou odstranény. Pfi provadéni praci nesmi byt znelistovany verejné komunikace, sousedni
pozemky a stavby na nich. Vykopek, prebytecny material ¢i odpad vznikly provadénim stavby nesmi byt
skladovan mimo plochy k tomu uréené. NepouZity material je tfeba prlibéZzné odvazet na mista uréena
ke skladovani materialu, prebytecny vykopek ¢i odpad vznikly v dasledku provadéni stavby musi byt
prabézné odvazen na povolenou skladku.

Budou dodrzena ochrannd pasma siti a pripojek stavajici technické infrastruktury. Dale bude zapracovan
pozadavek na neprodlené oznameni kazdého poskozeni jakéhokoliv podzemniho nebo nadzemniho

zafizeni Ci stavby stavebnikem prislusnému vlastniku ¢i spravci poskozeného zaftizeni i stavby, a povinnost
stavebnika v takovém pripadé dale postupovat dle pokynl dotéeného vlastnika ¢i spravce poskozeného
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zafizeni €i stavby - Trasy pro stavenistni dopravu budou vedeny po stavajici komunikaci, parkovisti
a chodnicich.
0) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu
Realné potreby budou feseny zhotovitelem stavebnich praci v ramci navrhu zafizeni stavenisté.
p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Zahajeni stavby m(ze byt provedeno po nabyti pravni moci pfislusného stavebniho povoleni ¢i ohlaseni
sohledem na vhodné klimatické podminky. Termin zahdjeni vystavby bude urden investorem
po provedeni vybérového fizeni na zhotovitele stavby.

B.8.2  Vykresy

a) Prehledna situace
Vzhledem k rozsahu stavby neni pfedloZena B.8.2 a) Prehledna situace samostatné. Prehlednd situace
je vtomtéz rozsahu predlozena v pfiloze Prehledna situace.
b) Situace stavby na podkladu koordinacni situace
Vzhledem k rozsahu stavby neni predlozena B.8.2 b) Situace stavby samostatné. Situace stavby je v tomtéz
rozsahu predloZena v pfiloze Koordinacni situace.
B.8.3 Harmonogram vystavby
Etapizaci vystavby urci zhotovitel stavby. Realizace stavby se predpoklada v jedné etapé.
Podrobny harmonogram vystavby bude soucasti nabidkového Fizeni pro vybér zhotovitele.
Pfed zahdjenim zemnich praci je nutno zajistit vyty€eni tras podzemnich inZzenyrskych siti.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dbat na bezpecnost chodcl, musi byt zajistén jejich prichod
a pfistup do nemovitosti.

Oteviené vykopy budou v dobé neptitomnosti pracovnikl na stavbé zakryty drevénymi podlazkami
nebo deskami o dostatec¢né pevnosti. Podrobny harmonogram bude upfesnén v dalSim priibéhu pfipravy
stavby zhotovitelem.

Pfipravované akce v dotCeném Uzemi jsou uvefejnény na internetovych strankdch mésta Brna
v harmonogramu vykopovych praci. Vytvofeni manipulacni plochy bude s témito akcemi v koordinaci
po upresnéni presného zapoceti stavebnich praci. Koordinovanost stavebnich praci zajisti vybrany
zhotovitel stavby v ramci zpracovaného ¢asového harmonogramu.

Pfed provedenim podpovrchovych konstrukénich Uprav a findlnich povrchovych komunikaénich dprav
nutno zrealizovat veskeré planované Upravy inzenyrskych siti a odvodnéni komunikace.

B.8.4 Schéma stavebnich postupt

Pfed zapocetim vSech zemnich praci budou polohové i hloubkové vytyCeny stavajici inZenyrské sité.
PFi stavbé pak budou prace v jejich blizkosti provadény dle podminek jednotlivych spravc(, a to vyhradné
ru¢né a za jejich technického dozoru. Stavba bude oznacena popf. ohrani¢ena v Usecich dle jednotlivych
etap.

B.8.5 Bilance zemnich hmot

Neni pfedmétem ndvrhu.
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Projekt netesi vystavbu novych vodohospodarskych objektd.

Upravou prostoru nedojde k naristu odvodiiovanych ploch a tudiz i odtokovych vod odvadénych
do kanaliza¢ni sité.
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