
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

CHODNÍK MOKRA HORA - JEHNICE

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

„VZD č.4, dotaz č.5–v odpovědi jste změnili množství hloubení jam a souvisejících položek rozpočtu na kubaturu 215 m3. Zřejmě došlo k omylu, správné množství by mělo být 21,5 m3. Prosíme o kontrolu a opravu.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že se jedná o omyl.

Dotaz č. 2:

„SO 101 pol. 23–v rozpočtu je uvedena podkladní vrstva asfaltového betonu ACP 22+, ve vzorovém řezu je uvedeno ACP 16 a v souhrnné zprávě je uváděno ACP 16+. Co z toho platí a máme tedy uvažovat do cenové nabídky?“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel sděluje, že správně platí vzorový řez – vrstva ACP 16.

Dotaz č. 3:

Ve vysvětlení a změně zadávací dokumentace č.5 je uvedena lhůta pro podání nabídky 05. 12. 2019, na portále zadavatel je uvedeno – nabídku podat do 03. 12. 2019. Co platí?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídky na profilu zadavatele 03.12.2019 byla administrativní chybou.

S ohledem na poskytnuté vysvětlení a změny zadávací dokumentace, zadavatel současně posunuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. X. zadávací dokumentace a to následovně:

X. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **11.12.2019 do 09:00 hod.**

V Brně, dne 06.11.2019

Mgr. Veronika Rušková
vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

Příloha č. 6 ZD_Položkový rozpočet – po vysvětlení č. 6