
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

CHODNÍK MOKRA HORA – JEHNICE

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

Prosím o vysvětlení dotazu k VZ „Chodník Mokrý Hora – Jehnice“.

U objektu SO 102 Chodník pro pěší podél komunikace III/37918 položka č. 8 má zřejmě špatný popis, protože se jedná o přesun, a ne o nakládání.

Zároveň ve všech objektech je i poplatek za uložení odpadu na skládky a tady v tomto jediném není, bude se tedy přebytečná zemina ukládat na skládku a za poplatek nebo nikoliv?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že správný popis položky č.8 u objektu C102 je „příplatek k přemístění za další km. „K této položce nenáleží žádný přesun a uložení na skládku. Veškerá vytěžená zemina se bude ukládat na skládku.

S ohledem na poskytnuté vysvětlení a změny zadávací dokumentace, zadavatel současně posunuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. X. zadávací dokumentace a to následovně:

X. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **27.12.2019 do 09:00 hod.**

V Brně, dne 22.11.2019

Mgr. Veronika Rušková
vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

Příloha č. 6 ZD_Položkový rozpočet – po vysvětlení č. 7