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V Y S VĚT L E NÍ  Z A D ÁV A C Í  D OKU M E NT A C E  Č .  8 

K  VE ŘE JN É  Z A K ÁZ C E  

CHODNÍK  MOKRA  HORA  –  JEHNICE  
____________________________________________________________________________________ 

 

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné 
zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 

Dotaz č. 1: 

„Může zadavatel potvrdit správnost údajů u p.č. 5,6,7,8 SO 302, kde došlo oproti předchozí verzi VV k 
řádovému navýšení počtu MJ, a proč tyto změny neuvádí Dokument "Vysvětlení a změna zadávací 
dokumentace č.7"? Může zadavatel vysvětlit, k jakým změnám a proč v položkách 5,6,7,8 SO 302 , popř. 
i v dalších položkách VV, nyní dochází, resp. jaké to má dopady do dalších částí VV?“ 

 
Odpověď na dotaz č. 1: 

Zadavatel sděluje, že opravené údaje jsou správné. Ke změnám došlo doplněním kubatury výkopu vpustí 
na 215 m3 a sjednocením rozvozní vzdálenosti na 15 km v opraveném rozpočtu. 

 

V Brně, dne 28.11.2019 

 

 

 

                  
Mgr. Veronika Rušková 

vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek 
Brněnské komunikace a.s. 
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