
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 10

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

CHODNÍK MOKRA HORA – JEHNICE

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

„Reakce na vysvětlení ZD č.8 - ve vysvětlení ZD č. 4 jsme upozornili na chybný výpočet pro hloubení jam vpustí (dotaz č.5), následně jste reagovali a změnili v rozpočtu kubaturu na 215 m3, což bylo špatně. Na toto jsme poukázali v dalším dotazu (vysvětlení ZD 6 dotaz č.1), vaší odpovědí bylo, že se jedná o omyl a kubaturu změnili na správných 21,5 m3 (včetně změny souvisejících položek). Po vysvětlení ZD č.7 se bez důvodu a bez vysvětlení objevila v rozpočtu objektu SO 302 u hloubení jam vpustí opět kubatura 215 m3 (také se změnily související položky). Můžete vysvětlit proč? Jedná se o hloubení jam pro 10 ks vpustí a pokud by měla být kubatura hloubení 215 m3, tak by každá vpust' musela být hluboká cca 10 m, což nedává smysl. Hloubení pro přípojky je v rozpočtu SO 302 započítáno v kumulovaných položkách potrubí (položky č.15 a č.16) a nelze se tedy domnívat, že je zahrnuto ve výše zmíněné položce pro hloubení jam vpustí. Prosíme o prověření a opravu položek objektu SO 302 na původní hodnoty po vysvětlení ZD č.6.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že po prověření platí kubatura 21,5 m3. Chyba vznikla při opravách výkazu výměr projektantem, který zaslal výkaz výměr opravený po jiném dotazu k VZ. Položka výkopu jam pro vpustí byla opravena v rozpočtu.

Dotaz č. 2:

„Může zadavatel zkontrolovat (vysvětlit) množství měrných jednotek 215 m3 ve SO 302 u položky č. 5 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3? Vzhledem k tomu že:

- po vysvětlení a změně zadávací dokumentace č. 4 došlo ke změně množství z 10 m3 na 215 m3 a zveřejnění nového soupisu prací s tímto množstvím měrných jednotek.*
- po vysvětlení a změně zadávací dokumentace č. 6 došlo ke změně množství z 215 m3 na 21,5 m3 a zveřejnění soupisu prací s tímto množstvím měrných jednotek.*
- po vysvětlení a změně zadávací dokumentace č. 7 došlo ke změně množství z 21,5 m3 na 215 m3 a zveřejnění soupisu prací s tímto množstvím měrných jednotek.*

Vzhledem k tomu, že má být zhotoveno 10 uličních vpustí o celkovém objemu 215 m3 zeminy tzn., že se na 1 vpust' vyhloubí 21,5 m3 zeminy, není toto množství příliš vysoké? Za předpokladu hloubky vpustí 2 m: $2 - 0,5 \text{ m (skladba vozovky)} = 1,50 \times 1,20 \times 1,20 = 2,16 \text{ m}^3$ (1 vpust') $= 2,16 \times 10 = 21,60 \text{ m}^3$ (10 vpustí).“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel sděluje, že po prověření platí kubatura 21,5 m³. Chyba vznikla při opravách výkazu výměr projektantem, který zaslal výkaz výměr opravený po jiném dotazu k VZ. Položka byla opravena v rozpočtu.

Dotaz č. 3:

„Může zadavatel sdělit, kam se odkopaná zemina z položky č. 5 ve SO 102 v množství 470 m³ odveze na vzdálenost 15 km? Jelikož v ostatních objektech jsou skládky za poplatek a v tomto objektu poplatek chybí. Jedná se o skládku určenou investorem bez poplatku ve vzdálenosti 15 km nebo zde položky za uložení zeminy na skládku + poplatek za skládku chybí?“

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel sděluje, že položka č. 5 ve výkazu výměr objektu SO 102 v množství 470 m³ byla projektantem opravena. Ve výkazu výměr byla položka uložení výkopku na skládku a poplatek doplněna do rozpočtu.

Dotaz č. 4:

„Mohl by zadavatel upřesnit ve SO 401 položka č. 1 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloup VOS v množství 20 ks o jaké dopravní značky se jedná, jelikož v souhrnné technické zprávě je napsáno, že stávající svislé dopravní značení na místní komunikaci ul. Blanenská zůstane nezměněno. Vzhledem k tomu, že se jedná o montáž svislých dopravních značek, neměla by být tato položka v SO 101?“

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel sděluje, že položka č. 1 v objektu SO 401 osazení svislých dopravních značek na sloup VO – je myšleno číslování stožárů. To je napsáno i ve vyjádření TSB, že tuto položku je nutno do rozpočtu zahrnout. V opraveném rozpočtu je položka upřesněna.

Dotaz č. 5:

„Ve SO 401 je položka č. 48 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m v množství 30,00 m³ zeminy, ale v položce č. 52 Poplatky za skládku zeminy 1-4 je uvedeno 30 t. Není zde chyba ve výpočtu? Za předpokladu 1,8 t/m³ zeminy by mělo být v položce č. 52: $30 \times 1,8 = 54,00$ t zeminy.“

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel sděluje, že v položce č. 52 obj. SO 401 je uvedeno množství 30 t. Po prověření patří 54 t. Výkaz výměr byl projektantem v položce č. 52 obj. SO 401 -Veřejné osvětlení opraven.

S ohledem na poskytnuté vysvětlení a změny zadávací dokumentace, zadavatel současně posunuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. X. zadávací dokumentace a to následovně:

X. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **11.02.2020 do 09:00 hod.**

V Brně, dne 07.01.2020

Mgr. Veronika Rušková
vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

Příloha č. 6 ZD_Položkový rozpočet – po vysvětlení č. 10