

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
OPRAVA LÁVKY OSOVÁ PŘES TRAMVAJ
(EV. Č. BM-577)

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel obdržel následující dotazy k uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. 1

ZD obsahuje 2 soupisy prací. Soupis „18130_G_soupis_praci - SO 201 Oprava lávky ev.č. BM-577 Osová přes tramvaj (zadání)“ koresponduje s přílohou projektovou dokumentací. Soupis „18130_G_soupis_praci - SO 201.1 - Lávka - nová nosná konstrukce (zadání)“ obsahuje variantní řešení NK – demolici původní nosné konstrukce a její náhradu novými nosníky, k této variantě nebyla dodána PD. Chápeme správně, že máme ocenit soupis „18130_G_soupis_praci - SO 201 Oprava lávky ev.č. BM-577 Osová přes tramvaj (zadání)“?

Odpověď k dotazu č. 1

Zadavatel sděluje, že poskytnutí položkového rozpočtu označeného jako: „18130_G_soupis_praci - SO 201.1 - Lávka - nová nosná konstrukce (zadání)“ je administrativní chybou.

Zadavatel požaduje nacenit pouze položkový rozpočet označený jako: „18130 G soupis prací - SO 201 Oprava lávky ev.č. BM-577 Osová přes tramvaj (zadání)“.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. X. zadávací dokumentace a čl. V. výzvy k podání nabídky následovně:

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **18.03.2021 do 9:00 hod.**

V Brně, dne 02.03.2021

.....
Mgr. Veronika Rušková

vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek

Brněnské komunikace a.s.
