

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ÚKLIDOVÉ PRÁCE V OBJEKTECH BKOM – RÁMCOVÉ DOHODY

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1 ze dne 27.07.2021

Prosím kam nacenit okna na zakázce část č.1 Rozměry a počty jsou dodány ale není kam v sumační tabulce napsat cenu a není u oken četnost. Dal jsem si okna 1 ročně k parapetům (Stírání okenních parapetů + okna 1 ročně).

Požadavky na četnost úkonů		Cena v Kč bez DPH/měs.
Denně	Mytí ploch PVC Stírání stolů Stírání okenních parapetů Vysypávání odpad. Košů Zametání podlah a schodů Mytí podlah a schodů Stírání zábradlí na schodech Zametání a mytí podlah zasedačky Doplnění toal. pap. a ručníků Mytí obkladů - dotykových ploch na WC Mytí a desinfekce záchodových mís a pisoárů Mytí a desinfekce podlahy na WC Vynášení odpadkových košů (mimo hygien. nádob) Zametání a mytí ploch šaten a umývárny Umývání podlah kuchyněk Stírání vodorovných ploch v kuchyňkách Čištění dřezů	
1x týdně	Vysávání čalouněného nábytku Leštění zrcadel Čištění vodovodních baterií Mytí dotykových ploch ledničky Čištění vodovodních baterií	
2x týdně	Vysávání koberců Mytí dotykových ploch dveří Mytí a desinfekce dotykových ploch dveří WC	
1x měs.	Mytí dveří Mytí skříní Drhnutí podlah Mytí obkladů	
Nástavba celkem v Kč bez DPH		0

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že nacenění umývání oken k dílčí části č. 1 výše nadepsané veřejné zakázky v administrativní budově včetně nástavby na ulici Renneská, účastníci provedou do přílohy č. 1 rámcové dohody, kterou zadavatel účastníkům tímto doplněnou poskytuje.

„Příloha č. 1 Návrhu RD_dílčí část 1_po vysvětlení a doplnění ZD č. 5“ (záložka Renneská – prosklené plochy) objem plochy v m² je zadavatelem upraven, a to konkrétně v následujících položkách:

Plochy oken a vnitřní skla realizovatelné ze země nebo žebříku (m²), Vnější prosklené plochy - horolezci (m²) a Vnější horizontální žaluzie - horolezci (m²).

Administrativní budova Renneská včetně nástavby		
Vnitřní prosklené dotykové plochy (m ²)		419,3
Plochy oken a vnitřní skla realizovatelné ze země nebo žebříku (m ²)		2489
Vnější prosklené plochy - horolezci (m ²)		1469
Vnější horizontální žaluzie - horolezci (m ²)		847
Požadavky na četnost úkonů		Cena v Kč bez DPH/měs.
1x měs.	Leštění vnitřních dotykových skleněných ploch	
1x rok	Mytí prosklených ploch dostupných ze země nebo žebříku	
	Mytí vnějších prosklených ploch - horolezci	
	Tlakové mytí vnějších horizontálních žaluzií (wap) - horolezci	
Renneská prosklené plochy celkem v Kč bez DPH		0
Jedná se o vnitřní prosklené plochy, tzv. zimní zahrady, vestavěné prosklené stěny zasedací místnosti, dispečinku, skleněné posuvné dveře atd. Některé skleněné plochy jsou z jedné strany polepeny neprůhlednou fólií (mytí pouze z jedné nepolepené strany), některé plochy zimních zahrad ve 3. a 4. patře jsou přístupné také pouze z jedné strany. Jednou ročně mytí oken - některé plochy jsou omyvatelné ze země nebo ze žebříku, zbytek lze umýt pouze horolezecky - zavěšením na laně ze střechy budovy. Zároveň se počítá s tlakovým mytím venkovních horizontálních žaluzií. Přípojka vody je dostupná v atriu budovy.		



Dotaz č. 2 ze dne 28.07.2021

Dobrý den, vzhledem k prodloužení lhůty pro podání nabídek - v jaké datum je aktualizovaný předpokládaný start zakázky? Děkuji.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel sděluje, že vzhledem ke složitosti zadávacího řízení a současné lhůtě k podání nabídek, předpokládá zahájení plnění od měsíce října 2021. K zahájení plnění dojde co nejdříve od nabytí účinnosti dohody a skutečná doba plnění se bude odvíjet od termínu skutečného ukončení zadávacího řízení.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. IX. zadávací dokumentace následovně:

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **18.08.2021 do 09:00 hod.**

V Brně, dne 28.07.2021

Bc. Milena Bartíková

specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Příloha:

Příloha č. 1 Návrhu RD_dílčí část 1_po vysvětlení a doplnění ZD č. 5