
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
ZASTÁVKA ZÁMECKÁ

Zadavatel	Brněnské komunikace a.s.
Sídlo	Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno
IČO	607 33 098
Zastoupena	Ing. Luděk Borový, generální ředitel, na základě plné moci

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle ust. § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1:

„Vážení,

v souvislosti se zamýšlenou účastí v zadávacím řízení týkajícím se veřejné zakázky „Zastávka Zámecká“ zadavatele Brněnské komunikace a.s. tímto zadavateli předkládáme následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádáme o doplnění Zadávací dokumentace o kompletní projektovou dokumentaci. Na profilu zakázky je k dispozici pouze Technická zpráva a Situace objektu SO 101.“

Odpověď k dotazu č. 1

Zadavatel nahrazuje přílohu č. 3 zadávací dokumentace – PD a položkový rozpočet aktualizovanou a především úplnou přílohou č. 3 – PD a položkovým rozpočtem, kterou uveřejňuje na profilu zadavatele pod označením „01.4. Příloha č. 3 ZD_PD a položkový rozpočet ke dni 03.08.2022“ a která tvoří přílohu tohoto Vysvětlení.

Zadavatel současně s ohledem na povahu výše uvedeného doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast na celou její původní délku a mění tak čl. V. zadávací dokumentace následujícím způsobem:

V. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST

Lhůta pro podání žádostí o účast: **29.08.2022 do 10:00 hod.**

za Brněnské komunikace a.s.
v. z. Mgr. Jan Sedláček, advokát

Příloha:

Příloha č. 3 ZD_PD a položkový rozpočet ke dni 03.08.2022