

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
ČIŠTĚNÍ, KONTROLY A KAMEROVÉ PROHLÍDKY
ODVODŇOVACÍCH SYSTÉMŮ KOMUNIKACÍ V BRNĚ - RÁMCOVÁ
DOHODA 2023

ZADAVATEL: Brněnské komunikace a.s.

Sídlem: Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Borový, generální ředitel

IČO: 607 33 098

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu k výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel obdržel dne 16.01.2023 následující dotaz:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci v části VI. Rámcová dohoda je uvedeno pod bodem d) "Účastník není oprávněn vytvářet v rozpočtu položky nové, měnit počet měrných jednotek atp.", čímž je stanoveno, že dodavateli je umožněno pouze vyplnit údaje do sloupce "cena za m.j." Dovoluji si upozornit, že v položkových rozpočtech nejsou u některých položek vyplněny vzorce pro výpočet předpokládané ceny bez DPH:

Příloha č. 3 ZD_část 2_Kontroly UV před stavbou.xlsx - sloupec F, řádky 9 a 10

Příloha č. 3 ZD_část 4_Kontroly havarijních stavů odvod. systémů RS 2023.xlsx - sloupec F, řádky 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20.

Vzhledem k "... není oprávněn vytvářet ...atp." žádám o vysvětlení, jak mám v dané situaci postupovat.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel objasňuje, že účastníkům není dovoleno v rozpočtu měnit požadované položky (tj. přidat či odstranit položky uvedené v SP, měnit počet měrných jednotek atp.). Doplnění ceny za jednotku konkrétní položky včetně uvedení výsledku součinu za jednotku a požadované množství účastníkem, však není neoprávněný zásah do poskytnutého soupisu prací a služeb. Zadavatel však doplnil vzorce ke všem položkám soupisů prací a služeb k dílčí části č. 2 a k dílčí části č. 4 výše nadepsané veřejné zakázky a tyto účastníkům poskytuje v rámci vysvětlení zadávací a změny dokumentace č. 1.

Dotaz č. 2:

Upozorňuji, že v textu "Dohody" (soubor - Příloha č. 4 ZD_RDoPS_č.4_Kontrola havarijních stavů odvodňovacích systémů.docx) je v čl. II odst. 1 chybně označena dílčí část - ..., "Čištění, kontroly a kamerové prohlídky odvodňovacích systémů komunikací v Brně – rámcová dohoda 2023", dílčí část č. 4 „Kamerové prohlídky kanalizací“... namísto "Kontrola havarijních stavů odvodňovacích systémů"

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel sděluje, že se jednalo o písařskou chybu a upravil název dílčí části č. 4 v rámcové dohodě o poskytování služeb a účastníkům tuto upravenou přílohu poskytuje pod názvem „Příloha č. 4 ZD_RDoPS_č.4_Kontrola havarijních stavů OS_po vysvětlení ZD č. 1“.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytuje účastníkům soupis prací k dílčí části č. 2 a k dílčí části č. 4 veřejné zakázky a text rámcové dohody o poskytování služeb k dílčí části č. 4 veřejné zakázky. Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. VIII. Zadávací dokumentace „Podání nabídky“ následovně:

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: do 08.02.2023, 09:00 hod.

V Brně, dne [dle elektronického podpisu]

Bc. Milena Bartíková
specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

- 1) RS rozpočet *Kontroly havarijních stavů odvod. systémů RS 2023_po vysvětlení ZD č. 1,*
 - 2) RS rozpočet *Kontroly UV před stavbou_po vysvětlení ZD č. 1,*
 - 3) Příloha č. 4 ZD_RDoPS_č.4_Kontrola havarijních stavů OS_po vysvětlení ZD č. 1.
-