
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
REKONSTRUKCE LÁVKY TÁBORSKÉHO NÁBŘEŽÍ EV.Č. BM-560

Zadavatel **Brněnské komunikace a.s.**

Sídlo **Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno**

IČO **607 33 098**

Osoba zastupující
zadavatele **Ing. Luděk Borový, generální ředitel**

Kontaktní osoba **Mgr. Jan Sedláček**
T: +420 723 409 175, M: zakazky@aksedlacek.cz

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle ust. § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz č. 1:

„PS 001 Zdvihací zařízení

V soupise prací jsou položky:

1	220860201	Montáž elektrohydraulické závory [EHZ AŽD] stojanu se závorou	kus	1,00000
2	140332.R00	dodávka strojní technologie a elektrotechnologie zdvihacího zařízení	kpl	1,00000

Provedení dle PD.

Vzhledem k tomu, že dokumentace PS 001 obsahuje montáž a dodávku zdvihacího zařízení mostu, neodpovídá popis položky č.1 montážní práci uvedené v PD.

Žádáme zadavatele o revizi soupisu prací.“

Odpověď k dotazu č. 1

Soupis prací byl opraven (v.230418), položka č.1 byla změněna na:

1	22001	Montáž strojní technologie a elektrotechnologie zdvihacího zařízení	kus	1,00000		0,00
---	-------	---	-----	---------	--	------

Provedení dle PD.

Upravená část přílohy č. 3 zadávací dokumentace – soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 2:

„SO 301 Přeložka vodovodu DN 600 OC - Poříčí

V soupise prací je položka:

16	348401140	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 2,0 do 4,0 m	m	4,33200		
----	-----------	--	---	---------	--	--

7,6*1,9*0,3 :

4,332

4,33200

Podle výpočtu se jedná o betonové dno šachty.

Žádáme zadavatele o revizi soupisu prací.“

Odpověď k dotazu č. 2

Soupis prací byl opraven (v.230418), položka č.16 byla změněna na:

16	894201121U00	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,33200		0,00
----	--------------	--	----	---------	--	------

Provedení dle PD.

7,6*1,9*0,3 :

4,332

4,33200

Upravená část přílohy č. 3 zadávací dokumentace – soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 3

„SO 301 Přeložka vodovodu DN 600 OC – Poříčí

V přehledném výkrese je zakreslena přeložka potrubí dl.13,45m se čtyřmi segmentovými oblouky.

V soupise prací je pouze položka:

25	898121129	Sanace vodovodního potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	m	4,45000		
----	-----------	---	---	---------	--	--

13,45-9 :

4,45

4,45000

V soupise prací chybí položky pro mtž a dod potrubí OC DN 600 včetně 4ks segmentových oblouků a požadované povrchové ochrany potrubí – popsáno v TZ str.6. Dále chybí položky pro demontáž stávajícího potrubí.

Z PD není jasné, kde má být provedena sanace potrubí dle pol.č.25

Žádáme zadavatele o revizi – doplnění soupisu prací.“

Odpověď k dotazu č. 3

Soupis prací byl zrevidován (v.230418):

25	898121129	Sanace vodovodního potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm	m	9,00000		0,00
34	86358OT0	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM	M	13,45000		0,00
35	969158OT0	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM VODOVODNÍCH	M	12,75000		0,00

Upravená část přílohy č. 3 zadávací dokumentace – soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 4

„SO 302 Přepojení uliční vpusti stávající dešťové kanalizace

V soupise prací jsou položky:

14	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	16,00000	
----	-----------	---	---	----------	--

16 :

16

16,00000

15	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	16,00000	
----	----------	--	-----	----------	--

Položka č.15 by měla obsahovat dodávku potrubí k montážní položce č.14

Žádáme zadavatele o revizi soupisu prací.“

Odpověď k dotazu č.4

Soupis prací byl opraven (v.230418), položka č.15 byla změněna na:

15	28612029	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 200x6000mm SN16	m	16,00000		0,00
----	----------	--	---	----------	--	------

Upravená část přílohy č. 3 zadávací dokumentace – soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 5:

„Dotaz k vyhotovení soupisu prací. V jednotlivých soupisech stavebních objektů jsou použity položky ze dvou cenových soustav a to cenové soustavy RTS a cenové soustavy OTSKP, což je v rozporu s prováděcí vyhláškou zákona o veřejných zakázkách č.169/2016, kde je uvedeno:

(6) Položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací mohou odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu podle § 11.

Např. v SO 301 je to vidět zde:

3	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	231,36000		0,00	URS 23 01
		19,2*12,05 :					
		231,36		231,36000			
díl: 2 Základy a zvláštní zakládání							
4	23217AOA0	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	140,80000		0,00	EXP 22
		17,6*8		140,80000			

Můžete upravit soupis do souladu se zákonem o veřejných zakázkách?“

Odpověď k dotazu č. 5

Soupis prací byl zrevidován (v.230420), neboť § 5 odst. 6 vyhlášky č. 169/2016, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, skutečně dovoluje použít pro jeden SPaD daného SO položky vlastní

či položky s odkazem na jednu cenovou soustavu. V tomto duchu byla opravena položka č. 4 na vlastní (CS ÚRS i RTS obsahují položky třídníku OTSKP-SPK, kdy popisy obsahů položek jsou volně dostupné na stránkách těchto cenových soustav):

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00
4	23217AOT0	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	140,80000		0,00

Provedení dle PD.

položka zahrnuje:

e - zřízení stěny

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi

- těsnění stěny, je-li nutné

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky

- zhotovení koutových štětovnic

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů.

17,6*8

140,80000

Obdobným způsobem byly zrevidovány i položky:

SO 002: 5, 7, 8, 17

SO 201: 20, 117

SO 301: 2, 5, 16, 36

SO 302: 15, 20, 30

Upravená část přílohy č. 3 zadávací dokumentace – soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 6:

„V soupise SO 201 jsou tyto dvě položky:

57	423174213	Montáž OK s 2 nosníky s ortotropní mostovkou š přes 2,4 do 4,2 m, v přes 3 do 3,6 m most o 1 poli rozpětí přes 30 m	t	55,84300	0,00
----	-----------	---	---	----------	------

"viz výkaz materiálu NOK" 55,843 :

55,843

55,84000

58	42194OA0	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z KOVU	T	55,84300	0,00
----	----------	------------------------------------	---	----------	------

Provedení dle PD.

"viz výkaz NOK" 55,843 :

55,843

55,84300

V rámci v přechozím dotazu uvedeného problému zde vzniká rozpor v obsahu položek, kdy položka č.57 je z cenové soustavy ÚRS a její náplní je montáž konstrukce, kdežto položka č.58 je z cenové soustavy OTSKP a její náplní je kompletní dodávka a montáž ocelové konstrukce včetně PKO. Montáž konstrukce je tedy obsahem obou položek a dochází ke zdvojení.

Specifikace položky 42194OA0 v cenové soustavě OTSKP je následující:

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,
- **montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,**
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny apod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti apod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:

- veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

Můžete odstranit toto zdvojení ze soupisu prací?“

Odpověď k dotazu č. 6

Soupis prací byl zrevidován (v.230420), položka č.57 byla vypuštěna.

Upravená část přílohy č. 3 zadávací dokumentace – soupis prací je přílohou tohoto vysvětlení.

Zadavatel prohlašuje, že vzhledem k výše uvedeným změnám mění část přílohy č. 3 zadávací dokumentace s názvem „01.4. Příloha č. 3 ZD PD a soupis prací - part I“, konkrétně nahrazuje v ní obsažený dokument s názvem „Most ev. č. BM-560, lávka Tábořského nábreží přes Svratku_SPaD_230203.xlsx“ aktualizovaným soupisem prací.

Aktualizovaný soupis prací zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele pod označením „**Most ev. č. BM-560, lávka Tábořského nábreží přes Svratku_SPaD_230421.xlsx**“, přičemž tento tvoří také přílohu tohoto vysvětlení.

Zadavatel současně s ohledem na prodloužení s uveřejněním tohoto vysvětlení a shora uvedené změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 5 pracovních dnů a mění tak čl. VIII. Výzvy k podání nabídek následujícím způsobem:

VIII. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **12.05.2023, do 09:00 hod.**

Zbývající ustanovení zadávací dokumentace zůstávají nezměněna.

V Brně dne 24.04.2023

.....
za Brněnské komunikace a.s.
v.z. Mgr. Jan Sedláček, advokát

Příloha:

- Příloha č. 3 ZD – Soupis prací aktualizovaná ke dni 21.04.2023 (Most ev. č. BM-560, lávka Tábořského nábreží přes Svratku_SPaD_230420.xlsx)