PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE
K VEREJNE ZAKAZCE

DODAVKA ASFALTOVYCH SMESI

l. IDENTIFIKACE ZADAVATELE A ZADAVACIHO RIZENi
VEREJNA ZAKAZKA:

DODAVKA ASFALTOVYCH SMESI
evidencni Cislo zakazky ve Véstniku verejnych zakdzek: Z2023-006325
(dale jen ,vefejna zakazka“)

ZADAVATEL VEREJNE ZAKAZKY:

Brnénské komunikace a.s.

ICO: 60733098

se sidlem: Renneskd tf. 787, 639 00 Brno-stfed-Styfice
(dale jen ,zadavatel”)

Zastupce zadavatele: Mgr. Jan Sedlacek, advokat
T: +420 723 409 175, M: zakazky@aksedlacek.cz

1. VEREIJNA ZAKAZKA

Pfedmét plnéni verejné zakazky:

Pfedmétem verejné zakdazky jsou prlbéiné dodavky asfaltovych smési, které budou z obalovny
odebirdny vlastnimi vozidly zadavatele.

Asfaltové smési musi splfiovat pozadavky CSN EN 13108-1, CSN EN 13108-5, CSN EN 736121.

Asfaltové smési jsou urceny pro opravy jednotlivych vytlukl a plosné opravy vozovek ruc¢nim i strojnim
zpracovanim pfi teploté vzduchu minimalné +5 °C u obrusnych vrstev a +3 °C u loznich vrstev dle CSN 73
6121. Teplota zbozi pti odbéru kupujicim musi byt v rozmezi od 160 do 180 °C.

Podrobnéjsi prehled dodavky je vymezen v ptilohach zadavaci dokumentace.

Klasifikace predmétu verejné zakazky:

Zadavatel vymezil predmét verejné zakdzky podle hlavniho slovniku jednotného klasifikacniho systému
pro ucely verejnych zakazek:

90514000-3  14213200-9 - asfalt

Pouzity druh zadavaciho fizeni:

Otevrené fizeni dle ust. § 56 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,,ZZVZ“) na nadlimitni vefejnou zakdzku na dodavky.
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1. OzZNACEN{ UCASTNIKU ZADAVACIHO RiZENI{

n:tl;si:joky Nazev Sidlo/misto podnikani I¢o

1. | SILASFALTs.r.0. iii%%ﬁgtﬁr";gg3/ 14 62302370
2. Jihomoravska obalovna, s.r.o. :;Vsnll :ijhradice 26003171
3. |IMOs asfalt, s.r.o. 2;‘;%8”;::?0704/ 174 05970008
4. | COLASCZ as. T;ggéksrazﬁi/ 1 26177005

V. OzNACENI VSECH VYLOUCENYCH UEASTNiKU VEETNE ODUOVODNENI VYLOUCENI

Zadny ucastnik zadavaciho fizeni nebyl vyloucen.

V. VYBRANI DODAVATELE S NIMIZ BYLA UZAVRENA SMLOUVA VCETNE CENY SJEDNANE VE

SMLOUVE

Pfedmét plnéni vefejné zakdzky bude realizovan na zakladé ramcové dohody uzaviené se tremi
dodavateli s obnovenim soutéze. Vybranymi dodavateli se proto stali nasledujici u¢astnici:

Nazev
Sidlo
ICo

Cena dle ramcové dohody

Nazev
Sidlo
ICO

Cena dle ramcové dohody

Nazev
Sidlo
ICO

Cena dle ramcové dohody

Jihomoravska obalovna, s.r.o.

Hlavni 472, 66461 Rajhradice

26003171
17.727.400,00 K¢ bez DPH

IMOS asfalt, s.r.o.
Olomoucka 704/174, 627 00 Brno

05970008
18.845.500,00 K¢ bez DPH

COLAS CZ, a.s.
Rubeska 215/1, 19000 Praha

26177005
21.015.000,00 K¢ bez DPH

VI. ODUVODNEN{ VYBERU NEJVHODNEJSICH NABIDEK

Hodnotici kritérium

evvs
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Zadavatel hodnotil celkovou nabidkovou cenu za predpoklddané mnoZstvi odbéru uvedenou v pfiloze €.
4 7adavaci dokumentace (Cenova kalkulace) zahrnujici i veskeré ostatni naklady dodavatele. Celkovou
nabidkovou cenu uved! ucastnik soucasné do ptilohy €. 1 Zadavaci dokumentace (Kryciho listu nabidky).
Nabidkova cena uvedena v Cenové kalkulaci a v Krycim listu nabidky se nesméla lisit.

Za vyhodnéjsi byla povaZovana nabidka s nizsi nabidkovou cenou.

Cislo nabidky Nazev Nal:;(i;:ll;c:;a’Dc::a v VVSI::E;i:Fadi
1. SILASFALT s.r.o. 24 760 000, - 4
2. Jihomoravska obalovna, s.r.o. 17 727 400,- 1.
3. IMOS asfalt, s.r.o. 18 845 500,- 2.
4. COLAS CZ, a.s. 21.015.000,- 3.
Nabidka tcastnikd €.
2. :Ji::E\?r::Y:téo. (|;|(|5{:\4v(:’>nlI :ijhradice 26003171
3. | IMOS asfalt, s.r.0. S;;rgg“;rknéom‘v 174 05970008

Rubeska 215/1
4., COLAS CZ, a.s. 19000 Praha 26177005

se umistila na prvnim, druhém a tfetim misté v poradi a vzhledem k tomu, Ze predmét plnéni verejné
zakazky bude realizovan na zdkladé ramcové dohody uzaviené se tfemi dodavateli s obnovenim soutéze,
bylo u téchto nabidek provedeno posouzeni, zda splfiuji poZadavky stanovené ZZVZ a zaddvacimi
podminkami.

Posouzeni nabidky Gcastnika na prvnim misté v poradi

Nabidka ucastnika ¢.

Jihomoravska Hlavni 472

% obalovna, s.r.o. 66461 Rajhradice 26003171

nabidnuté cené nejvyhodnéjsi.

Zadavatel tak rozhodl o vybéru shora uvedeného Ucastnika €. 2 k uzavieni smlouvy na verejnou zakazku.
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Posouzeni nabidky Gcastnika na druhém misté v poradi

Nabidka ucastnika ¢.

Olomoucka 704/174

627 00 Brno 05970008

3. IMOS asfalt, s.r.o.

obsahovala nejasnosti, jejichZ objasnéni povazovala komise za vhodné.

Komise na svém jednani dne 05.04.2023 posoudila referen¢ni doddavky, jimiz ucastnik ¢. 3 prokazoval
splnéni technické kvalifikace k predmétné verejné zakazce. Bylo zjisténo, Ze objednatelem je u obou
referen¢nich dodavek spole¢nost IMOS Brno, a.s., ICO: 25322257, se sidlem Olomoucka 704/174, 627 00
Brno. Tato spolecnost zaroven vlastni stoprocentni podil na spolecnosti ucastnika ¢. 3.

Komise se proto rozhodla provérit spravnost Gdaji v nabidce ucastnika ¢. 3 a pozadat ucastnika ¢. 3
o doloZeni dodavatelskych smluv tykajicich se dodavek, jimiz ucastnik prokazoval technickou kvalifikaci
k predmétné verejné zakdzce v seznamu vyznamnych doddvek.

Komise rozhodla, Ze Gcéastnikovi ¢. 3 poskytné Ihitu 3 (tFi) pracovnich dn( pro objasnéni shora uvedenych
nejasnosti, a to ode dne doruceni Zadosti o objasnéni dle § 46 ZZVZ.

Zastupce zadavatele na zdkladé rozhodnuti komise odeslal dne 12.04.203 ucastnikovi ¢. 3
prostfednictvim profilu zadavatele vyzvu k objasnéni ¢i doplnéni tdajl predloZenych v nabidce.

Ucastnik €. 3 reagoval na doruéenou vyzvu ve |h(ité stanovené zadavatelem, kdy? dne 14.04.2023 dorucil
zadavateli objasnéni a doplnéni své nabidky:

v v

Ucastnik doloZil ramcovou objedndvku ¢. 21-0492 spoleéné s dodatkem €. 1, 2 a 3. PredloZené
dokumenty dokladaji existenci smluvniho vztahu mezi ucastnikem ¢. 3 a objednatelem IMQOS Brno, a.s.
v obdobi od roku 2021 do roku 2022. Nejsou z nich vSak patrné konkrétni Udaje o referencnich
dodavkach, kterymi Ucastnik €. 3 prokazoval technickou kvaliikaci k predmétné zakdzce. Z dokumentt
nevyplyva zejména: kdy probihaly dodavky asfaltovych smési (mésic a rok zahajeni a ukonceni realizace
dodavek), jaky byl objem dodavanych asfaltovych smési v tunach a jaky byl finanéni objem dodavky v K¢
bez DPH.

Na zakladé vyse uvedenych skutecnosti se tak komise na svém jednani dne 20.04.3034 shodla, Ze nabidka
Ucastnika €. 3 stale obsahuje nejasnosti, jejichz objasnéni povazuje za vhodné. Komise se proto rozhodla
opétovné vyzvat Ucastnika €. 3 k objasnéni ¢i doplnéni nabidky a doloZeni dodacich listll nebo jinych
dokladd, z nichz bude patrné splnéni viech poZadavk( zadavatele na dodavky uvedené v seznamu
vyznamnych dodavek.

Zastupce zadavatele na zdkladé rozhodnuti komise odeslal dne 20.04.203 ucastnikovi ¢. 3
prostfednictvim profilu zadavatele opakovanou vyzvu k objasnéni ¢i doplnéni Gdajl predloZenych
v nabidce.

Ucastnik ¢. 3 reagoval na doruéenou vyzvu ve |h(ité stanovené zadavatelem, kdy? dne 24.04.2023 dorucil
zadavateli objasnéni a doplnéni své nabidky:

Ucastnik doloZil pisemné potvrzeni objednatele o realizaci dodavek, véetné podrobnéjsich Gdajd o tom,
kdy probihaly dodavky asfaltovych smési, jaky byl objem doddvanych asfaltovych smési v tunach a jaky
byl finan¢ni objem dodavky v K¢ bez DPH. Z predloZeného potvrzeni vyplyva, Ze ucastnik ¢. 3 splnil
podminky kladené zadavaci dokumentaci na prokazani technické kvalifikace, a to ve vztahu k ¢asovému
pribéhu dodavek, mnozZstevnimu objemu dodavek i finanénimu objemu dodavek.

Za objednatele IMOS Brno, a.s. potvrzeni o realizaci dodavek podepsal pan Ing. Robert Suchanek,
pfedseda predstavenstva.

Komise se shodla, Ze dalsi objasnéni nepozaduje a pristoupila k posouzeni zbyvajicich podminek uGcasti
v zaddvacim fizeni ze strany Ucastnika ¢. 3.
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Na zakladé tohoto posouzeni komise konstatovala, Ze nabidka ucastnika ¢. 3 vyhovéla vSem pozadavkim

nejvyhodnéjsi.
Zadavatel tak rozhodl o vybéru shora uvedeného Ucastnika ¢. 3 k uzavieni smlouvy na verejnou zakazku.

Posouzeni nabidky Gcastnika na tfetim misté v poradi

Nabidka ucastnika ¢.

Rubeska 215/1

4. COLAS CZ, a.s. 19000 Praha 26177005

obsahovala nejasnosti, jejichZ objasnéni povazovala komise za vhodné.

Komise na svém jednani dne 05.04.2023 posoudila referen¢ni doddvky, jimiz ucastnik ¢. 4 prokazoval
splnéni technické kvalifikace k predmétné verejné zakazce. Komise nebyla schopna prostifednictvim
registru smluv ovérit spravnost Udaji uvedenych v nabidce Gcastnika €. 4 a proto se rozhodla poZadat
Ucastnika ¢. 4 o doloZeni dodavatelskych smluv tykajicich se dodavek, jimiz ucastnik prokazoval
technickou kvalifikaci k pfedmétné verejné zakazce v seznamu vyznamnych dodavek.

Komise rozhodla, Ze Gcastnikovi ¢. 3 poskytné lh{tu 3 (tfi) pracovnich dnl pro objasnéni shora uvedenych
nejasnosti, a to ode dne doruceni zaddosti o objasnéni dle § 46 ZZVZ.

Zastupce zadavatele na zakladé rozhodnuti komise odeslal dne 12.04.203 ducastnikovi ¢. 4
prostiednictvim profilu zadavatele vyzvu k objasnéni ¢i doplnéni Gdajl predlozenych v nabidce.

Ucastnik ¢. 4 reagoval na doru¢enou vyzvu ve |h(ité stanovené zadavatelem, kdy? dne 17.04.2023 dorudil
zadavateli objasnéni a doplnéni své nabidky:

U&astnik doloZil €estnd prohlaseni objednatelli vztahujici se k referenénim dodavkam, kterymi
prokazoval splnéni technické kvalifikace k pfedmétné verejné zakazce. V téchto ¢estnych prohlasenich
objednatelé potvrzuji, Ze byly v roce 2022 realizovany celoro¢ni odbéry asfaltovych smési od ucastnika
¢. 4.

Za objednatele UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje, a.s. podepsal ¢estné prohlageni pan Ing. Jifi
Brandjes, reditel spolecnosti. Za objednatele Krajskd sprava a udrzba silnic Vysociny, prispévkova
organizace podepsal ¢estné prohlaseni pan Ing. Radovan Necid, reditel organizace.

Komise se shodla, Ze dalsi objasnéni nepozaduje a pfistoupila k posouzeni zbyvajicich podminek ucasti
v zaddvacim fizeni ze strany Ucastnika.

Na zakladé tohoto posouzeni komise konstatovala, Ze nabidka ucastnika ¢. 4 vyhovéla vSem pozadavkim

nejvyhodnéjsi.

Zadavatel tak rozhodl o vybéru shora uvedeného Ucastnika ¢.4 k uzavieni smlouvy na verejnou zakazku.

VII. ODUVODNENi NEROZDELEN{ VEREJNE ZAKAZKY NA CASTI

Zadavatel vyhodnotil predmét verejné zakdzky jako nevyhovujici pro rozdéleni na ¢asti. Navic, jedna se
o ramcovou dohodu s obnovenim soutéze, kdy jednotlivé dil¢i zakdzky budou zadavény postupné
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v minitendrech, toto nastaveni umozfuje Ucast menSich dodavateld, nebot z povahy véci nebude
predmét verejné zakazky realizovan v celém rozsahu nadlimitni zakazky najednou.

V Brné, dne 29.05.2023
Mgr et Digitalné

podepsal Mgr. et
Mgr. Jan Sedlacek

Mg r. Jan Datum:

2023.05.29

Sed I é ée 21:53:36 +02'00'

Brnénské komunikace a.s.

v. z. Mgr. Jan Sedlacek, advokat
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