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RZP ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD
NOP PÓROBETONOVÝ PŘEKLAD NOSNÝ v. 250 mm
NEP PÓROBETONOVÝ PŘEKLAD NENOSNÝ v. 250 mm
PSF PÓROBETONOVÝ PŘEKLAD PLOCHÝ v. 125 mm
KP 7 KERAMICKO-BETONOVÝ PŘEKLAD NOSNÝ š. 70 mm v. 238 mm
KP 11,5 KERAMICKO-BETONOVÝ PŘEKLAD SPŘAŽENÝ š. 115 mm v. 71 mm
KP 14,5 KERAMICKO-BETONOVÝ PŘEKLAD SPŘAŽENÝ š. 145 mm v. 71 mm

LEGENDA OZNAČENÍ PREFABRIKOVANÝCH PŘEKLADŮ



PŘ.-3/01 PSF 150-1250 1 1,25 1 1
PŘ.-3/03 RZP 119/14/14 V 1 1,19 3 3
RZP Překlady musí být omítnuty cementovou nebo vápenocementovou omítkou o minimální tloušťce vrstvy 10 mm.

3.PP

OZN. TYP PŘEKLADU
POČET KS V 

SESTAVĚ DÉLKA [m] POČET [sestav]
POČET 

CELKEM [KS]



PŘ.-2/01 RZP 119/14/14 V 1 1,19 3 3

2.PP

OZN. TYP PŘEKLADU
POČET KS V 

SESTAVĚ DÉLKA [m] POČET [sestav]

POČET 
CELKEM 

[KS]



PŘ.-1/02 RZP 119/14/14 V 1 1,19 11 11
PŘ.-1/03 RZP 209/14/14 V 1 2,09 1 1
PŘ.-1/04 NEP 150-1250 1 1,25 8 8
PŘ.-1/05 RZP 149/14/14 V 1 1,49 3 3

1.PP

OZN. TYP PŘEKLADU
POČET KS V 

SESTAVĚ DÉLKA [m] POČET [sestav]
POČET CELKEM 

[KS]



PŘ.0/01 RZP 89/14/14 V 2 0,89 1 2
PŘ.0/02 RZP 119/14/14 V 2 1,19 2 4
PŘ.0/03 RZP 119/14/14 V 1 1,19 1 1
PŘ.0/04 RZP 89/14/14 V 1 0,89 1 1
PŘ.0/05 RZP 119/14/24 V 2 1,19 3 6
PŘ.0/06 RZP 149/14/24 V 2 1,49 2 4

PROPOJENÍ

OZN. TYP PŘEKLADU
POČET KS V 

SESTAVĚ DÉLKA [m] POČET [sestav]
POČET CELKEM 

[KS]



PŘ.1/01 RZP 149/14/14 V 1 1,49 4 4
PŘ.1/02 RZP 119/14/14 V 1 1,19 6 6
PŘ.1/03 RZP 239/14/14 V 1 2,39 3 3
PŘ.1/04 RZP 119/10/14 P 2 1,19 1 2
PŘ.1/05 KP 11,5 -1000 1 1,00 1 1
PŘ.1/06 NEP 150-1250 1 1,25 8 8
PŘ.1/07 PSF 125-1500 1 1,50 2 2
PŘ.1/08 NOP 200-1750 2 1,75 1 2
PŘ.1/09 NOP 250-2250 2 2,25 1 2
PŘ.1/10 PSF 150-2250 1 2,25 2 2
PŘ.1/11 NEP 100-1250 1 1,25 3 3
PŘ.1/12 PSF 150-1500 1 1,50 9 9
PŘ.1/13 NEP 100-1250 2 1,25 5 10
PŘ.1/15 NEP 125-1250 1 1,25 6 6
PŘ.1/16 NEP 1200/250/125 1 1,15 1 1
PŘ.1/17 KP 7-3500 1 3,50 1 1
PŘ.1/18 PSF 125-2750 2 2,75 1 2
PŘ.1/19 KP 7-3250 3 3,25 2 6
PŘ.1/20 PSF 125-2500 1 2,5 4 4
PŘ.1/21 PSF 125-2750 1 2,75 1 1
PŘ.1/22 PSF 150-1500 1 1,5 1 1
PŘ.1/23 PSF 125-1750 1 1,75 1 1
PŘ.1/24 PSF 125-1250 2 1,25 1 2
PŘ.1/25 RZP 250/10/20 P 2 2,5 1 2
PŘ.1/26 KP 7-3500 6 3,50 1 6
PŘ.1/27 NEP 1000/250/150 1 1,00 3 3
PŘ.1/28 RZP 149/14/14 V 2 1,49 1 2
PŘ.1/29 KP 7-1250 3 1,25 1 3
PŘ1./30 NEP 2500/250/100 2 2,50 1 2
PŘ1./31 NEP 1000/250/150 1 0,80 1 1
PŘ1./32 RZP 89/10/14 2 0,90 1 2
PŘ1./33 NEP 1200/250/150 1 1,20 1 1
PŘ1./34 NEP 1200/250/100 2 1,00 1 2

1.NP

OZN. TYP PŘEKLADU
POČET KS 
V SESTAVĚ DÉLKA [m] POČET [sestav]

POČET 
CELKEM 

[KS]



PŘ.M/01 PSF 150-1750 1 1,75 3 3
PŘ.M/02 NEP 150-1250 1 1,25 3 3
PŘ.M/03 RZP 119/14/14 V 1 1,19 1 1
PŘ.M/04 RZP 239/14/14 V 1 2,39 1 1
PŘ.M/05 NEP 100-1250 1 1,25 1 1
PŘ.M/06 PSF 125-2000 1 2,00 1 1
PŘ.M/07 RZP 159/14/19 1 1,6 3 3
PŘ.M/08 NOP 1200/250/100 2 1,2 6 12
PŘ.M/09 RZP 890/115/140 1 0,9 2 2
PŘ.M/10 NOP 2000/250/100 1 2 1 1
PŘ.M/11 NOP 2500/250/100 1 2,3 1 1
PŘ.M/12 KP7 3250/238 2 3,25 2 4
PŘ.M/13 KP7 3500/238 1 3,5 1 1

MEZIPATRO

OZN. TYP PŘEKLADU
POČET KS V 

SESTAVĚ
DÉLKA 

[m] POČET [sestav]
POČET 

CELKEM [KS]



PŘ.2/01 RZP 209/14/14 V 1 2,09 6 6
PŘ.2/02 RZP 119/14/14 V 1 1,19 6 6
PŘ.2/03 RZP 284/14/14 V 1 2,84 1 1
PŘ.2/04 RZP 149/14/14 V 1 1,49 4 4
PŘ.2/05 NEP 150-1250 1 1,25 22 22
PŘ.2/06 NEP 100-2500 2 2,5 1 2
PŘ.2/07 NEP 100-1250 1 1,25 5 5
PŘ.2/08 NOP 200-2000 1 2 1 1
PŘ.2/09 PSF 150-2500 1 2,5 1 1
PŘ.2/10 PSF 150-1750 1 1,75 1 1
PŘ.2/11 NEP 100-1250 2 1,25 1 2
PŘ.2/12 RZP 250/10/20 P 2 2,5 8 16
PŘ.2/13 RZP 200/10/20 P 2 2 2 4
PŘ.2/14 PSF 125-2000 1 2 1 1
PŘ.2/15 NEP 1000/250/100 2 1 1 2
PŘ.2/16 NEP 1000/250/150 1 1 5 5

PŘ.2/17 PSF 125-2250 1 2,25 1 1

PŘ.2/18 PSF 150-1999 1 2 1 1
PŘ.2/19 RZP 319/14/19 V 1 3,19 1 1
PŘ.2/20 NOP 1500/250/150 1 1,5 2 2
PŘ.2/21 NOP1200/250/150 1 1,2 3 3
PŘ.2/22 RZP 119/14/14 V 1 1,2 3 3

2.NP

OZN. TYP PŘEKLADU
POČET KS 
V SESTAVĚ

DÉLKA 
[m] POČET [sestav]

POČET 
CELKEM 

[KS]



PŘ.3/01 RZP 149/7/24 P 1 1,49 1 1
PŘ.3/02 RZP 239/24/19 P 1 2,39 2 2
PŘ.3/03 RZP 209/14/14 V 1 2,09 4 4
PŘ.3/04 RZP 149/14/14 V 1 1,49 6 6
PŘ.3/05 RZP 119/14/14 V 1 1,19 13 13
PŘ.3/06 NEP 100-2500 2 2,5 1 2
PŘ.3/07 NEP 150-1250 2 1,25 2 4
PŘ.3/08 NEP 100-1250 1 1,25 1 1
PŘ.3/09 NEP 100-1250 2 1,25 2 4
PŘ.3/10 PSF 150-1150 1 1,15 2 2
PŘ.3/11 NEP 150-1250 1 1,25 5 5
PŘ.3/12 PSF 125-1150 1 1,15 7 7
PŘ.3/13 PSF 125-2000 1 2 1 1

PŘ.3/14 NEP 1000/250/150 1 1 2 2
PŘ.3/15 PSF 150-2000 1 2 2 2
PŘ.3/16 PSF 125-2250 1 2,25 1 1
PŘ.3/17 RZP 319/14/19 V 1 3,19 1 1
PŘ.3/18 RZP 890/140/140 1 0,9 2 2

3.NP

OZN. TYP PŘEKLADU
POČET KS 
V SESTAVĚ

DÉLKA 
[m] POČET [sestav]

POČET 
CELKEM 

[KS]



PŘ.4/01 RZP 119/14/14 V 1 1,19 14 14
PŘ.4/02 RZP 149/14/14 V 1 1,49 6 6
PŘ.4/03 RZP 149/7/24 P 1 1,49 1 1
PŘ.4/04 RZP 239/24/19 P 1 2,39 2 2
PŘ.4/05 NEP 150-1250 1 3,55 8 8
PŘ.4/06 NEP 100-2500 2 2,5 1 2
PŘ.4/07 NEP 100-1250 1 1,25 6 6
PŘ.4/08 PSF 150-1150 1 1,15 1 1
PŘ.4/09 NEP 100-1250 2 1,25 3 6
PŘ.4/10 PSF 125-1150 1 1,15 8 8
PŘ.4/11 PSF 125-2000 1 2 1 1
PŘ.4/12 NEP 1000/250/150 1 1 2 2
PŘ.4/13 NEP 2000/250/100 2 1 1 2
PŘ.4/14 RZP 254/14/14 V 1 2,54 1 1
PŘ.4/15 PSF 125-2250 1 2,25 1 1
PŘ.4/16 PSF 150-2000 1 2 1 1
PŘ.4/17 RZP 89/14/14 V 1 0,89 1 1
PŘ.4/18 RZP 319/14/19 V 1 3,19 1 1

4.NP

OZN. TYP PŘEKLADU
POČET KS 
V SESTAVĚ

DÉLKA 
[m] POČET [sestav]

POČET 
CELKEM 

[KS]



PŘ.5/01 RZP 119/14/14 V 1 1,19 10 10
PŘ.5/02 RZP 149/14/14 V 1 1,49 9 9
PŘ.5/04 RZP 239/24/19 P 1 2,39 2 2
PŘ.5/05 NEP 100-1250 1 1,25 7 7
PŘ.5/06 PSF 125-1150 1 1,15 8 8
PŘ.5/07 NEP 100-1250 2 1,25 4 8
PŘ.5/08 PSF 150-2500 1 2,5 1 1
PŘ.5/09 NEP 150-1250 1 1,25 6 6
PŘ.5/10 PSF 150-1750 1 1,75 3 3
PŘ.5/11 PSF 125-2000 1 2 1 1
PŘ.5/12 NEP 1000/250/150 1 1 1 1
PŘ.5/13 PSF 125-2250 1 2,25 1 1
PŘ.5/14 PSF 150-2000 1 2 1 1
PŘ.5/15 RZP 319/14/19 V 1 3,19 1 1
PŘ.5/16 RZP 890/140/140 1 0,9 3 3

5.NP

OZN. TYP PŘEKLADU
POČET KS V 

SESTAVĚ
DÉLKA 

[m] POČET [sestav]
POČET 

CELKEM [KS]



PŘ.6/01 RZP 119/14/14 V 1 1,19 6 6
PŘ.6/02 RZP 149/14/14 V 1 1,49 9 9
PŘ.6/03 RZP 319/14/19 V 1 3,19 2 2
PŘ.6/04 RZP 239/14/14 V 1 2,39 2 2
PŘ.6/05 NEP 150-1250 1 1,25 6 6
PŘ.6/06 RZP 149/14/24 V 1 1,49 2 2
PŘ.6/07 PSF 150-1150 1 1,15 1 1

6.NP

OZN. TYP PŘEKLADU

POČET KS 
V 

SESTAVĚ
DÉLKA 

[m] POČET [sestav]

POČET 
CELKEM 

[KS]



PŘ.S/01 RZP 89/10/14 P 5 0,89 1 5

STŘECHA

OZN. TYP PŘEKLADU
POČET KS V 

SESTAVĚ
DÉLKA 

[m] POČET [sestav]

POČET 
CELKEM 

[KS]


