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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

JANACKOVO KULTURNI CENTRUM V BRNE — 1. A 2. ETAPA
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY (PDPS)

Zhotovitel dokumentace:

SPOLECNOST "ATELIER BRNO & SPOL."

zastoupena spolecnosti Architekti Hrisa & spol., Ateliér Brno, s.r.o. na zakladé zmocnéni ¢l. XVII. 19
Smlouvy o zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru pro stavbu Janackovo
kulturni centrum v Brné (¢. 18000019) a jejiho dodatku ¢. 1. Ze dne 23. 11. 2020 a pokynu k dalSimu
postupu 4. 12. 2020 a pokynu k pokracovani podle vydané zmény stavby pred dokoncenim (ZSPD) z 22.
11. 2021.

Tato projektova dokumentace navazuje na autorské dilo Autor(l specifikované v ¢l. I. 3. 59 Smlouvy o
zpracovani projektové dokumentace a o vykonu autorského dozoru pro stavbu Janackova kulturniho
centra v Brné (¢. 18000019) a pfimérené realnosti technickych parametrt na Autorsky manual Autort
ze dne 28. 6. 2018. Autofi: Ing. arch. Jan Hajek, Ing arch. Jakub Havlas, akad. arch. Pavel Joba (viz
soupis zmén stavby JKC 1. A 2. Etapa).

Objednatel dokumentace:

SPOLECNOST ,,BRNENSKE KOMUNIKACE A.S.“
uréuje
a) Rozhodnuti Ufadu méstské ¢asti mésta Brna, Brno-stfed, Stavebni Ufad, o zméné stavby pFed
jejim dokonlenim ze dne 2. 9. 2021, ¢ j. MCBS/2021/0143480/ZEMK, sp. zn.
3200/MCBS/2021/0049939, a

b) Rozhodnuti Ufadu méstské ¢asti mésta Brna, Brno-stfed, Stavebni Gfad, o zméné stavby pred
dokonéenim ze dne 2. 9. 2021, ¢ j. MCBS/2021/0144206/ADAM, sp. zn.
3200/MCBS/2021/0113143,

jako zavazna pro plnéni ¢len( spolecnosti Ateliér Brno & spol., a to KONIOR STUDIO TOMASZ KONIOR,
Architekti Hrisa & spol., Ateliér Brno, s.r.o. a Nagata Acoustics International, Inc., jakoZto Zhotovitele
dle Smlouvy, a to v souladu s obsahem ¢l. | odst. 1. 3. bod 42 Smlouvy.
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B. 1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tUzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi:

Pozemek stavby se nachazi v zastavéném Uzemi centra Brna, mezi ulicemi Veseld, Besedni a Hotelem
International na parcelach ¢islo 592, 593/1, 593/2, 593/5, 601 a 619/2, k. uzemi Mésto Brno
(katastralni Uzemi ¢. 610003). StaveniSté se nachazi z vétsSi Casti v proluce na misté byvalych
terezianskych kasaren, zbouranych na konci 19. stoleti. Cast stavebni plochy tvofily objekty uréené k
odstranéni (stavby na parcele 601) a stavajici parkovisté, vozovka, chodniky a ostatni plochy mezi
Veselou a Besedni ulici — odstranéno v 1. etapé. Po dokonceni hrubych stavebnich praci na hlavnim
stavebnim objektu budou provedeny opravy stavajicich povrch(i komunikaci a chodnikl a povrchy
nové navrzenych komunikaci a zpevnénych ploch.

b) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo verejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem:

Stavebni zamér je v hlavnich parametrech (funkce, kapacity, objem a umisténi objektu, celkovy
charakter architektonického reseni) v souladu s vydanym Uzemnim rozhodnutim ¢. 222 ze dne 30. 4.
2013, ¢islo jednaci: 130001829/ZEMK./STU/004. Od vydaného stavebniho povoleni jako stavbu s
nazvem: ,Janackovo kulturni centrum v Brné - etapa” bylo vydano stavebni povoleni dne 30. 05. 2014
pod ¢. j. MCBS/2014/0013298/ZEMK, které nabylo pravni moci dne 30. 09. 2014 a rozhodnuti o
povoleni zmény stavby pred jejim dokonéenim dne 28. 02. 2020 (zapisem do stavebniho deniku), pro
stavbu s ndzvem: ,Janackovo kulturni centrum v Brné - 2. etapa bylo vydano stavebni povoleni dne 23.
04. 2020 pod ¢. j. MCBS/2020/0055857/ZEMK, které nabylo pravni moci dne 11. 06. 2020. Stavebni
urad projednal ve smyslu ust. § 118 odst. 2 stavebniho zdkona Zadost v rozsahu, v jakém se zména
pfimo dotyka prav ucastniki fizeni, jakozZ i zajm0 chranénych zvlastnimi predpisy, a rozhodl, Ze se tato
dokumentace neodchyluje od vydaného uzemniho rozhodnuti, pouze jako Zména stavby pred
dokonéenim povoluje se podle ust. § 94p odst. 1 ve smyslu ust. § 118 odst. 2 stavebniho zdkona
v téchto pripadech:

Vyska podlahy 1. NP (+0,000) je zvySena o 750 mm (v DUR #0,000=218,550 m n. m., nyni
+0,000=219,300 m n. m.), coz umozni v nadzemni ¢asti umistit vytahy (s vyjimkou evakuacniho) bez
zasahu do jiZ realizované ¢asti 1. etapy (jejich spodni dojezd vyZzaduje vétsi vysku, nez jaka byla dle
DUR k dispozici).

V souvislosti se zvySenim uUrovné podlahy 1. NP, kdy je nutné pocitat se zptistupnénim parteru JKC
pridanim dalsSich stupnd do venkovniho vyrovnavaciho schodisté podél jizni fasady objektu a tim
padem je stavba feSena zpfistupnénim s posunem polohy propojovaci komunikace mezi ul. Besedni a
Veselou dale od objektu JKC. Nové navriena podoba schodl a komunikace je zakreslena ve vykresové
dokumentaci — viz situaci. Vzhledem k tomu, Ze venkovni komunikace jsou predmétem projektové
dokumentace 1. etapy, na kterou jiz bylo vyddno stavebni povoleni specidlnim stavebnim Ufadem
(zatim nerealizovano), je tato vyvolana skutecnost zapracovana do samostatné dokumentace zmény
stavby pfed jejim dokon&enim, kterd byla pfedloZena specidlnimu SU (Odbor obchodu, dopravy a
sluzeb UMC Brno-stfed, p. Adam).

Ufad méstské ¢asti mésta Brna, Brno-stfed, Stavebni Gfad, oddéleni specialni stavebni uFad a silni¢ni
spravni organ (dale jen specialni stavebni Urad), pfislusny podle ustanoveni § 16 odst. 1 zdkona ¢.
13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, (dale jen silni¢ni zakon) v platném znéni, a ustanoveni ¢l. 30
Statutu mésta Brna, v souladu s § 15 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim
fadu, v platném znéni (dale jen "stavebni zdkon"), prezkoumal Zadost o zménu stavby pred jejim
dokonéenim a podle § 118all5 stavebniho zakona povolil zménu stavby s ndzvem: Janackovo
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kulturni centrum v Brné 1 a 2 etapa na pozemcich pare. ¢. 592, 593/1, 593/2, 619/2, k. 4. Mésto Brno,
obec Brno v rozsahu dle €. j.: MCBS/2021/0144206/ADAM.

- Kapacita salu v dokumentaci pro Uzemni fizeni (DUR) a vydaném tGzemnim rozhodnuti (UR) byla pro
900 sedicich divakl, nové je nabyta kapacita ve vztahu k tomu, jak bylo investorem poZadovano
(minimalné 1000 mist) tak, Ze dokumentace ddva rfeSeni pro akustické a provozni a ekonomické
optimum = 1198 sedicich posluchadl/divaku.

Funkéni naplni sdlu ve vazbé k funkénimu vyuziti dzemi stavby dané regula¢nim a platnym tdzemnim
pldnem se predpoklada zejména v rozsahu: koncerty vazné hudby, spole¢enské a reprezentacni akce,
Zivé nahravani a produkci hudebnich nahravek. Koncertni sal se nachazi uprostfed budovy a je v
rozsahu 2. az 6.NP se sklonitou podlahou hledisté a balkony po obvodu celého salu. Jednotliva podlazi
jsou mimo nezbytnych Unikovych schodist propojena volné v prostoru umisténym vytvarné
ztvarnénym reprezentativnim schodistém. Ve stredni ¢asti prizemi je v podrobném reseni stavebné
konstrukénich souvislosti navrzena velka vstupni hala pro vefejnost s hlavnim vstupem z venkovni tzv.
piazzety na jizni strané objektu a zadnimi severnimi vstupy z venkovniho atria a z podzemnich garazi.
Na vstupni halu jsou dispozi¢né vazany Satny pro navstévniky, hygienické zafizeni, vecerni pokladna,
obchod a restaurace. Ze vstupni haly vede Siroké schodisté do foyer ve 2. NP, dale pak jsou navazany
foyery ve 3. az 5, NP. Z foyer ve 2. NP jsou vstupy do prizemi salu, z foyer ve 4. NP na 1. balkon a z
foyer v 5.NP na 2. balkon. Ve foyerech jsou navstévnikim k dispozici bufetové pulty a hygienické
zazemi. 6. NP slouZi jako oddéleny VIP salonek.

Zdlvodl podrobného teSeni dispozicnich a stavebné konstrukénich souvislosti se stavajici
realizovanou spodni stavbou byl ve vztahu k navazujicimu Uzemi stavby v jiznim praceli budovy zrusen
ustoupeny parter a vyrazny, konstrukéné zde velice naro¢ny a nakladny krakorec jizni fasady
pozménén v zastavéném obrysu stavby tak, Ze fasdda domu sjizdi staticky mnohem logictéji v jedné
roviné lice podle vydaného UR a? kterénu, jen ve stfedni ¢asti je ponechano vstupni loubi jako
formalné esteticky signal hlavniho vstupu a zavétti pred vstupy do budovy.

Ze stejnych dlvodi bylo ustoupené 6. nadzemni podlazi na jizni a severni strané aniz by toto mélo mit
vliv na charakter vyuZiti Uzemi v€etné charakteru ustupujici formy stresni ¢asti stavby rozsSifeno o 1 m,
¢imz se nosné podpory stfechy nad sdlem posunuly blize k modulovym osam objektu, zjednodusila se
tak statika.

Z dlvodu zvétSeni kapacity WC pro navstévniky JKC byly venkovni terasy ve 2. a 4.NP kréku u Stitu BD
Veseld 37 stavbou toalet dtto 3. a 5.NP, ale tak aby z hlediska Uzemi zlstal objekt JKC ve vztahu k uli¢ni
Care, kterou respektuje fasada JKC, s napojenim tzv. ,krcku“ jako kubus v relativné autonomnim
vyrazu. Tim byly naplnény poZadavky ze smlouvy o dilo, kde vzadani je predepsan vzhledem
k chronickym problémdm s nedostatkem kapacit toalet v kulturnich zafizenich narGst. Fasada krcku
mezi hlavni hmotou objektu JKC a sousednim domem Vesela 37 je navrZena z velkoplosnych kovovych
panell. V prajezdu do atria v I.NP, kde je v délce Stitové stény objektu BD Vesela 37 severni obvodova
sténa nahrazena trojici ZB sloupd, je navrzen fasadni obklad z pfirodniho kamene.

Vzhledem k potfebé extrémné velkych prostord pro umisténi technologickych zatizeni VZT a chlazeni
z titulu narUstajicich narokG bylo provedeno rozsiteni podzemni ¢asti budovy o objekt
Technologického centra. Objekt se nachazi na jizni strané JKC pod vefejnym prostorem na pozemcich
Statutarniho mésta Brna (tzv. piazzetou) a je kompletné podzemni v rozsahu stdvajiciho 1. - 3. PP.
Nadzemni spojovaci mistek mezi objektem JKC a Besednim domem byl nahrazen podzemni spojovaci
chodbou v drovni 1. PP pod ulici Besedni. Bal tak vyprojektovan spojovaci koridor pod vozovkou v ulici
Besedni mezi objektem JKC a Besednim domem, ktery nahradi plUvodné navrienou nadzemni
spojovaci lavku.

C) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich Uprav podminujicich
zZzménu v uzivani stavby:

Projekt je zpracovan podle schvéleného Uzemniho planu mésta Brna (dale jen UPmB), a to jeho
zavazné casti, Vyhlasky statutarniho mésta Brna €. 2, 2004, ve znéni pozdéjsich vyhlasek, pfilohy ¢. 1
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Regulativy pro usporadani uzemi. Ve vySe uvedeném se v souladu s tim navrhované stavby nachazeji
pfevainé v plochach stavebnich, navrhovych, smiSenych jadrovych centrdlniho charakteru — SJ.
Uzemni pldn mésta Brna je vie$ené oblasti upfesnén regulaénim planem Méstské pamatkové
rezervace. Stavebni zdmér je v souladu s vySe uvedenou platnou izemné planovaci dokumentaci.
Navrhované tesSeni navazuje na nékdejsi vysledek architektonické soutéze, jejimz poslanim bylo
upfesnit podminky platného regulaéniho planu a nalézt optimadlni tvar dostavby bloku pro stavebni
program kulturni polyfunkéni stavby s hromadnymi gardzemi.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani
uzemi:

O vyjimku z obecnych poZadavkl na vyuzivani Gzemi nebylo Zadano, povoleni nebylo vydano.

e) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych organu:

Pro stavbu s ndzvem: ,Jandckovo kulturni centrum v Brné - 1. a 2. etapa” bylo vyddno Uzemni
rozhodnuti €. 222 o umisténi stavby dne 30. 04. 2013 pod ¢. j. 130001829/ZEMK/STU/004, které
nabylo pravni moci dne 02. 07. 2013, pro stavbu s ndzvem: Janackovo kulturni centrum v Brné —

1. etapa“ bylo vydano stavebni povoleni dne 30. 05. 2014 pod ¢. j. MCBS/2014/0013298/ZEMK, které
nabylo pravni moci dne 30. 09. 2014 a rozhodnuti o povoleni zmény stavby pfed jejim dokoncenim
dne 28. 02. 2020 (zapisem do stavebniho deniku), pro stavbu s nazvem: Janackovo kulturni centrum
v Brng;

2. etapa bylo vydano stavebni povoleni dne 23. 04. 2020 pod ¢. j. MCBS/2020/0055857/ZEMK, které
nabylo pravni moci dne 11. 06. 2020.

Stavebni Ufad projednal ve smyslu ust. § 118 odst. 2 stavebniho zdkona Zadost v rozsahu, v jakém se
zména primo dotyka prav ucastnik( fizeni, jakoz i zajm0 chranénych zvlastnimi predpisy, rozhodl, ze
Zménu stavby pred jejim dokoncenim s nazvem: ,Janackovo kulturni centrum v Brné - 1. a 2. etapa“
povoluje.

Podminky dotéenych organi jsou zapracovany v prislusnych ¢astech dokumentace.

Pro provadéni stavby jsou zohlednény tyto dalsi podminky:

Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s. zn. 721/009445/2021/VV1 ze dne 27. 04. 2021,

CETEM a.s. €. j. 595621/21 ze dne 23. 03. 2021

Ceskych Radiokomunikaci, a.s. zn. UPTS/0S/270588/2021 ze dne 22. 03. 2021,

EG. D, a. s. zn. B6941-26102924 ze dne 23. 03. 2021 a zn. T6779-27031948 ze dne 26. 03. 2021,
GasNet, s.r.o0., zast. GasNet Sluzby, s.r.o. zn. 5002331963 ze dne 07. 04. 2021,

Masarykovy univerzity, Ustavu vypoletni techniky, &.j. MU-1S/129535/2021/1443644/ UVT -

2/3452 ze dne 14. 06. 2021,

T-Mobile Czech Republic a.s. €. j. E15273/21 ze dne 23. 03. 2021,

Technickych siti Brno, akciova spoleénost, zn. TSB/01065/2021 ze dne 10. 02. 2021,

Teplaren Brno, a.s., €. j. 7428/2021/TB ze dne 25. 03. 2021,

Vodafone Czech Republic a.s. zn. 210323-1238273825 ze dne 07. 04. 2021;

Odboru Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Brna uvedené v koordinovaném stanovisku Odboru
Uzemniho planovani a rozvoje Magistratu mésta Brna ¢. j. MMB/0111590/2021 ze dne 28. 04. 2021;
podminky uvedené v souhlasném zdvazném stanovisku Odboru pamatkové péce Magistratu mésta
Brna €. j. MMB/0196366/2021/SZ/zs ze dne 26. 04. 2021, pfi¢emz budou svolavany kontrolni dny, na
které bude zvan Narodni pamatkovy Ustav, Uzemni odborné pracovisté (NPU UOP) v Brné a OPP MMB
a na vstupnim kontrolnim dnu bude projednan harmonogram praci véetné detaill;

podminky uvedené v souhlasném zavazném stanovisku Krajské hygienické stanice JMK €. j. KHSIM
12047/2021/BM/HOK ze dne 11. 03. 2021: KHS JMK pozaduje uvedeni do zkusebniho provozu, v ramci
kterého bude provedeno méreni hluku z provozu objektu JKC (VZT, klimatizace, hudebni produkce) na
maximalni vykon, prokazujici v nejexponovanéjSich chranénych venkovnich prostorech staveb
nepfekroceni hygienickych limitQ upravenych nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
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nepriznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpis(, pro denni a noc¢ni dobu.

Vysledky tohoto méreni budou predloZeny k posouzeni na KHS JMK pfed uvedenim stavby do trvalého
uzivani;

podminky uvedené ve stanovisku Odboru investicniho Magistratu meésta Brna ¢. .
MMB/0193504/2021ze dne 04. 05. 2021:

Ol MMB Oddéleni predprojektové pripravy staveb a kontroly zajistujici pfipravu investi¢ni vystavby
statutarniho mésta Brna eviduje v pfedmétné lokalité investicni zdméry 12. stavba sekunddrniho
kolektoru Ceskad - Stredova, Janackovo kulturni centrum 2. aktualizace a Janackovo kulturni centrum a
pozZaduje je respektovat, kdy Ol MMB zafadi stavbu do koordina¢niho harmonogramu vykopovych
praci ve mésté Brné (dale harmonogram) pod ¢islem 16008 v terminu od 1. 3. 2024 do 30. 11. 2024.
Pti projednéavani a provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky 8/2009;

Vykopové prace na verejném prostranstvi nesmi byt realizovany v zimnim obdobi, tj. od 1. 12.
kalendarniho roku do 28. 2. nasledujiciho kalendarniho roku. Stavba bude koordinovana s témito
dalSimi stavbami zafazenymi v harmonogramu:

Optické propojeni Dial Telecom, a.s.: Brno 2019, investor Dial Telecom a.s., realizace 2021;

REKO MS Brno -Vesel3, investor GasNet, s.r.o., realizace 2021;

Rekonstrukce komunikace Solni¢ni, Vesela, Opletalova, investor Brnénské komunikace a.s., realizace
2021;

Rekonstrukce komunikace Besedni, investor Brnénské komunikace a.s., realizace 2021;

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Besedni, Vesela Il, investor Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.,
realizace 2021;

Po _dokonceni novych povrchd komunikace Solni¢ni, Vesela, Opletalova a Besedni, nebude mozno
zasahovat vykopovymi pracemi po dobu 8 let do novych komunikaénich ploch v ochranné Ihité.

Ol MMB, jako zastupce vlastnika vodohospodarské infrastruktury SMB, poZaduje splnéni téchto
dalSich podminek:

Budou respektovana vyjadreni provozovatele vodohospodarské infrastruktury spoleénosti Brnénské
vodarny a kanalizace, a.s. (dale BVK) €. j. 721/009445/2021AA/| ze dne 27. 04. 2021.

Budou respektovana ochrannd pasma vodovod( a kanalizaci pro vefejnou potfebu dle zakona
¢.274/2001 Sbh., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu, ve znéni pozdéjsich predpisd,
ustanoveni ,Méstskych standardd pro vodovodni sit" a v nich uvedené normy a ustanoveni
»Méstskych standardu pro kanaliza¢ni zatizeni" a v nich uvedené normy;

podminky uvedené v souhlasném zavazném stanovisku Odboru vodniho a lesniho hospodarstvi a
zemédélstvi Magistratu mésta Brna ¢. j. MMB/0324046/2021 ze dne 28. 06. 2021: Pro provedeni
stavby vodniho dila se musi postupovat podle ust. § 15 odst. 3 vodniho zakona;

Pfi realizaci stavby budou zachovany volné pfistupové komunikace (zajistén prljezd pro pozarni
vozidla), popf. nastupni plochy k zajisténi Udinného a bezpecného zdsahu poZarnich jednotek pfi
haseni pozaru a zasahovych pracich;

podminky uvedené ve vyjadieni Verejné zelené mésta Brna, pfispévkové organizace €. j. S/87/522/21
ze dne 13. 04. 2021.

f) vyéet a zavéry provedenych prtizkumu a rozboru:

Znamé geologické a hydrogeologické podminky a podklady:

- Hydrogeologicka studie mésta Brna, Hydroprojekt Praha, o. z. Brno, prosinec 1977,

- Brno - Vesela - IG, Geotest Brno, 1989;

- |G Reserse, Geologické fezy v prostoru JKC, Geotest Brno, 11/2007;

- Prehled prizkumnych vrtnych dél, Geotest Brno, 11/2007;

- Brno —Janackovo kulturni centrum — InZenyrskogeologické fezy — RNDr. Hanak, GEOtest Brno;

- Riha, J. Jana&kovo kulturni centrum, K problematice podzemnich vod podklad pro Studii, 11/2007;

- Brno - Janackovo kulturni centrum — Posouzeni problematiky proudéni podzemnich vod, Prof. Ing.
Riha, CSc., 07/2009 (dodatek 04/2013);

Spole¢nost ATELIER BRNO & spol.
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- Dendrologicky prizkum, a05, Ing. Ales Steiner, 2009 (dodatek 2014);

- Posouzeni inzenyrsko-geologickych pomérd, JK envis. r. 0., 11/2013;

- Korozni prizkum, INSET s.r.0., 12/2013;

- Mé&Feni vibraci, INSET s.r.0., 12/2013;

- Historicko-archeologicka resersSe - Brno, ulice Veseld, Besedni, k. 4. Brno — mésto, MPR Brno, David
Merta, Archaia Brno o.p.s., 2014;

- Podrobny inZenyrsko-geologicky prizkum, s modelem podloZi a spodnich vod, JK envi s.r.o.,
01/2014;

- vykresy z pasportizace okolnich domU z roku 2002;

- zaméreni hotelu Slavia z roku 2013;

- dokumentace skutec¢ného provedeni betonovych konstrukci 1. Etapy.

g) ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpisi:

Stavba se nachazi v Historickém jadru mésta Brna na chranéném uzemi Méstské pamatkové rezervace.
Vyskytuji se zde nasledujici ochranna pasma:

Technicka sit Ochranné pasmo Urcujici pfedpis Poznamky

PROSINEC _ 2021

Vodovody Do priiméru 500 mm Zakon ¢.274/2001 Sb. o OP vymezeno
véetné ... 1,6m vodovodech a kanalizacich vodorovnou vzdalenosti
Stoky pro verejnou potfebu (§23) od vngjsiho lice stény
Nad primér 500 mm ... potrubi nebo stoky
2,5m
NTL a STL plynovody a Tm Z3k.458-2000 Sb. — OP je souvisly prostor
pfipojky v zastavéném na obé strany od Energeticky zakon vymezeny svislymi
uzemi obce pldorysu (§68) rovinami vedenymi ve
vodorovné vzdalenosti od
jeho plidorysu
Parovody 2,5m. Z4k.458-2000 Sb. — Sitka OP je vymezena

Prochazi-li zafizeni pro
rozvod tepelné energie
budovami, ochranné

pasmo se nevymezuje

Energeticky zakon

(§87)

svislymi rovinami
vedenymi po obou
stranach zafizeni ve
vodorovné vzdalenosti
mérené kolmo k tomuto
zarizeni

Podzemni elektricka Tm

vedeni do 110 kV véetné a

vedeni fidici, méfici a

zabezpe€ovaci techniky

Elektricka stanice 22/0,4 Kompaktni a

kV

zdéna ...2m

Vestavéna ... T m

Z4k.458-2000 Sb. —
Energeticky zakon (§46)

OP vznika dnem nabyti
pravni moci Uzemniho
rozhodnuti.

,p0 obou stranach
krajniho kabelu®

OP je vymezeno svislymi
rovinami vedenymi ve
vodorovné vzdalenosti

Elektronické komunikace :

Zakon €.127/2005 Sb. o
elektronickych komunikacich

Podzemni komunikaéni
vedeni

1,5m

§ 102 odst.2

,Po stranach krajniho
vedeni“

Nadzemni komunikaéni
vedeni

Radiova zafizeni a
radiové sméroveé spoje

Parametry OP stanovuje
na navrh vlastnika vedeni
pfislusny stavebni ufad

v Uzemnim fizeni

§ 102 odst.5

§ 103

OP vznika dnem nabyti
pravni moci Uzemniho
rozhodnuti

h) poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tUzemi apod.:

Stavba se nachdazi mimo zaplavova pasma a mimo poddolované Gzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi:

Srazkové vody z arealu JKC jsou svedeny do jednotné verejné kanalizace mésta Brna pres retencni
nadrz. Podzemni retenc¢ni nadrz zrealizovana vramci 1. etapy bude vystavbou objektu SO.01.2.2

Spole¢nost ATELIER BRNO & spol.
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Technologické centrum odstranéna a nahrazena kapacitnéjsi vramci tohoto nového objektu.
Vzhledem k tomu, Ze predmétna oblast Brna je napojena na vefejnou vodovodni sit nedojde
k ovlivnéni zasobovani obyvatelstva pitnou vodou.

Stavba bude mit vyvolanou investici, a to preloZku vodovodu v ulici Besedni.

Pfrelozka je vyvolana zménou spocivajici ve vymisténi vodovodniho fadu DN200 LI nad propojeni JKC a
Besedniho domu. Celkova délka prelozky bude 5,5m. Stavajici vefejny vodovod z litinového hrdlového
potrubi DN200 je umistén pod komunikaci v hloubce 1,6m a sklonu 3,49 %. PfeloZzka bude umisténa
nad propojeni cca do 1 m pod komunikaci bez sklonu pfipadné s mirnym sklonem. Potrubi bude
predizolované litinové o dimenzi DN200, PN10, izolace potrubi je provedena z tvrzené PUR pény, ktera
je opatfena na vnéjSim lici ochranou trubkou z PE. Napojeni prelozky na stavajici potrubi bude
provedeno jisténou spojkou proti posuvu. Na stfedu vodorovné Casti potrubi bude v prefabrikované
Sachté umisténo uzaviraci Soupé DN8O se zavzdusnovacim a odvzdusnovacim automatickym ventilem.
Na vnéjsi lic potrubi z horni strany budou pfipevnény dva identifikacni vodice z dratu 2x4mm2 Cu, jez
se vyvedou do poklopl armatur. Potrubi bude uloZeno v otevieném vykopu.

Dalsi vyvolanou investici je Pfelozka kanalizace mezi ul. Besedni a ul. Veselou.

Nové feseni prelozky vzniklo v zdavislosti na rozsiteni objektu JKC, vlivem kterého doslo k vymisténi
kanalizace do stavajici trasy vejéité stoky DN600/900BET vedené v plose pozemni komunikace a
parkovisté a pod stavajici trafostanici. Veskeré smérové lomy na stokdch budou provedeny v
pfislusnych Sachtach. Poklopy reviznich Sachet jsou navrzeny na vysku rostlého terénu. Vyskové reseni
vyplyva z navaznosti na stavajici stokovou sit. Zména se tyka také kanalizacnich pfipojek, které spadaji
pod nové fedenou prelozku jednotné kanalizace s oznaéenim stok B-ZMENA od $achty $10 po $achtu
S$3 (53 napojeni v ulici Veseld) a déale stoky B1 -ZMENA od $achty 513 do 3achty 59. Mezi $achtou
S$11aS10se ménisklonz12 %o na 5 %o0. Ram $toly v mistech kolize s podzemni chodbou mezi JKC a
Besednim domem bude sefiznuty. V projektu jsou uvedeny zmény poloh odbocek pro uli¢ni vpust
UV2, litinovy Zlab u vjezdu do pozemnich garazi a presun odbocky pro napojeni odvodu kondenzatu z
horkovodu. Mezi $achtou 510 A S9 se méni sklon z 15,3 %0 na 5%o. Tato zména je vyvolana
prostorovym feSenim v misté kfiZzeni stoky s podzemni spojovaci chodbou mezi JKC a Besednim
domem. Nové feSeni prelozky vzniklo v zavislosti na rozsiteni objektu JKC, vlivem kterého doslo k
vymisténi kanalizace do stdvajici trasy vejcité stoky DN600/900BET vedené v plose pozemni
komunikace, parkovisté a pod stavajici trafostanici.

Bude provedena Uprava plvodniho navrhu, jednd se o obnovu povrchll na pozemku par. ¢is. 593/1, k.
U. Mésto Brno, obec Brno. Budou doplnény ocelové sloupky - patniky podél zapadniho obrubniku v
kfizeni ulic Vesela - Skryta, zruseno misto pro prechdzeni, zruSen vjezd do dvora - atria objektu JKC.
Bude provedeno zapraveni povrchi po prelozkach kanalizace a kabeld VN/NN (realizovanych v 1.
etapé vystavby JKC).

Par. ¢. a druh pozemku podle katastru nemovitosti, na nichz se stavba umistuje a povoluje, jsou:
Pozemek par. ¢is. 592, 593/1, 593/2, k.U. Mésto Brno, obec Brno, je v katastru nemovitosti veden jako
ostatni plocha, ostatni komunikace, pozemek par. &is. 593/5, 601, 619/2, k.u. Mésto Brno, obec Brno,
je v katastru nemovitosti veden jako ostatni plocha, jina plocha.

Jako Uzemi dotcené vlivy stavby stanovil stavebni Gfad plochu shodnou s plochou pozemki a staveb,
ke kterym maji vlastnicka nebo jind vécna prava ucastnici spole¢ného fizeni vymezeni v odldvodnéni
tohoto rozhodnuti, tj. pozemky, na kterych se stavba umistuje a povoluje: par. ¢is. 593/2, 601, 592,
593/1, 619/2 a 593/5, k. 4. Mésto Brno, obec Brno, sousedni pozemky: par. ¢is. 588, 589, 590, 591,
594, 595, 596/1, 596/2, 597, 598, 599, 600/1, 600/2, 602, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612,
613/1, 614, 619/1, 620/7, k. 4. Mésto Brno, obec Brno a vlastnik budovy ¢. p. 161, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 200, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 534, 535, 631, 714, k. 4. Mésto Brno, obec Brno.
Stavba bude provedena v souladu s predloZenou projektovou dokumentaci, kterd byla ovérena
stavebnim uUradem. Pfipadné zmény nesmi byt provadény bez predchoziho povoleni stav. uradem.
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i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin:

Vyznamné asanacni prace, demolice a kaceni dfevin v prostoru stavenisté byly realizovany v ramci 1. etapy
stavby. V ramci pfipravy 2. etapy stavby JKC bude dale provedeno odstranéni stavajici reten¢ni nadrze, kterd
v soucasné dobé zachytava destovou vodu z plochy stavebnich objektd vybudovanych v 1. etapé a kterd
koliduje s nové navrzenym objektem technologického centra JKC. Odstranéna retenc¢ni nadrz bude nahrazena
novou retenéni nadr#i o vét$im objemu, kterd bude souddsti objektu Technologického centra. Cast nadrze
bude vyuZit pro akumulaci destové vody za Uc¢elem zpétného vyuziti v systému vnitini zdravotechniky.
Soucasti realizace horni stavby bude demontdz stavajici konstrukce propojeni nad stropni deskou 1. PP z
Zelezobetonovych panelll na betonovych podezdivkach. Panely budou uloZeny na vhodné meziskladce a po
Upraveé konstrukce propojeni budou zpétné pouzity.

Také bude provedeno odstranéni zpevnénych ploch v celé plose uréené pro vykopy a u objektl
rekonstruovanych komunikaci budou odstranény plochy vozovek, komunikaci a chodnikd v¢. podkladnich
vrstev a konstrukci souvisejicich (uli¢ni vpusti, potrubi, drenaze apod.)

Déle je pozadovano kaceni 1 ks vzrostlého stromu (jirovec) na stavajici rozptylové plose pfi ulici Vesela u
kfizovatky s ul. Skrytou, ktery leZi v plose stavenisté 2. etapy - v misté budouciho podzemniho TC.

V dendrologickém prizkumu lokality se jedna o strom ¢. 13 Jirovec pletovy (Aesculus carnea), ktery je ve
spravé Verejné zelené mésta Brna (VZmB). Vzhledem k jeho velikosti v sou¢asné dobé uZz neni vhodny
k pfesazeni, jak bylo navrZeno v ptedchozich stupnich PD. Vzhledem k tomu, Ze neni strom soucasti
stromoradi, a obvod kmene je mensi nez 80 cm, neni k jeho odstranéni vyZzadovano povoleni organu ochrany
pfirody. Odstranéni stromu bude provedeno v dobé vegetacniho klidu. Za pokaceny strom bude provedena
nahradni vysadba zpét do uli¢niho stromoradi (viz doplnéni stromoradi na ulici Besedni). Kdceni se musi
provadét v dobé vegetacniho klidu.

Stavajici stromy (ul. Vesela) je tfeba chranit v souladu a arboristickym standardem SPPK A01 002:2017

Ochrana drevin pfi stavebni ¢innosti

Ochrana korenl: Minimalni vzdalenost otevieného vykopu paty kmene stromd je 200 cm. Prace v
kofenovém prostoru strom( budou provadény rucné. Koreny do priméru 30 mm lze prerusit hladkym
fezem, u kofenl do prdméru 50 mm bude provedeno individuadlni posouzeni odbornym pracovnikem.
Kofeny o priméru vétsim jak 50 mm budou zachovdny a chranény proti vysychani a Gcinkim mrazu. V
pfipadé, Ze bude takovy kofen obnaZen, bude konstrukéni vrstva v jeho misté vynechana. V korenovém
prostoru nesmi byt ukladan stavebni ani jiny material (vztahuje se i na umisténi zafizeni stavenisté a dopravu
souvisejici se stavbou). Pro ochranu kmene a koruny musi byt minimalizovano riziko poskozeni nadzemnich
Casti stromu stavebni ¢innosti a mechanismy. Ochrana kmene nesmi byt v kontaktu s povrchem kmene,
kofenovych nabéhl a vétvi. Musi dosahovat vysky alespon 2 m a lze ji realizovat v podobé bednéni kmene (i
jako liniové oploceni rfady strom(. Ochranné opatfeni musi byt funkéni po celou dobu c¢innosti souvisejici se
stavbou. Pfipadny konflikt stavebnich mechanism( s korunami stromu lze fesit lokalni redukci strom( v
nutném rozsahu, ktery bude predem odsouhlasen spravcem stromoradi. Plochy uréené k naslednym
vegetacnim Upravam budou osazeny v nejbliz§im mozném terminu po dokonceni praci takovym zplsobem,
aby nova vegetace byla co nejdfive ptidopokryvna.

k) poZzadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku urc¢enych
k pInéni funkce lesa:

o

V misté se nenachdzi zadny zemédélsky pldni fond, ani pozemky uréené k plnéni funkce lesa. PoZzadavky na
n

z
jejich zabor nejsou Zad

s

e.

1) tizemné technické podminky:

Napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu bylo navrZzeno a ¢astecné realizovano v 1. etapé vystavby.
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Predmétem 1. etapy vystavby byly tyto pfipojky na verejné inZenyrské sité:

SO 01.3.1 Vodovodni ptipojka

Ptipojka profilu DN 150 je napojena na stdvajici fad DN 200 v ulici Veselé.

Zrealizovano, zatim nekolaudovano.

SO 01.3.2a Kanaliza¢ni pfipojka Besedni

Pfipojka je v ulici Besedni napojena na stavajici stoku DN 600/900. Pfipojka je v objektu garazi ukonéena
Cisticim kusem. Vzhledem k niveleté venkovni stoky vstupuje potrubi pfipojky do garazi tésné nad
podlahou 1. PP.

Zrealizovano, zatim nekolaudovano. V rdmci zmény stavby pred jejim dokoncenim je navrieno polohové
preloZeni pfipojky o cca 6 m blize ke stfedu budovy.

SO 01.3.2b Kanalizacni ptripojka Vesela

Pfipojka je v ulici Veselé napojena do stavajici stoky 700/1050. Pfipojka je v objektu garazi ukonéena
Cisticim kusem. Vzhledem k niveleté venkovni stoky vstupuje pfipojka do gardzi pod stropem 2. PP.
Zrealizovano, zatim nekolaudovano.

SO 01.3.2c Retence destovych vod véetné pfipojky

Regulovany odtok destovych vod z retence je realizovan samostatnou pfipojkou DN 200 napojenou do
stavajici stoky 600/900. Pfipojka je ukoncena revizni plastovou Sachtou Wavin 425 s litinovym poklopem
nosnost 40 t. Zrealizovano, zkolaudovano.

V ramci zmény stavby pred jejim dokoncenim je navrzeno nahrazeni novou RN v¢. nové pripojky destové
kanalizace na jiném misté.

SO 01.3.3 Plynovodni pripojka

Objekt JKC je napojen na NTO plynovod DN 150 v ulici Vesela pfipojkou DN 50. Hlavni uzavér plynu HUP
bude zemni, umistén pred objektem v chodniku. Zrealizovano, zatim nekolaudovano.

SO 01.3.4 Pfipojka kabelG VN

Objekt JKC je napojen na kabel VN (sprdvce EON) €. 1207 z ulice Vesela. Trafostanice a rozvodna VN je
umisténa v suterénu objektu ve dvornim traktu.

Realizovana stavebni ¢ast pripojky mimo objekt. Kabelové propojeni bude dokonceno v 2. etapé vystavby.
SO 01.3.5 Pfipojka SEK Telefonica 02

Objekt JKC je napojen na SEK spolecnosti Telefonica 02 na kabel v ulici Vesela.

Realizovana stavebni ¢ast pripojky mimo objekt. Kabelové propojeni bude dokonceno v 2. etapé vystavby.
SO 01.3.6 Pfipojka CZT

Objekt JKC je napojen na horkovodni fad v ulici Besedni (Teplarny Brno). Pfeddvaci stanice tepla je
umisténa v 1. PP pod vyjezdovou rampou.

Realizovany odbocky na horkovodu pro objekt JKC. Trubni propojeni v¢. predavaci stanice bude
realizovano v 2. etapé vystavby.

V ramci 1. etapy vystavby JKC byly rovnéz realizovany nezbytné prelozky IS:

SO 03.2.1 Prelozka kabelti VN
SO 03.2.3 Prelozka kabeltt NN

Prelozky byly realizovany stavebnikem EON Distribuce a.s. a v 08/2015 byly zkolaudovany (kolaudacni
souhlas €. j. MCBS/2015/0083976/ZEMK ze dne 27. 8. 2015).
V ramci 2. etapy vystavby JKC budou provedeny tyto prelozky IS:

SO 03.2.5 Prelozka kabeld VN a NN nad TC

jedna se o preloZeni stavajicich kabell VN a NN ve spravé spolecnosti EGD a.s. v rozsahu kolize se stavbou
objektu podzemniho technologického centra JKC, bude realizovano spravcem sité na zakladé Smlouvy o
preloZce

SO 03.2.6 Prelozka kanalizace mezi Besedni a Veselou

viz samostatnou ¢ast dokumentace SO 03.2.6

SO 03.2.7 PreloZka vodovodu v Besedni

viz samostatnou ¢ast dokumentace SO 03.2.7
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Stavba JKC (nadzemni €asti, kterd bude realizovdna ve druhé etapé) je stavbou nadregiondlniho charakteru,
kromé obyvatel mésta Brna se ocekava navstévnost z celého Jihomoravského kraje. Objekt e diky své poloze
v centru mésta dobfe napojeny na Zelezni¢ni dopravu a méstskou hromadnou dopravu. Pro ptijezd osobnimi
automobily je napojen na Husovu ulici a vnitini méstsky okruh s prijezdem pres Besedni ulici. V blizkosti (v
dochazkové vzdalenosti 200 m) je nedavno realizovany parkovaci diim Domini park. Stanovisté autobus( pro
zajezdy do JKC je dle DUR uvaZovano v blizkosti navrzeného komplexu — na Komenského namésti.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:

V okoli jsou planovany investi¢ni akce ,Solnicni, Veseld, Opletalova — rekonstrukce komunikaci“ a ,,Brno —
Besedni, Vesela Il — rekonstrukce vodovodu a kanalizace”. Obé akce jsou podminéné a terminové vazané
stavbou JKC. Rekonstrukce podzemnich siti v ul. Besedni a Solni¢ni v rdmci obou akci je nutno realizovat do
terminu zahdjeni stavby JKC 2. etapa. Naopak rekonstrukce povrchll ulic Veseld a Solniéni musi byt naopak
provadéna v soubéhu se zdvérecnou fazi stavby JKC po ukonceni provozu stavenistni dopravy.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi:

Stavba se bude provadét na pozemcich 592, 593/1, 593/2, 593/5, 601 a 619/2, k.U. Mésto Brno [610003]:
\

B

Parcelni Cislo: 592
Obec: Brno [582786]

Katastralni uzemi: Mésto Brno [610003]

Cislo LV: 10001
Vymeéra 2133 m’
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti

Mapovy list:
Urceni vyméry:
Zpusob vyuziti:
Druh pozemku:
Vlastnik:

Zplsob ochrany
nemovitosti:
Seznam BPEJ:
Omezeni

vlastnického prava:

Jiné zapisy:

Parcelni Cislo:
Obec:

Katastralni tzemi:

Cislo LV:
Vymeéra

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:

ZpUsob vyuZiti:

DKM

Graficky nebo v digitaliz. mapé
ostatni komunikace

ostatni plocha

Statutarni mésto Brno,
Dominikanské namésti 196/1,
602 00 Brno

Nejsou evidovany Zadné zplsoby
ochrany

Parcela nemd evidované BPEJ

Nejsou evidovany zapisy.

593/1

Brno [582786]

Mésto Brno [610003]

10001

5401 m’

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Graficky nebo v digitalizované
mapé

ostatni komunikace
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Druh pozemku:
Vlastnik:

ZpUsob ochrany
nemovitosti:
Seznam BPEJ:
Omezeni

vlastnického prava:

Jiné zapisy:

Parcelni Cislo:
Obec:

Katastralni uzemi:
Cislo LV:

Vyméra

Typ parcely:
Mapovy list:
Uréeni vyméry:

Zpusob vyuziti:
Druh pozemku:
Vlastnik:

Zplsob ochrany
nemovitosti:
Seznam BPEJ:
Omezeni

vlastnického prava:

Jiné zapisy:

Parcelni Cislo:
Obec:
Katastralni izemi:
Cislo LV:
Vymeéra

Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
Zpusob vyuziti:
Druh pozemku:
Vlastnik:

ostatni plocha

Statutarni mésto Brno,
Dominikanské namésti 196/1,
602 00 Brno

Nejsou evidovany 7adné zplsoby
ochrany

Parcela nemd evidované BPEJ
Vécné bfemeno umisténi a
provoz. Elektrorozvod. zafizeni
Vécné bfemeno zfizovani a
provozovani vedeni

Nejsou evidovany zapisy.

593/2

Brno [582786]

Mésto Brno [610003]

10001

3302 m’

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Graficky nebo v digitalizované
mapé

ostatni komunikace

ostatni plocha

Statutarni mésto Brno,
Dominikanské namésti 196/1,
602 00 Brno

Nejsou evidovany Zadné zplsoby
ochrany

Parcela nemd evidované BPEJ
Vécné bfemeno umisténi a
provoz. Elektrorozvod. zafizeni
Nejsou evidovany zadné jiné
zapisy.

593/5

Brno [582786]

Mésto Brno [610003]
10001

9m’

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soutadnic v S-JTSK
jind plocha

ostatni plocha
Statutarni mésto Brno,

Spole¢nost ATELIER BRNO & spol.
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Zpusob ochrany
nemovitosti:
Seznam BPEJ:
Omezeni

vlastnického préva:

Jiné zapisy:

Parcelni Cislo:
Obec:

Katastralni zemi:

Cislo LV:
Vymeéra

Typ parcely:
Mapovy list:
Uréeni vyméry:

Zpusob vyuziti:
Druh pozemku:
Vlastnik:

Zplsob ochrany
nemovitosti:
Seznam BPEJ:
Omezeni

vlastnického prava:

Jiné zapisy:

Parcelni Cislo:
Obec:

Katastralni uzemi:

Cislo LV:
Vyméra

Typ parcely:
Mapovy list:
Uréeni vyméry:

Zpusob vyuziti:

Druh pozemku:
Vlastnik:

Zpusob ochrany

Dominikanské namésti 196/1,
602 00 Brno

Nejsou evidovany 7adné zplsoby
ochrany

Parcela nema evidované BPEJ

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Nejsou evidovany zadné jiné
zapisy.

601

Brno [582786]

Mésto Brno [610003]

10001

576 m’

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Graficky nebo v digitalizované
mapé

jind plocha

ostatni plocha

Statutarni mésto Brno,
Dominikanské namésti 196/1,
602 00 Brno

Nejsou evidovany Zadné zplsoby
ochrany

Parcela nemd evidované BPEJ

Nejsou evidovdna zadna omezeni.

Nejsou evidovany zadné jiné
zapisy.

619/2

Brno [582786]

Mésto Brno [610003]

10001

69 m’

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Graficky nebo v digitalizované
mapé

jind plocha

ostatni plocha

Statutarni mésto Brno,
Dominikanské namésti 196/1,
602 00 Brno

Nejsou evidovany zadné zplsoby
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nemovitosti: ochrany
Seznam BPEJ: Parcela nema evidované BPEJ
Omezeni Nejsou evidovana zadna omezeni.
vlastnického prava:
Jiné zapisy: Nejsou evidovany zadné jiné
zapisy.

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo:

Nevznikne Zadné nové ochranné ¢i bezpecnostni pasmo

B. 2 CELKOVY POPIS STAVBY

Ve rd

B. 2. 1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba a zména stavby pred dokoncenim:

Vramci Investi¢ni akce bude provedena novostavba budovy ,Jandckovo kulturni centrum v Brné“, ktera
obsahuje jednoucelovy koncertni sal pro symfonickou hudbu s ptirozenou akustikou. Stavba je ¢lenéna na 2
etapy, soucasti 1. etapy je spodni tfipodlazni stavba podzemnich garazi, 2. etapa resi nadzemni Sestipodlazni
Cast s koncertnim salem a technickym zdzemim. Nadzemni Cast bude postavena na jiz realizovanych
podzemnich garazich zbudovanych v 1. etapé.

Provoz horni stavby JKC vyZaduje umisténi nékterych technologii TZB do prostorli v podzemnich podlazich.
Jedna se o technologii stabilniho samocinného hasiciho zafizeni (SSHZ) vyZadujici samostatnou strojovnu a
nadrz na pozarni vodu s plnym objemem pro hasi¢sky zasah a s mozZnosti jejiho doplfiovani mobilni
technikou z venkovniho prostoru a zejména tzv. technologické centrum (dale téz TC).

Vramci prlbéhu pfipravy stavby byly realizovany pripojky inzenyrskych siti, doslo ke zruseni nékterych
stavebnich objekta.

b) ucel uzivani stavby:

Jedna se Ucelové a uZivatelsky o koncertni sal pro symfonickou hudbu s pfirozenou akustikou, zazemi divaki
a ucinkujicich, doplrikové sluzby jako prostory pro nahravaci studio, pronajimatelné plochy s terasou v 6.NP a
v ptizemi (1.NP) mald obchodni jednotka a samostatny gastronomicky provoz. Cast v zdpadnim traktu
budovy u ulice Besedni je pfistupna pouze personalu a obsahuje vstupni, zdsobovaci a skladovou c¢ast v [.NP,
provozni zazemi pro zaméstnance ve 2. - 5. NP., technické nahravaci provozy v 6.NP. Kapacita sélu, ktery je
Ucelové akusticky umistén uprostifed objektu se predpokladd 1198 sedicich navstévnik( - posluchacd.
Funkéni ndpln sélu se predpoklada zejména v rozsahu: koncerty vazné hudby, spolecenské a reprezentacni
akce, Zivé nahravani a produkci hudebnich nahravek.

Pro tzv. dopravu v klidu jsou feSena parkovaci stani v ¢asti stavby upravené 1. Etapy pro 175 osobnich
automobill a 3 motocykly, v technologickém centru 15 aut a 1 moto. Celkem je v podzemnich podlaZich
stavby - ve spodni stavbé SO 01.1 a technologickém centru SO 01.2.2 feSeno parkovani pro 190 stani pro
automobily a 4 pro motocykly. Z podzemni parkovaci casti objektu Usti na povrch dvojice vytaht se
schodistém ve vstupnim, do tzv. atria proskleném objektu, ktery navazuje na objekt ve vnitrobloku a je
provozné komfortné spojen s pfizemim JKC 2. Etapy. Samostatny vstup do garazi pro verejnost véetné vytahl
je feSen mimo rezim horni stavby tak, aby byl rezim garazi nezavisly na provozu horni stavby. Obousmérné
dopravni napojeni je z ul. Besedni.
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c) trvala nebo docasna stavba:

Stavba bude trvala se Sesti nadzemnimi podlaZzimi a tfemi podlaZzimi v podzemi, soucasti 8. podlaZi jsou trvale
pristupné kamenné terasy a nad 6. podlaZzim trvale poch(zi stfecha s poZarné omezenym trvalym rezimem.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby
a technickych pozadavkt zabezpedujicich bezbariérové uZivani stavby:

O vyjimku nebylo 7adano, rozhodnuti nebylo vydano.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organu:

Podminky ze zdvaznych stanovisek dotcenych organ( jsou zapracovany v pfislusnych ¢astech dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisu:

Objekt JKC je novostavba, kterd neni chranéna.

Misto stavby je 100% zastavéné, rostliny a ZivocCichové uréeni k ochrané se nevyskytuji.

Pfredmétné uzemi stavby bylo dlouhodobé formovano lidskou ¢innosti a jeho plvodni krajinny raz byl jiz v
minulosti zcela zménén. Zajmové Uzemi lze tedy povaZovat za vyrazné urbanizovanou méstskou strukturu,
nikoli volnéjsi méstskou krajinu. Zde prevazZuje nepfirodni stav povrchu méstské struktury. Predmétna stavba
je, podobné jako stavby obdobného typu, do Uzemi urbanisticky integrovdana a nebude vtomto smyslu
znamenat vyznamny zasah do urbanni struktury, naopak bude vyskové i hmotové plné integrovana,
neznamena zadny zasah do vnitromeéstské krajiny.

g) navrhované parametry stavby:

S0.01.1.1 Spodni stavba — 1. etapa zastavéna plocha: 2871m’
obestavény prostor: 27 442 m®
S0.01.2.2 Horni stavba — 2. etapa zastavéna plocha: 2587 m’
obestavény prostor: 73371 m?
pocet funkénich jednotek: 3

- verejné kryté parkovani
- koncertni sal se zazemim

- restaurace
S0.01.2.2 Technologické centrum zastavéna plocha: 1985m?
obestavény prostor: 14 689 m*
S0.02.1 Spojovaci chodba mezi JKC
a Besednim domem zastavéna plocha: 35m?
obestavény prostor: 112 m?

h) zakladni bilance stavby:
$0.01.1.1 Spodni stavba — 1. etapa:
Pocet parkovacich stani: 175 x auto

(z toho 4x elektromobil, 7x osoby imobilni, 2x osoby s ko¢arkem)
3 x moto

Spole¢nost ATELIER BRNO & spol.
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UvaZované pocty osob (uvedena tabulka pro maximalni ucast):

Druh mistnosti / provozu Pocet osob | smény | celkem
Dispecink 1 3 3
S$0.01.2.2 Horni stavba — 2. etapa:
UvaZované pocty osob (uvedena tabulka pro maximalni ucast):
Druh mistnosti / provozu Pocet osob |smény |celkem
Uklid a udrzba 6 1 6
Hudebnici 118 1 118
Sbor (Satny hostujici orchestr) 100 1 100
Kustodi a technici 8 1 8
Ostraha a sprava objektu 4 3 12
Bary ve foyer 8 1 8
Uvadécky, Satnarky 16 1 16
Inspektor, inspicient 1 2
kantyna pro muzikanty 2
personal restaurace 2 8
soucet "personalu” 268 | | 282 ‘
divaci 1198 1198
restaurace — hosté 60 300
uplny souget 1526 | | 1780 \

$0.01.2.2 Technologické centrum:
Pocet parkovacich stani:

15x auto (R1 — R15, kde ,,R“ znaci rezervovana stani)

1x moto

Bilance potreby vody:

PROSINEC _ 2021

(dle Vyhlasky MZ ¢.120/2011 Sb., v kombinaci odborného odhadu projektanta a smérnice ¢.9/1973)
- Podzemni podlazi a venkovni plochy:

5 zam.*2 smény
Cigténi a uklid
- Nadzemni podlaii:
- Sal:

Verejné vystoupeni a generalky,

=10 zam. * 100 |/os/den

ccal2000m2 *

0,21/ m2/den

(PFedpoklad 50 dni / rok)

1.200 navstévnika/den * 5 |/ndvst./den

Zkousky jednotlivych téles,
200 ucinkujicich/den
Ostatni

13 zaméstnanc/den

(Pfedpoklad 200 dni / rok)

* 10 |/os./den

(Pfedpoklad 250 dni / rok)
(sal a foyer)* 10 |/zam./den

10 zam. * 1 sména * 120 |/zam./den
Hlidaci sluzba ... 4 zam. * 2 smény * 20 |/os/den
Spotfeba na ¢isténi a uklid 7000 m2 * 0,3 |/ m2/den

Spole¢nost ATELIER BRNO & spol.
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14.990 |/den

Resp. 10.990 I/den

Verejné vystoupeni a generalky (Predpoklad 50 dni / rok)
Maximalni denni potfeba vody Qd x 1.25 18,74 ma/den
Maximalni hodinova potieba vody predpoklad 2,81 ms/hod
Z toho TV 58°C 1,6 m*/hod
Zkousky jednotlivych téles, (Pfedpoklad 200 dni / rok)
Maximalni denni potfeba vody Qd x 1.25 13,75 ma/den
Maximalni hodinova potieba vody predpoklad 2,47 ms/hod
Z toho TV 58°C 1,4 m*/hod
Zvihéovani VZT 320 m*/rok
Roéni potfeba vody 3.300 m*/rok

Vypoctovy pratok SV, dle CSN 75 5455, pro cely objekt je predpokladdany na cca 6,9 I/s.
Vypoctovy pratok TV, dle CSN 75 5455, pro cely objekt je pfedpokladany na cca 2,77 I/s.

Bilance odtoku odpadnich vod:

- Splaskové odpadni vody
Odtok splaskové kanalizace dle €SN 75 6760 — Vnitini kanalizace
- Vefejné vystoupeni a generdlky
(Pfedpoklad 50 dni / rok)
Pramérny denni odtok splaskovych vod 14.990 |/den
Maximalni denni odtok splaskovych vod 18.738 |/den
- Zkousky jednotlivych téles
(Pfedpoklad 200 dni / rok)

Pramérny denni odtok splaskovych vod 10.990 I/den
Maximalni denni odtok splaskovych vod 13.738 |/den
Roc¢ni odtok splaskovych vod 3.300 m*/rok

- Destové vody
Odtok destovych vod dle €SN 75 6760 — Vnitini kanalizace

Vypocet odtoku destovych vod (dle CSN 75 6760): Q =ixAxC [1/s]
[ intenzita desté [l/s . m2] 0,0300 I/s. m?

A... padorysny primét odvodfiované plochy [m’] 3.242m’

C... soucinitel odtoku destovych vod

Stfechy s nepropustnou horni vrstvou. Sklon 1%-5% 1,0

Odtok destovych vod z objektu celkem: Q, = 0,0300 x 3.242 x 1,0=97, 26 I/s
K objektu JKC jsou vybudovany 3 retenéni nadrze. Re$eno v 1. etapé vystavby

Bilance potreby zemniho plynu
Ve stupni pro stavebni povoleni bez pozadavku na plynové zafizeni.

Likvidace odpadu:

Odvoz a likvidace odpadu bude v objektu JKC feSen smluvnim vztahem s firmou (napf. SAKO, kterd tuto
sluzbu zajistuje i v navazujicim Besednim domé.) Definitivni odvoz a likvidaci odpadkud z vefejného uliéniho
prostoru bude zajistovat spravni firma, vybrana SmB v ramci Uklidu méstské uli¢ni sité (BKOM). Predpoklada
se odvoz a likvidace béZného smiSeného odpadu. Ve fazi provozu bude nakladdni s odpady zajiSténo v
souladu s legislativou platnou v dobé provozu. Veskeré ndleZitosti naklddani s odpady budou projednany s
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pfislusnym organem verejné spravy pred uvedenim aredlu do provozu. Ke kolauda¢nimu fizeni bude tfeba
predloZit smlouvy zabezpecujici vyuZiti, resp. odstranéni odpadl pfi provozu objektu. Systém nakladani
s odpady z objektu bude upraven interni smérnici. Pro odpady, které maji nebo mohou mit nebezpecéné
vlastnosti, bude v objektu vyclenén samostatny skladovaci prostor a nadoby (nddoby na nebezpecny odpad),
které budou vyhovovat pozadavkdm legislativy (§ 5 vyhlasky ¢islo 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady). U vSech odpadu bude jejich odvoz a odstranéni smluvné zajisténo odbornou firmou, ktera bude mit
prislusny souhlas k provozovani zafizeni k vyuZivani, odstrariovani, sbéru nebo vykupu odpadu.

Nakladani s odpadem se bude Fidit ndsledujicimi obecnymi pravidly:

- Odpad z provozu bude tfidén na nebezpelny odpad, smésny odpad a zvlast na sklo, plasty a papir.

- Odpad z udrzby a oprav bude navic tfidén podle druh(l odpadd.

- Odpad bude shromaZzdovan na vymezeném, k tomu uréeném sbérném misté v objektu do sbérnych
nadob, jejichz typ bude dohodnut se spoleénostmi, které budou zajistovat odvoz a odstranéni odpadu.

- Frekvence a zpUsob svozu, stejné jako zplsob vyuZiti a zneskodnéni odpadu bude dohodnut se svozovymi
spole¢nostmi, a to tak, Ze vytfidény nebezpecny odpad bude predavan komerénim opravnénym firmam
k odstranéni a smésny odpad bude spalovan ve spalovné komunalniho odpadu nebo odstrafiovan
uloZenim na pfislusné skladce.

- Odpady z uklidu gardzi (smetky a obsah odpadkovych kos() budou ukladany do nadob na smésny
komunalni dopad.

-V pripadé pouziti sorpéniho materidlu na odstranéni olejovych skvrn bude vznikly odpad prepraven do
specialni nadoby na nebezpecny odpad, umisténé ve sbérném misté pro nebezpecny odpad,
nepristupném verejnosti.

- Odpady z udrzby a oprav jako jsou zafivky a vybojky, upotfebené baterie a akumulatory, zbytky barev
a fedidel a podobné budou shromazdovany oddélené podle druhu ve specidlnich shromazdovacich
prostfedcich umisténych ve sbérném misté pro nebezpecny odpad, nepfistupném verejnosti.
Shromazdéné odpady budou za Uplatu odstranény komercnimi firmami opravnénymi k nakladani s témito
odpady.

- Pred uvedenim objektd do provozu budou tyto zahrnuty do odpadového hospodafstvi spravci staveb,
ktefi musi vést evidenci odpad( a nakladat s nimi v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech.
Provoz hodnocené stavby bude vyuZivat stavajicich zafizeni a nevyZaduje vystavbu novych kapacit na
vyuZziti nebo zneskodnéni odpadd.

Kritéria tepelné technického hodnoceni a energetickd narocnost stavby:

Energeticky prikaz byl zpracovan dle vyhlasky MPO €. 78/2013 Sh. o energetické naroc¢nosti budov. Obsahem
energetického prikazu budovy je zakladni soubor udaji klasifikujici budovu z hlediska zakladnich uzitnych
hodnot a energetické Ucinnosti. Zakladni Udaje budovy jsou zpracovany dle pfilohy ¢. 4 vyhlasky MPO
€.78/2013 Sh. Budova je vyhodnocena jako mimofadné Usporna a je zafazena do tfidy energetické naro¢nosti
budovy A. Prikaz energetické narocnosti budovy je samostatnou prilohou v dokladové Ccasti této
dokumentace.

Posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii

Alternativni zdroje energie nejsou navrzeny.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy:

Tato dokumentace resi 2. etapu vystavby objektu JKC v Brné tzn. je horni stavbu, kterd navazuje na spodni
stavbu jiz ¢4stecné zrealizovanou v 1. etapé vystavby JKC. Realizace 1. etapy byla pferusena po zhotoveni
hrubé stavby vr. 2016 a jeji dokonceni bude ¢asové shodné s realizaci 2. etapy. Pfedpoklada se, Ze stavba
celého objektu JKC bude stavebné dokoncena vr. 2024, kompletné vcetné predpokladdaného dotvoreni
nameésti v roce 2025.
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i) orientacni naklady stavby:

Celkové investi¢ni naklady na objekt JKC v Brné jsou uvazovany ve vysi 2,38 mld. K¢ s DPH.

Oproti odhadu investi¢nich naklad( z r. 2014, objektivizované navyseni min 29,6% zjistény rlst cen k zac¢atku
roku 2021; dalsi navyseni kromé (postcovidového) skokového nartistu cen material(:

- vlivem poZadavk( na Ekodesign VZT, (tj. vétsi technologické centrum), a takto vyvolané

- zéasahy do gardzi; s plvodnim feSenim, VZT by nebylo realné splnit souc¢asné pozadavky;

- zasahy ve vazbé na Besedni dlim v ndvaznosti na propojovaci pozemni chodbu zmény v¢. vym. st.;

- podklady a zapracované rozvody pro funkci Digital Concert Hall (DCH);

- dvojité fasady (pres redukce na plochy fasad respirii) a specialni nadrozméry vcéetné tzv., krcku;

- Upravy podle soucasnych akustickych stavebnich pozadavk{

Investi¢ni naklady jsou rozdélené takto

SO 01.1 Spodni stavbu, SO 02.1 Spojovaci chodbu a dale dohromady SO 01.2.1 Horni stavbu a SO 01.2.2
Technologické centrum.

B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni:

Prostor mezi ulicemi Besedni, Veselou a hotelem International je k dnesnimu dni urbanisticky
a architektonicky nedokonceny. Plvodni ¢lenitd méstska struktura v prostoru Terezidnskych kasaren a
prilehlych stfedovékych ulic pod méstskymi hradbami byla pfi asanacnich zasazich na pfelomu 19. a 20.
stoleti zlikvidovana. V misté Terezianskych kasaren, prestoZe se jedna o husté zastavénou vnitroméstskou a
navic pamatkovou strukturu vramci méstské pamatkové rezervace (dale jen MPR), v misté zlstala do
dnesniho dne MPR neadekvatni proluka. Pravé jen v ramci této proluky, a to jako nanejvys vhodné doplnéni
vnitroméstské blokové struktury bude kompletné umisténa zakladni hmota JKC. Prostor mezi ulicemi Veselou
a Husovou byl v 60. letech 20. stoleti z ¢asti zastavén komplexem hotelu International. Tato stavba, pozdéji
zarazena mezi kulturni pamatky vSak urbanisticky nereSila uvedenou proluku, ani budouci podobu prostoru
mezi ulicemi Besedni a Vesela.

Objekt trafostanice umistény do prostoru pred parter Prazakova paldce podstatné omezil kone¢né Uvahy o
zastavéni i proluky, a tak i dotvoreni zastavby této lokality, a to spolu se zde umisténim sousosi Pohostinstvi
zroku 1962 od socharky Sylvy Lacinové. V plasticité forem nadZivotni velikosti s vyskou s modernisticky
pojatym soklem nad terénem cca 3m byl dlouhodobé zafixovdn i urbanisticky, jelikoz i vhledem k ucelovosti
stavajici trafostanice byl provizorné dokoncen vyvaienym architektonickym pojetim s ideovou vazbou
k vytvarnému pojeti predpoli hotelu Internaciondl od vytvarnika Lubora Laciny. Tak cely prostor vyznamové
jako dilo malého urbanismu, a to dnes nahlizeného jako relativné i hodnotna urbanistickd koncepce
koresponduje s dobové moderné brutalistnim Stitem hotelu Internacional s kvalitnim betonovym reliéfem
autord Lacinova, Malich. Mame tedy v Uzemni co Cinit také s odkazem ke stylu vychazejicimu z Uspésné
mezinarodni vystavy v Bruselu v roce 1958, stylu predznamenavajicimi lepsi vytvarné estetické poméry.

Do téchto pomér( na stavenisti v roce 2002 Statutarni mésto Brno vyhlasilo urbanisticko-architektonickou
soutéz na reseni stavby JKC, jejimz predmétem byl urbanisticky navrh celého prostoru mezi ulicemi Besedni,
Veselou a hotelem International. V zadani soutéZe bylo rovnéZz navrhnout objem pfipadné, ztehdejsi
regulace vzeslé ponékud urbanisticky neadekvatni a tak i stylové omezené pfistavby hotelu International.
Vybrany navrh Atelieru M1 z roku 2004 pojal fecenou proluku jako zastavéni bloku a naznacil i proménu pro
celou vySe popsanou, oviem omezené regulovanou lokalitu jako soubor dvou méstskych budov — JKC a
vySkové omezené pristavby hotelu, uskupenych pfi nové navrzeném nameésti.
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Vzhledem k tomu, Ze nedoslo k definitivni dohodé o podminkach vykoupeni trafostanice stojici v novém
pojeti, kterd je zde nyni jako urbanisticky klin vtésnany do tohoto souboru budov, je v tomto projektu verejny
prostor pred budovou omezen na plochu dnesniho parciku, jenz bude pfeménén na pochozi plochu se zeleni.

POZNAMKA: (Pfedpoklad pro dostavbu celé kompozice v této édsti MPR je vytvoreni vétsiho nového ndmésti bez zminéné
trafostanice; tedy tak, Ze vse bude nové predefinovdno prucelimi téchto budov: PraZdkova paldce, Janackova kulturniho
centra, hotelu International a jeho pripadné dostavby do uli¢ni fronty Veselé ulice. V prednim pldnu pri pohledu od
Veselé ulice se pred priicelim PraZdkova paldce bude pohledové uplatriovat travertinovd sténa se schodistém a nové
uplatnénou vhodnou pozici sochy Pohostinstvi.)

Zadni strana trafostanice s plechovymi vraty z(istava v tomto projektu do budoucna k feseni v navaznosti na
JKC, tak aby se definitivné mésto mohlo vyporadat s problémem tohoto Uzemi; tedy se predpoklada, Ze celé
feSeni stavby bude pocitat, Ze dojde v budoucnu k odstranéni trafostanice z prostoru a k vytvotreni nového
nameésti s reprezentativni kolonddou sjednocujici cely prostor s parterem JKC. Namésti. Tomu odpovida i
sloupovi v JKC, které je Zadouci jako nova fasada této budouci promény. Prostor namésti je jiz vtomto
projektu vymezen jen pro pési jako méstsky obytny prostor. Soubor verejnych staveb okolo ndmésti by se ve
smyslu zde uvedeného mél stat kulturnim férem mésta Brna. Kulturni stavby (Besedni dim, Moravska
galerie, Janackovo kulturni centrum) budou vzajemné propojeny do jednoho komplexu.

Vytvofeni NOVYCH URBANISTICKYCH PODMINEK projekéniho podkladu pro investora (Brnénské komunikace
a.s. a statutarni mésto Brno) je provedeno pro nové reseni mensiho ndmésti mezi stavajici trafostanici hotelu

Internacional a ulici Veselou.

7 v

K navstévnické casti priléhajiciho verejného prostoru pred Janackovym kulturnim centrem (JKC) mésta Brna
je vytvoreno primérené urbanistické prostiedi i bez ohledu na ideu velkého nového méstského namésti po
planovaném odstranéni objektu stavajici trafostanice. S trendem zvySovani vyuZiti a dalsi kultivaci uzemi
méstské pamatkové rezervace (MPR) je podle zadani Statutarniho mésta Brno (dale jen SMB), vyjadiené pani
primatorkou a ¢leny Rady mésta na jednani SMB, hotelu Internacional, zastupci Bkom a Atelieru Brno dne
19. kvétna 2021, aby byl vytvoren projekéni predpoklad jako podklad pro dalsi postup podle nové ideje SMB,
vymezujici zbudovani ndmésti mezi ulici Besedni a Veselou véetné odstranéni trafostanice a osazeni jak
stavajici sochy Pohostinstvi, tak vymezeni parametri parteru i objemu pro zastavbu naproti JKC. Nyni ale jde
o prvni krok vytvorenim dustojného prostoru v bezprostfedni navaznosti na uvolnéni vstupu do JKC pred
odstranénim stavajici trafostanice.

S tim souvisi také nové dopravni reSeni ndmésti zvaného ,piazza“ nasledujicim zpisobem:

objekt technologického centra (TC), ktery se nachazi na jizni strané JKC pod niveletou ndmésti — piazzy na
uroven nivelety ulice Veselé. TC, které je kompletné podzemni vrozsahu stavajiciho 1. az 3. PP, je
koncipovano v projektu tak omezeného rozsahu, aby neznemoznil vysadbu méné vzrostlych taxon
(uvozujicich do budoucna vysadbu max. vzrostlych planovanych platantd), nyni na nad stfechou TC
upraveném terénu bliZe ulici Besedni;

podél objektu TC JKC kolmo k terase hotelu vnikne propojujici podzemni koridor umoziujici budovani
nezavislého podzemi JKC s potencidlnim parkovacim podzemim budouci dostavby hotelu Internacional;

v Casti nového malého namésti — piazzy pred JKC se odstini odlisSny charakter vjezdl a vyjezd( z gardzi a
zasobovacich ramp hotelu Internaciondl pod terasou hotelu od parteru z ulice Besedni s ambici vice Zivého a
esteticky v této prvni ¢asti upraveného parteru;

schodisté se sochou Pohostinstvi od socharky Sylvy Lacinové z pocatku Sedesatych let dvacatého stoleti
vykazuje takové kvality, Ze v pfipadé zachovani trafostanice hotelu bude rekonstruovano a socha
restaurovana do doby oteviené JKC. Je se schodistém na niveletu ulice Husovy oddélujici vhodné obé ¢asti
verejného prostranstvi uz také s ohledem na odlisnost severnich fasad parteru — Cisti v misté piazzy - nového
nameésti v prizemi JKC kolem objektl zahradnich a terénnich Uprav pfislusicim hotelu; bude mit otocenim
fasady JKC do jizniho sméru orientace vliv na charakter planované budouci vystavby na pozemku hotelu
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sjednocujici vyznam obou staveb — JKC a nové budovy-pristavby hotelu bez naruseni parteru pred JKC jako
dil¢im zplsobem upraveného mensiho verejného prostoru malého nameésti.

Vyznam charakteru vstupu do JKC spociva i v nové podobé malého namésti, jez bude urceno ke klidnému
pobytu a pohybu pouze pésich, vyjma umoznéni vjezdu pro Udrzbu a nezbytnou obsluhu a integrovanému
zachrannému systému — (IZS), kterému jen nouzové je umoznén vjezd i prijezd. Ten miji samotnou vlastni
stavbu JKC spojenou s niveletou vySe popsaného nového vefejného prostoru predsazenym schodistém.
Vlastni stavba JKC 1. etapy ma 3 podzemni podlaZi. Stavba 2. etapy ma 6 nadzemnich podlaZi. Pro 2. etapu
byla v 1. etapé provedena pfipravenost, sestdvajici ze zaloZeni stavby a statické pfipravy pro navazujici
konstrukce horni stavby, inZenyrskych siti a pfipojovacich mist pro technické rozvody.

b) architektonické Feseni - kompozice tvarového rfeseni, materidlové a barevné reseni:

sy

Architektonické feSeni tfipodlaznich podzemnich gardzi s prislusenstvim je jiz koncipovano v prvni etapé ve
vy$Sim vizudlnim i provoznim standardu a to jednak z dlivodu propojeni s koncertnim domem JKC, ale také
proto Ze podzemni parkovisté bude velmi frekventovanym verejnym prostorem v centru mésta, funkcné
propojenym s nové vzniklym vefejnym prostorem na povrchu.

Vnitfni prostory v parkovaci ¢asti jsou navrieny z pohledového betonu se sloupy s kulatymi hfibovymi
hlavicemi. Vyraznym estetickym prvkem bude barevny graficky a informacni systém a vnitini nasviceni garazi.
Navigaéni systém pro orientaci fidicd a navstévnik( uvnitf podzemnich garazi bude fesen barevnymi
podlahami a svételnymi i stabilnimi znaky. Vytahova hala v kazdém podlazi a vstupni schodisté budou
barevné i svételné zvyraznény.

Materidly: Pohledovy beton (stény, strop, sloupy), Sedy lazurni natér. Barevna stérka s informacni grafikou
(podlaha, stény). Pozinkované potrubi. RGB doplrikové osvétleni a svételné znaky. Vnitfni dvere technické:
pozinkované plné. Dverfe do vytahovych hal: celoprosklené v ocelovém ramu s grafitovym metalickym
natérem. Zabradli ve schodistich: ocelové z plnych desek.

Samostatny vstup do gardzi pro vefejnost véetné vytah( je feSen z atria mimo pldorys horni stavby tak, aby

sy

byl rezim garazi nezavisly na provozu horni stavby.

Architektonické reseni stavby vlastniho koncertniho salu s pfipojenymi nezbytnymi provozy hracského,
nahrdvaciho a navstévnického zazemi - JKC SO.01.2.1 ma tvar hranolu, s ustupujici hmotou stfesni nastavby.
Je umisténa jako zavérecny objekt bloku 44., respektuje ulicni ¢ary a vyrazové Sachovnicové symetricky
doplnuje solitéry Prazakova palace a Besedniho domu.

Pladorysny rozmér je 78 x 32 m, vyska hlavni fimsy je 24,5 m, vyska fimsy ustupujici stfechy je 29,0 m.

Na zakladé pozadavku OPP MMB a OUPR MMB byla hmota JKC pfic¢lenéna ke stitu domu veseld 37 pridavnou
hmotou, kterd barevnym i materidlovym fesenim nema souviset svlastnim objektem JKC sfoyery a
koncertnim salem. Objekt hlavniho kubusu mda 6 nadzemnich podlazi, bude tvaroslovné vyjadien bilou
sklenénou hmotou oddélenou od okolnich eklekticky urbanisticky spojeného celku uli¢niho bloku
s omitanymi fasddami s okennimi osami. Na to navazuje architektonické reseni obou uli¢nich praceli (do ulice
Veselé a do ulice Besedni) vlastniho objektu, které je zdmérné odlisSné od abstraktné oddélovaného krcku
sousedstvi Veselé 37; ta je jiz na rozdil od abstrahovanych soudobych forem JKC jiz samostatna
architektonicka opozice vici JKC, totiz bézného uli¢niho charakteru

provozné rozdélen na ¢ast urcenou pro verejnost a ¢ast pouze pro personadl. Verejnosti pristupna ¢ast bude
umisténa ve stfedni a vychodni ¢asti budovy a dle Ucelu a vyuZiti prostorl se dale bude délit na koncertni sal,
vstupni halu, schodisté a foyery s provoznim zazemim pro navstévniky, restauraci s 80 misty v¢. provozniho
zazemi. Cast piistupnd pouze persondlu je umisténa v zapadni ¢asti objektu pfi ulici Besedni a obsahuje
vstupni, zdsobovaci a skladovou ¢ast v I.NP, provozni zazemi pro zaméstnance.

Hlavni vstup do objektu je v pfizemi skrze mélké loubi a predlozené schodisté — protoze se jedna o hlavni
vstup pro verejnost je navrien kompozicné uprostfed fasady. Ten je kompozicné vyvaZzovan dvéma
prevySenymi sluzebnimi vstupy, resp. jednim pro ucinkujici a dalsi personal, druhy u ulice Veselé jako
Unikovy, popf. umoZiujici vazbu restauracniho provozu v pfizemi objektu na plochu namésti. Stylizované
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naznacuji klasické symetrické kompozice reprezentativnich budov. Druhy podruzny vstup pro verejnost je ze
severu z vnitroblokového atria a z podzemnich garazi.

Celd fasada JKC je z velkych nadrozmérnych formatl z bilého bezpeénostniho skla, nékteré kompozicné se
vyvazujici ¢asti fasady, a to do sdlistickych Saten a do respirii v navstévnické ¢asti jsou semi transparentni a
budou se projevovat diky navrzenému potisku stejné v bilé barevnosti jako u zbytku fasady pouze ve
vecernich hodinach. Tak dojde ke sjednocujicimu vyrazu, ktery svym detailem a charakterem soudobé bude
reagovat na Ucel budovy a celkové architektonické prosttedi v centru MPR.

B. 2. 3 Celkové provozni freSeni, technologie vyroby

$0.01.1.1 Spodni stavba — 1. etapa

Provoz horni stavby JKC vyZaduje umisténi nékterych technologii TZB do prostor v podzemnich podlaZich,
coz bylo predpokladano jiz ve stupni dokumentace pro Uzemni rozhodnuti fesici 1. a 2. etapu spolec¢né.

Jedna se zejména o technologii stabilniho samocinného hasiciho zafizeni (SSHZ) vyZadujici samostatnou
strojovnu a nadrz na pozarni vodu s plnym objemem pro hasi¢sky zdsah a s mozZnosti jejiho doplriovani
mobilni technikou z venkovniho prostoru. V DUR objektu JKC byl pro potfeby SSHZ vy&lenén prostor ve 3. PP.
Vzhledem k velikosti potfebného objemu pozarni nadrze je vsak nyni nadrz navrzena jako vestavba pres dvé
podlazi (2. -3. PP) s propojeni novym otvorem ve stropni desce. Strojovna SSHZ je pak umisténa v Urovni dna
nadrze ve 3. PP s pfistupem ze stavajiciho schodi$tového prostoru (CHUC) dle plvodnich pfedpokladd.
Parkovaci stani je feSeno v této casti stavby pro 175 osobnich automobild a 3 motocykly, v ¢asti nad
technologickym centrem 15 automobil(l a 1 motocykl. Celkem je v podzemnich podlaZich stavby (ve spodni
stavbé SO 01.1 a technologickém centru SO 01.2.2 feSeno parkovani pro 190 stani osobnich automobill a 4
motocykly. Samostatny vstup do gardzi pro verejnost véetné vytah( je feSen z atria mimo padorys horni
stavby tak, aby byl rezZim gardzi nezdvisly na provozu horni stavby. Obousmérné dopravni napojeni je
navrzeno z ul. Besedni. V 1. PP je umisténa mistnost dispecera, zavorovy systém a sledovani obsazenosti
gardzi bude napojeno na systém navéstidel. V garazich je umisténo WC pro verfejnost. V 1. PP budou
vyhrazena 4 stani pro parkovani elektromobill (nebudou feSena pro vozidla LPG/CNG vyhrazena mista).

V podzemni ¢asti 1. PP - 3. PP jsou vnitfni prostory v parkovaci ¢asti navrieny z pohledového betonu se
sloupy s kulatymi hribovymi hlavicemi. Je feSen barevny graficky a informacni systém a vnitfni nasviceni
garazi. Navigacni systém pro orientaci fidic( a navstévnik( uvnitf podzemnich garazi bude feSen barevnymi
podlahami a svételnymi i stabilnimi znaky. Vytahova hala v kazdém podzemnim podlazi a vstupni schodisté
budou barevné zvyraznény. Garaze jsou reSeny jako monolitické Zelezobetonové konstrukce, pokud jde o
stény, sloupy, pilite, pilastry, stropni desky, schodisté; zdéné konstrukce jsou feseny jakoZto licové zdivo z
betonovych cihel, pohledovy beton na sténach, stropu, sloupech bude doplnén Sedym lazurovacim natérem.
Soucasti reseni je barevna stérka s informacni grafikou na podlaze, dopliikové osvétleni a svételné znaky.
Soucasti spodni stavby - 1. Etapy je vystupni/vstupni objekt z gardzi/do gardzi umistény v kontaktu se
Stitem objektu hotelu Slavia. Jeho fasada se strukturalnim zasklenim feSi symetrickou kompozici velké
sklenéné plochy ustici na unikové schodisté s dvojici dvefi (jedny pro unik s c¢teckou — EKV termindlu
parkovaciho systému, druhé pro technicky prostor) a navazuje sparofezem na fasadu hlavniho objektu JKC.

$0.01.2.1 Horni stavba — 2. Etapa

Jedna se koncertni sal s provoznim a administrativnim zazemim. Objekt je provozné rozdélen na ¢ast uréenou
pro verejnost a ¢ast pouze pro personal.

Verejnosti pristupna ¢ast je umisténa ve stfedni a vychodni ¢asti budovy a podle Ucelu a vyuZiti prostord se
dale déli na ndsledujici provozné prostorové ¢asti:

- koncertni sal

- vstupni halu, schodisté a foyery s provoznim zazemim pro navstévniky
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- restauraci s cca 80 misty vC. provozniho zazemi

Cast piistupnda pouze personalu je umisténa v zdpadni ¢asti domu pfi ulici Besedni a obsahuje:
- vstupni, zdsobovaci a skladovou ¢ast v 1.NP

- provozni zazemi pro zaméstnance v 2. -5. NP

- specialni provozy v 6.NP

Funkéni ndpln sdlu se predpokladd zejména v rozsahu: koncerty vainé hudby, spole¢enské a reprezentacni
akce, Zivé nahravani a produkci hudebnich nahravek. Jednoznacnou prioritou jsou koncerty vainé hudby,
cilem je dosahnout feseni prostorové akustiky salu na Spickové svétové urovni.

Hracském a personalni zazemi, kde jsou zejména Satny hracl filharmonie a to slouZici jako tzv. ladirny je po
patrech a prostorach fesené podle nastrojovych skupin. Satny specialni pro hostujici orchestry jsou zarover
zkusebny-ladirny, umozZiujici nerusené individudlni zkouseni. V zazemi jsou navic u Saten hract dvé mensi
fesené zkusebny. Dale jsou v zazemi v ndvaznosti na podium solistické Satny/sélistické zkusebny. V této ¢asti
budovy, a to v6.NP je uvaZovan prostor pro nahravaci studio a mistnost rezie. Ve 2.NP jsou kantyna
s bufetem a rozptylové prostory muzikantl na pddium séalu. Sklady jsou v navaznosti na pfirucni prostory, s
nakladaci rampou. Celé zdzemi bude uzaviratelné. Pfenosové vozy budou moci byt odstaveny na podélna
parkovaci mista podél hotelu Slavia, s pfesahem vysuvné ¢asti studia a pristupovych schodl na chodnik.

Ve stredni ¢asti prizemi je vstupni hala pro verejnost s hlavnim vstupem z plosné dostatecné (urbanisticky
ponékud omezené) venkovni plochy na jizni strané objektu a na severni s bocnim vstupem/vystupem
s vazbou k tzv. atriu v nitru vnitrobloku. Na vstupni halu navazuji Satny pro navstévniky, vecerni pokladna,
obchod a pfizemi na niveleté ulice Veselé restaurace se zvlastnim vstupem a samostatnym provozem.

Na vstupni halu v pfizemi navazuje foyer s kapacitnimi vytahy a dvé schodisté (I. a ll.), Z foyer jsou vstupy do
salu a hygienického zazemi. V 6.NP s terasou salonek je i pro edukace apod. Foyery jsou vazany k salu pres
pfimo osvétlena respiria, coz umozZiuje sice semitransparentni, ale psychologicky vyznamnou komunikaci
interiéru s exteriérem.

Prostor restaurace ve vychodni ¢asti 1.NP slouZi gastro provozu s vlastnim vstupem z ulice a zazemim. Tak jej
Ize uzavfit ze strany vstupni haly a lze jej provozovat jako samostatnou jednotku bez vazby na provoz
zbyvaijici ¢asti budovy. Kuchyné restaurace v 1.NP je navrZena na denni vyrobu 150 aZ 200 jidel prevainé
teplych minutkovych, ale i klasickych ¢eskych jidel. V objektu v ndvaznosti na provoz restaurace bude zfizena
tukova kanalizace odvadéjici odpadni vody z kuchyné restaurace v I.NP a dale z pripravny bufetu, ktery je
umistén ve 2.NP. Tukova kanalizace bude svedena do 2. PP mistnosti ¢. P2.07, kde bude instalovany lapac
tukd (lapol) s kapacitou na 260 jidel. Lapol bude opatfen vytlachym cerpadlem a potrubim, které bude
ukonceno na fasadé objektu ze strany ulice Veselé. Lapol bude odvétran na stfechu objektu.

Zasobovani a odvoz komunalniho odpadu je pro jednotlivé provozni ¢asti budovy uvazovano nasledovné:

- restaurace v 1.NP a kavarna v Pavilonu — pfes prichod a atrium z ulice Veselé,

- provoz JKC — pfes manipulacni halu z ulice Besedni.

$0.01.2.2 Technologické centrum

Technologické centrum (dale téz TC) slouZi zejména jako hlavni strojovna vzduchotechniky a chlazeni VZT pro
horni stavbu. ProtoZe je z technologickych dlivod( a vazby na horni stavbu nutné umisténi do 2. PP a 3. PP, je
zastavéna plocha v 1.NP vyuZitelnd pro i samostatné provozované parkovani pro osobni automobily. TC jako
vyrazny zdroj hluku je takto v maximalni mife oddélené od koncertniho sdlu umisténim vsech hlu¢nych
provozl a technologii do podzemi. Kromé toho je zde umistén i strojovna chlazeni nahradni zdroj elektrické
energie a technologie fontany a zavlah. Technologické centrum je navrieno na pozemku par. ¢is. 593/1,
593/2, 593/5, 619/2, k. 4. Mésto Brno, obec Brno. TC je navrzeno jako podzemni stavba, kterd bude tésné
priléhat k podzemni spodni stavbé (SO 01.1) na jizni strané, se kterou bude propojena, pldorysné rozméry
jsou navrzeny 30,850m x 28,75m, s navazujici ¢asti pro VZT o plGdorysnych rozmérech 46,750m x 8,080m,
uroven podlahy podzemniho podlazi bude umisténa v hloubce -10,200 m, pficemz +0,000 = |.NP objektu.
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Prostor 1. PP nad strojovnou VZT zabirajici pfevyseny prostor 3. -2. PP vyuzity pro parkovani, je dale ucelné
vyuzit pro retenci destovych vod. Z dlivodu roz$ifovani technického zazemi a garazi bude rusena stavajici
reten¢ni nadrz o objemu 80 m3 a bude nahrazena tfemi novymi, které budou vzajemné propojeny. Nadrze
budou umistény uvnitf objektu parkovaci haly - 1B. Kapacity jednotlivych reten¢nich nadrzi budou RN A 110
m>, RN B 23 m*® a RN C 60 m?, celkovy retenéni objem bude 193 m>. V nadrzi B o objemu 72 m? je vyélenény
akumulaéni prostor 49 m?, ktery bude slouZit pro recyklaci dedtovych vod. Tyto vody budou vyuZivany ke
splachovani WC v zazemi ucinkujicich. Retencni nddrie budou napojeny na nové budovany jednotny
kanaliza¢ni fad DN 400 KAM v ulici Besedni nové budovanou destovou pripojkou DN 200. V retencni nadrzi
bude osazeny virovy ventil s pfepadem DN 200 pro regulaci odtoku destovych vod.

Retencni_nadrZ je vodni dilo, které je povolovano jako vedlejsi stavba a v souladu s ust. § 94j odst. 2
stavebniho zakona bylo vydano pfisluSnym vodopravnim uradem Odborem vodniho a lesniho hospodafstvi a
zemédélstvi MMB souhlasné zévazné stanovisko pod €. j. MMB/0324046/2021 dne 28. 06. 2021.

$0.02.1.1 Spojovaci chodba mezi JKC a Besednim domem

Propojujici chodba v podzemi nahrazuje plivodné navrzeny nadzemni mUstek nad ulici Besedni a bude stejné
jako mustek slouzit pro prichod hudebnikd a persondlu a pro vazbu k Besednimu domu s administrativhim
zazemim a vyuZitelnosti kapacit (Besedni dliim- komorni koncerty, spolecenské akce na rovné podlaze typu
plesy apod. a JKC s velkymi orchestry a vaznou hudbou vsech Zanrd véetné romantickych i baroknich oratorii)
s moznosti pfechodu s drahymi a proti povétrnosti chranénymi hudebnimi nastroji mezi obéma domy (JKC a
Besednim domem). Jedna se plné podzemni objekt bez zasahu do ulice nebo vzhledu fasad obou objektd.
Chodba bude provedena jako monoliticka Zelezobetonova konstrukce uloZzena pod konstrukci vozovky ulice
Besedni, v Sifce 2,3m a bude umisténa v kolmé vzdalenosti 4,75m od hranice pozemku par. ¢is. 593/2 a 594,
k. 4. Mésto Brno, obec Brno. Na dné vykopu bude plné zachovana kanalizacni stoka DN400 KAM, starsi
(rusena) kanalizani stoka DN600/900 BEO a vlastni konstrukce Stoly (docasna konstrukce pro stavbu
kanalizace) budou v nezbytné nutném rozsahu odstranény. V misté kfizeni spojovaci chodby s kanaliza¢ni
stokou bude provedeno stavebni opatreni k zajisténi ochrany stavajici kanalizace premosténim kanalizace a
dilatovanim konstrukci od objektu JKC i od objektu Besedniho domu (tubus oddélen pruznou dilataci).

Na strané Besedniho domu bude chodba uzaviena dvefmi s pozarné délici funkci. V chodbé budou nad
rozebiratelnym podhledem rozvody VZT, UT a kabelové Zlaby pro silnoproud a pro budouci slaboproudé
propojeni objektll JKC a Besedniho domu. Vsechny rozvody budou napojeny z budovy JKC. Objekt spojovaci
chodby konci na lici obvodové stény BD, stavebni Upravy pro zpfistupnéni spojovaci chodby uvnitf Besedniho
domu budou soucdsti samostatné dokumentace.

S0.03.7.2 Atrium

Jedna se o ¢astecné po obvodu uzavieny venkovni prostor (dvorek) na severni strané objektu JKC ohrani¢eny
vlastnim objektem horni stavby (2. etapa), vystupnimi objekty z podzemnich gardzi (1. etapa) a objektem
Pavilonu (1. etapa). Z vychodni strany je atrium komunikacné propojeno otevienym prichodem do ulice
Veseld. Prostor atria provozné slouzi pro vstup osob do vSech ohranicujici stavebnich objektl. Atrium je
uzaviratelné z ulice Veseld ocelovym plotem a branou s mechanickou panikovou funkci pro moZnost
nepodminéného Uniku osob. Atrium je venkovni prostor bez zastfeseni. Povrch atria je kompletné zpevnény
ve formé dlazby z pfirodniho kamene, odvodnény do kanalizace a vyskové je feSen tak, aby bezbariérové
navazoval na vstupy do jednotlivych objektd. V plose atria jsou navrieny velké nadoby s rostlou zeleni.
V objektu neni uvaZovana Zadna vyroba. V atriu bude vysazena fada 5 strom( do velkoobjemovych
péstebnich kontejnerl. Pro vysadbu v nadobach bude pouZit dvouvrstvy péstebni substrat. Automaticky
zavlahovy systém bude instalovan do kazdé z nadob. Vysadba v atriu je navriena do kontejnerl, nad
konstrukci podzemnich garazi.
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B. 2. 4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady feSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné
udaju o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim:
Pozadavky zabezpecujici uzZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace stanovené
Vyhlaskou €. 398/2009 Sb. budou dodrZeny. Bezbariérové uzivani stavby bude zajisténo zejména dodrienim
nasledujicich zasad.
Bezbariérové tj. s rozdilem vySek podlah max. 20 mm budou provedeny nasledujici hlavni vstupy do objektu:

- hlavni vstupy do vstupni haly z jizni strany

- vstup k vecerni pokladné z jizni strany

- zadni vstupy do vstupni haly ze dvora

- vstup od vytah( z podzemnich garazi

- vstup do schodisté | z prichodu do dvora

- vstup do restaurace z ulice Vesela

- sluzebni vstup pro zaméstnance

Bezbariérovy vstup do restaurace z ulice Veseld je fesen snizenim Urovné vstupnich dvefi a navazujici vnitini
rampou Sitky 1500 mm ve sklonu 6,25%.

Hlavni vstup do budovy pro verejnost bude z jizni strany z nové vytvoreného verejného mensiho prostoru
(tzv. ,piazzety”) po predloZzeném venkovnim schodisti. Bezbariérovy pfistup k hlavnim dvefim bude zajistén
podél jizni fasady ze sméru od ulice Besedni, kde je mezi Urovni vstupu a ulici pouze minimalni vyskovy rozdil
prekonatelny podélnym sklonem chodniku do 2%. Vstupy do hlavni haly budou Sife min. 2 m a budou
opatfeny dvoukfidlovymi dvermi. Ostatni mechanicky otviravé dvere na bezbariérovych vstupech budou
dvoukfidlové o celkové svétlé 5. min. 1250 mm s aktivnim kfidlem umoznujici otevieni prichodu $. min. 900
mm. Otvirava kfidla budou opatfena vodorovnym madlem na celou Sitku kfidla ve vysce 800-900 mm na
strané opacné k zavésim. Dvefe budou zaskleny nerozbitnym bezpecnostnim sklem a vybaveny v souladu
s pozadavky Vyhl. ¢.398/2009 Sb.

Déle bude bezbariérové uzivani stavby feSeno podle téchto zdsad:

- Pred kazdym bezbariérovym vstupem do budovy bude zajisténa volnd rovna plocha o rozmérech 1500 x
1500 mm resp. 1500 x 2000 mm (pfed dvefmi ven otviravymi), jejiz sklon neprevysi 2%.

- VSechna schodisté a Sikmé rampy budou opatieny zdbradlim a madly v umisténi a provedeni dle
pozadavkd Vyhl. ¢. 398/2009 Sb.

-V budové jsou navrieny osobni a osobo-nakladni vytahy spojujici vSechna nadzemni podlazi. Volnd plocha
pfed nastupnim mistem do vytahu je vZdy min. 1500 x 1500 mm. Sitka dvefi do vytahu je vidy min. 900
mm a Sachetni i kabinové dvere jsou samocinné stranou posuvné. Kabiny vytahu maji rozméry vétsi nez
1100 x 1400 mm. Viechny i osobo-nakladni vytahy budou v provedeni odpovidajicim CSN EN81-70.

-V sdle jsou navrZena mista pro osoby na invalidnim voziku v celkovém poctu 8 mist, z toho 4 mista je ve
spodni Casti pfizemi salu pfistupné z irovné 2.NP a 4 mista na 1. balkoné pristupné ze 4.NP. Kazdé je o
velikosti 1000 x 1200 mm a umoznuje Celni najezd voziku. Vyskové rozdily podlah mezi sdlem a foyer jsou
feSeny Sikmymi rampami Sitky min. 1500 mm ve sklonu max. 6,25%. Maximalni délka rampy je 9,0 m.

- Koncertni sal bude vybaven technickym zafizenim umoznujici indukcni poslech nedoslychavym osobam.
Obdobné bude vybaven i prostor vecerni pokladny.

-V objektu jsou v ¢asti pro verejnost i v ¢asti pro zazemi Gcinkujicich umistény WC pro imobilni. V ¢asti pro
navstévniky salu jsou WC pro imobilni zfizeny vidy samostatné v oddile pro Zeny i pro muZe a jsou
pfistupné z umyvaren. Umistény jsou vSude tam, kde jsou bloky WC pro navstévniky tj. v 1. 2. 3. 4. 5. NP.
Obdobné v prostoru restaurace v 1.NP. V zazemi pro hudebniky je po jednom WC pro imobilni ve 3. a
4.NP. WC kabina pro imobilni je vidy navriena v rozméru minimalné 1800 x 2150 mm a bude vybavena
v souladu s Vyhl. ¢.398/2009 Sb. v¢. akustické a optické nouzové signalizace.
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B. 2. 5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Objekt je navrzen v souladu se zakonem o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci €. 309/2006 Sb. (zména:
362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.) a provadécimi predpisy (nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o pracovnim prostredi,
nafizeni vlady ¢.362/2005 Sb. o bezpecnosti pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do
hloubky, nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb. o pouzivani stroji atechnickych zafizeni atd.). V souladu s § 156
Stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb. musi mit technologické zatizeni vlastnosti, které splrfiuje pozadavky na
pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pti uzivani, ochranu proti
hluku a na Usporu energie. Vlastnosti musi byt ovéfeny napf. podle zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky.

Elektrickd zafizeni musi byt podrobovana pravidelnym predepsanym kontroldm, zkouskam, revizim, udrzbam
a opravam dle pfislusnych predpis(.

Udrzba plochych stfech bude provadéna po chodniécich vyznagenych pfidavnym barevné odlisenym pasem.

Na stfechach, kde neni navrZeno obvodové ochranné zabradli, bude instalovan zachytny systém proti padu

osob zajistujici bezpeénost pracovnik( na stfese pfi provadéni:

- pohybu pfi nezabezpeceném okraji stfeSniho plasté pfi udrzbé a odstrafiovani snéhu

- péce o fasadu

- pohybu pfi kontrole stfesniho plasté

- revizni ¢innosti

- &innosti pfi udrZovacich pracich — viz nat. vl. CR &. 591/20065b.

- dalSich aktivit v zoné& 1500 mm od nezabezpelené hrany moiného padu (u atiky); viz nafizeni vlady CR ¢.
362/2005 Sh. a zak. ¢. 362/2006 Sb.

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat zejména nasledujici legislativou:

- Zéakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist.

- Z&konc.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjsich predpisU.

- Vyhlaska ¢. 288/2003 Sb., kterou se stanovi prace a pracovisté, které jsou zakazany téhotnym Zenam,
kojicim Zenam, matkam do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a podminky, za nichZ mohou
mladistvi vyjimecné tyto prace konat z divodu pfipravy na povolani.

- Nafizeni vlady ¢. 590/2006 Sb., kterym se stanovi okruh a rozsah jinych dulezitych osob. prekazek v praci.

- Nafizeni vlady ¢.1/2008 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim, v nafiz. vlady ¢. 106/2010 Sb.

- Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani ziznamu o Urazu.

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

- Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.

- Nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v prosttedi s nebezpecim vybuchu.

- Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojad,
technickych zafizeni, pfistrojl a naradi.

- Nafizeni vlady €. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zpisob organizace préace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pti provozovani dopravy dopravnimi prostredky.
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- Nafizeni vlady ¢. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pti praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru.

- Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni
signald, ve znéni nafizeni vlady ¢. 405/2004 Sb.

- Vyhlaska €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizeni, jejich zarazeni do t¥id
a skupin a o blizSich podminkdch jejich bezpecnosti (vyhlaska o vyhrazenych elektric. technic. zatizenich).

- Vyhlagka & 601/2006 Sb., kterou se zruduje vyhlaska Ceského Gfadu bezpeénosti prace a Ceského
bariského uradu €. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve
znéni vyhladky €. 363/2005 Sb., a vyhlaska &. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského Gfadu
bezpeénosti prace a Ceského barského Gradu €. 324/1990 Sb., o bezpe&nosti prace a technickych zafizeni
pfi stavebnich pracich.

- Vyhlaska €. 398/2001 Sbh., o stanoveni poplatkd za ¢innost organizaci statniho odborného dozoru pfi
provadéni dozoru nad bezpecnosti vyhrazenych technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 112/2005 Sb.

- Vyhlaska €. 91/1993 Sb., k zajisténi bezpecnosti prace v nizkotlakych kotelnach.

- Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisu.

- Vyhlaska ¢. 21/1979 Sh., kterou se uruji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpisa.

- Vyhlaska ¢. 19/1979 Sh., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpisa.

- Vyhlaska €. 18/1979 Sh., kterou se urcéuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti, ve znéni pozdéjsich predpist.

- Vyhlaska ¢. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, ve znéni nafizeni vlady ¢.
352/2000 Sh.

- Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni vyhlasky ¢. 98/1982 Sh.

- navazujici predpisy, citované v predpisech vyse uvedenych.

Projektova dokumentace vyhovuje obecnym technickym poZzadavkim na vystavbu,

dale vyhovuje predpisiim, které stanovi podminky hygienické, protipozarni, bezpecnosti prace, technickych
zafizeni, ochrany ptirody a ochrany zemédélského pldniho fondu. Zasady feSeni parametrd stavby ohledné
vétrani, vytapéni, osvétleni apod. odpovidd CSN a je podrobné popsano v jednotlivych ¢astech projektové
dokumentace.

Stavba je navriena a bude provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uZivani nebo provozu nevznikalo
neprijatelné nebezpecdi nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem
elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vloupani. BEhem uzivani stavby budou dodrZeny veskeré prislusné
legislativni predpisy.

SO 01.1.1 Spodni stavba - 1. etapa - podzemni parking bude spravovan a provozovan BKOM a.s. Je povinnosti
vlastnika, aby zajistil fadné proskoleni pracovnikli, kontrolni a revizni ¢innost spojenou s bezpecnym
provozem stavby.

S0.01.2.1 Horni stavba — 2. etapa bude spravovan a provozovan Spravcem objektu. Je povinnosti Spravce
objektu, aby zajistil radné proskoleni pracovnikd, kontrolni a revizni ¢innost spojenou s bezpec¢nym provozem
stavby.

SO 03.6 Verejné venkovni plochy a SO 03.7 Venkovni plochy JKC - provoz, uklid, kontrolni a revizni ¢innost v
téchto plochach bude zajistovat vlastnik a jim povérena spravni firma.

Bezpecénost provozu siti zajistuji spravci téchto siti.
Odpovédnost majitele za stavebné technicky stav nemovitosti je dana zakonem ¢.183/2006 Sb. (stavebni
zakon) v aktudlnim znéni.
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B. 2. 6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni reseni:

SO 01. 1 Spodni stavba — 1. etapa

Parkovaci stani pro 176 osobnich automobill a 4 motocykly.

Samostatny vstup do gardzi pro vefejnost véetné vytah( je feSen z atria mimo pldorys horni stavby tak, aby
byl rezim gardzi nezavisly na provozu horni stavby. Obousmérné dopravni napojeni je navrzeno z ul. Besedni.
V prvnim suterénu je umisténa mistnost dispecera, predpoklada se obsluha 1 pracovnikem na 3 smény.
Zavorovy systém a sledovani obsazenosti garazi bude napojeno na systém navéstidel, spravovany spole¢nosti
BKom. V garazich je umisténo WC pro verejnost.

Provoz garazi se predpoklada nonstop, parkovani v hodinové, 24 hodinové a mésicni sazbé pro kratkodobé
parkovani i pro rezidenty a dlouhodobé najemce. Pro zajisténi dostatecného poctu volnych parkovacich mist
pred koncerty bude provozovatel povinen sestavit provozni fad, jenZz bude v souladu s projektovou
dokumentaci a kapacitnimi vypocty.

Investor (v souladu s DUR) vzhledem k nerentabilnosti podzemnich gardzi pro vozidla LPG/CNG tato
vyhrazend mista realizovat nebude. Vjezd vozidel s pohonem LPG/CNG do podzemnich garazi JKC bude
zamezen dopravni znackou. V 1. PP budou vyhrazena 4 stani pro parkovani elektromobild.

V objektu JKC byl pro potfeby SSHZ vyclenén prostor ve 3. PP. Vzhledem k velikosti potfebného objemu
pozarni nadrze je nyni nadrz navrzena jako vestavba pres dvé podlazi (2.,

PP) s propojeni novym otvorem ve stropni desce. Strojovna SSHZ je pak umisténa v Urovni dna nadrze ve 3.
PP s pfistupem ze stavajiciho schodi$tového prostoru (CHUC) dle plivodnich pfedpokladd.

SO 01.2.1 Horni stavba - 2. etapa

Objekt md 6 nadzemnich podlazi. Hlavni vstup pro vefejnost je z jihu, cca uprostied fasady, druhy vstup je ze
severu z atria a z podzemnich gardzi. Provozni vstup je zjihu pfi zapadnim konci jizni fasady, vstup do
restaurace pfi ulici Veselé je pfimo z ulice, z jihu i ze severu z prichodu do atria.

V 1. NP jsou rozptylové prostory a Satny pro verejnost, provozni zazemi s personalnim vstupem, nakladaci
rampou, sklady a vjezdem do podzemnich garazi. Pfi ulici Veselé je restaurace, ktera ma nezavisly provoz, ale
je pristupna i vstupy od Saten pro verejnost.

V2 — 5. NP jsou pfi ulici Besedni provozni prostory filharmonie: ladirny jako Satny hudebnikd, zkusebny,
rozptylové a komunikacni prostory.

Uprostred budovy je v rozsahu 2 — 6. NP koncertni sal se sklonitou podlahou hledisté a balkony po obvodu
celého salu vyjma preruseni balkonu v 5.NP s ohledem na potfebu uvolnéného prostoru pro varhany.

Ve vychodni casti budovy jsou foyery pro verejnost. Jednotliva podlazi jsou mimo nezbytnych unikovych
schodist propojena volné v prostoru umisténym vytvarné ztvarnénym ,reprezentativnim® schodistém.

V 6. NP je umistén salonek VIP, vyuZitelny zaroven i jako edukacni mistnost.

SO 01.2.2 Technologické centrum

Technologické centrum slouzZi zejména jako hlavni strojovna VZT pro horni stavbu, jako vyrazny zdroj hluku
v maximalni mife oddélend od koncertniho salu do podzemi. Kromé toho je zde umisténa i strojovna
chlazeni, ndhradni zdroj elektrické energie a technologie fontany a zavlah. Prostor 1. PP nad strojovnou VZT
zabirajici prevySeny prostor 3. - 2. PP je vyuZit pro parkovani (celkem 15 parkovacich stani pro osobni autoa 1
misto pro motocykl pristupné z objektu SO.1.1.1 Spodni stavba — 1. etapa, ale provozné oddélenych zavorou)
a pro retenci destovych vod. Technologické centrum je navrzeno na pozemku par. ¢is. 593/1, 593/2, 593/5,
619/2, k. 4. Mésto Brno, obec Brno. TC je navrieno jako podzemni stavba, kterd bude tésné priléhat k
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podzemni spodni stavbé (SO 01.1) na jizni strané, se kterou bude propojena. Zakladova deska a obvodové
stény v podzemnim podlazi budou navrZeny jako bild vana kombinovana s hydroizolacnim opatfenim.
Zajisténi stavebni jdmy je navrZeno jako docasné, tvofené prevrtdvanou pilotovou sténou doplnénou v zhlavi
o0 zaporové pazeni a pilotovou sténu. Napojeni stavajici a budouci prevrtdvané pilotové stény bude
provedeno pomoci pilifd tryskové injektaze. Veskeré pracovni spary budou oSetfeny prostiedky proti priniku
vody. Vzhledem ke vztlaku podzemni vody budou piloty navrZeny s vyztuZzi zakotvenou do zakladové desky.

b) konstrukcéni a materidlové reseni:

Stavebni objekty jiz realizované, zrusené, nezménéné a ty, které nejsou soucasti této zménové dokumentace,
nejsou dale nize zejména z hlediska konstrukéniho feSeni podrobnéji vice popisovany.

SO 01.1. Spodni stavba — 1. etapa

1. NP - Nadzemni ¢ast

Vstupni objekt: Podzemni parkovaci ¢ast Usti na povrch ve vstupnim proskleném objektu. Vstupni objekt
navazuje svou vyskou i ¢lenénim na objekt JKC.

(Objekt restaurace SO.03.8.1 Pavilon je v konstrukci s popinavymi rostlinami u Stitu hotelu Slavia. Vyplné
otvorl: kovové ramy, grafitovy metalicky natér, dvojsklo. PIné Casti fasady obloZzeny kovovymi deskami tl. 6
mm s grafitovym metalickym natérem. Plocha stfecha bude pohledové fesena pro pohledy z vyssich mist v
okoli - povrch stfechy bude proveden z valounl nebo z pochoziho materialu shodného s provedenim terasy).

3. PP -1. PP - Podzemni ¢ast

V podzemni ¢asti 1. PP - 3. PP jsou vnitfni prostory v parkovaci ¢asti navrieny z pohledového betonu se
sloupy s kulatymi hfibovymi hlavicemi. Architektonické feSeni tfipodlaznich podzemnich gardzi s
pfislusenstvim je koncipovano ve vyssim vizualnim i provoznim standardu a to jednak z divodu budouciho
propojeni s koncertnim domem, ale také proto Ze podzemni parkovisté bude velmi frekventovanym
verejnym prostorem v absolutnim centru mésta, funkéné propojenym s nové vzniklym verejnym prostorem
na povrchu. Dale bude feSen barevny graficky a informacni systém a vnitfni nasviceni. Navigacni systém pro
orientaci fidi¢ a navstévnik( uvnitf podzemnich garazi bude fesen barevnymi podlahami a svételnymi i
stabilnimi znaky. Vytahova hala v kazdém podlazi a vstupni schodisté budou barevné i svételné zvyraznény.
Monolitické Zelezobetonové konstrukce (stény, sloupy, pilite, pilastry, stropni desky, schodisté), zdéné
konstrukce (licové zdivo z betonovych cihel), pohledovy beton (stény, strop, sloupy), Sedy lazurovaci natér.
Barevna stérka s informacni grafikou (podlaha). Pozinkované potrubi. RGB doplrikové osvétleni a svételné
znaky. Vnitfni dvefe technické: pozinkované plné. Dvere do vytahovych hal: celoprosklené v ocelovém ramu s
grafitovym metalickym natérem. Zabradli ve schodistich: ocelové z plnych desek.

SO 01.2.1 Horni stavba - 2. Etapa

Svislé konstrukce

Svislé nosné konstrukce 1.NP jsou navrieny na obvodu zdzemi (levda a prava strana budovy) ze
Zelezobetonovych stén tl. 350 mm resp. 250 mm. Vnitini ¢ast pod sdlem ma svislou nosnou konstrukci
navrZenu ze Zelezobetonovych sloupl 500500 mm a kruhovych sloupl priméru 600 mm, které vynasi
pravlaky s konstrukci hornich podlazi. V ostatnich podlazich 2. NP az 6. NP jsou svislé konstrukce navrzeny ze
Zelezobetonovych obvodovych a vnittfnich stén tl. 250 mm a 200 mm, doplnéné sloupy prirezu 500x500 mm
a kruhovymi sloupy priiméru 600 mm a 500 mm. Pro podélné nosné stény v prostoru koncertniho salu je
vyprojektovano ztuzeni svislymi pilifi prarezu 500x1900 mm. V 6. NP ustoupené podlazi ma obvodové stény
Zelezobetonové a zdéné v tl. 250 mm, strop Zelezobetonovy tl. 250 mm doplnény pruvlaky s vnitfnimi sloupy.
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Vytahové Sachty

Konstrukce vytahovych Sachet osobnich vytah( je navrzena z monolitického Zelezobetonu s tloustkou stén
200 mm, 250 mm a 300 mm. Vzhledem k provazani stén vytahovych Sachet se sténami podél hledisté je
uvaZzovano s kotvenim voditek vytah( pres akustické podlozky. Vytahova Sachta nakladniho vytahu je
navriena jako Sachta v Sachté. Tj. vnéjsi stény okolo vytahové Sachty jsou od vnitfnich oddéleny antivibracni
rohozi, ktera tlumi prfenos hluku od vytahu do okolnich prostor. Dno vnitini vytahové Sachty je také navrzeno
s uloZenim na antivibracni rohozi.

Vodorovné konstrukce

Mezistrop pod podlahou 1.NP na urovni 0,000 a +0,400 (s vyjimkou manipulacni haly) je proveden
z prefabrikovanych Zelezobetonovych stropnich paneld tl. 200 mm uloZzenych na podezdivky ze
zmonolitnénych betonovych bednicich tvarovek tl. 300 mm. Mezistrop pod manipulaéni halou s vjezdem
zasobovaciho kamionu je navrzen z monolitického Zelezobetonu na ztraceném bednéni.

Stropni deska nad 1.NP bude Zelezobetonova monoliticka tl. 300 mm s vysokymi privlaky (Sitky 1,0 m a vysky
1,27 m v ose 9 a 10, Sifky 1,0 m a vysky 1,33 m az 2,10 m v ose 4 aZ 8) prenasejici zatizeni od horni stavby do
sloupt 1. PP. Stropni desky nad 2.NP aZ 5.NP budou Zelezobetonové monolitické tl. 300 mm s pravlaky, ve
schodistovych Sachtach tloustky 250 mm a 200 mm.

Schodisté

Schodistové rameno ve foyeru z 1. NP do 2. NP je navrzeno jako pfimé tfiramenné se dvéma mezipodestami
z monolitické Zelezobetonové desky tloustky 240 mm se zesilujicim Zebry na spodnim lici o prarfezu
500x700 mm. U schodisté je uvazovan travertinovy obklad.

Elevace hledisté

Nosna konstrukce elevace hledisté mezi 1. NP aZz 2. NP je navriena ze sténovych nosnik( tloustky 300 mm
ohrani¢enych na spodnim lici Sikmou deskou tloustky 250 mm a na hornim lici stupriovitym ¢lenénim elevace
hledisté. Mezi sténové nosniky jsou navrzeny tramky jednotlivych stuprid hledisté v tloustce 200 mm, které
jsou propojeny deskou tloustky 80 mm, resp. 180 mm na posledni vySkové uUrovni. Mezi tramy budou
vybetonovany tenké stropni desky s otvory pro pfivod vzduchu pod sedadla. V mistech, kde to statika
konstrukce neumoznuje nebo neni mozna doprava vzduch pod elevaci, nebudou otvory pro VZT v deskach
provedeny a vzduch bude distribuovan do salu jinym zpUsobem (viz ¢ast D. 1. 4. C VZT).

Balkony hledisté

Nosna konstrukce balkond hledisté ve 3.NP a 4.NP je navriena z konzolovych nosnik( tloustky 300 mm
kotvenych do bocnich stén s pfimym spodnim licem a s hornim licem dle stupriovitého ¢lenéni elevace
balkond. Mezi konzolové nosniky jsou navrzeny tramky jednotlivych stupnid hledisté v tloustce 200 mm, které
jsou propojeny deskou tloustky 80 mm, resp. 100 az 200 mm na prvni vyskové Urovni.

Strecha

Stfesni konstrukce nad sadlem je navriena z ocelovych pfihradovych vaznikd s osovou vzdalenosti 8,10 m.
V kolmém sméru na vazniky jsou navrzeny ocelové pfihradové vaznice, které vynasi Zzelezobetonovou desku
tloustky 200 mm. Vazniky i vaznice jsou s hornim pasem, spodnim pasem a se svislicemi z ocelovych
valcovanych profilt typu HEB a s diagonalami z ocelovych trubek. Stfesni konstrukce ma navrzené prihradové
ztuzeni z bezesvych trubek. Nosné konstrukce plochych stfech nad 5. NP a nad 6. NP mimo prostor sdlu jsou
tvoFeny monolitickymi ZB stropnimi deskami, jeZ jsou souéasti vodorovnych nosnych konstrukci budovy.
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Preklady nad otvory

Preklady nad okennimi a dvefnimi otvory v nosnych a ztuZujicich sténach budou soucdasti monolitické
Zelezobetonové konstrukce stén a stropl. Preklady v nenosném zdivu budou systémové z tvarovek
pfislusného zdiciho systému.

Nenosné svislé konstrukce

Svislé nenosné konstrukce jsou navrzeny dvojiho typu — z betonovych cihel nebo tvarovek ZB v pozicich s
pozZadavky na vyssi vzduchovou neprizvuénost azdéné z keramickych prip. pérobetonovych pfickovek v
pfipadech standardnich pri¢ek a pfizdivek pro instalace. Oboji mohou plnit v zavislosti na jejich poloze v
pldorysu i pozarné délici funkci — viz rozhrani pozarnich Gsek(. Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi musi
byt vidy poZarné utésnény s pouZitim atestovanych materiald a technologii. Pficky musi umoznit s ohledem
na tempo vystavby ptipadné dotvarovani monolitickych stropnich konstrukci (pruzné ukotveni). Zdéné pricky
musi byt provazany s monolitickymi svislymi konstrukcemi.

Upravy povrchi vnitfnich

V séle budou v celém rozsahu pouzity obklady vnitfnich povrchl v provedeni a materidlech danych fesenim
prostorové akustiky a odpovidajicich podminkam pozarné-bezpecnostniho feseni stavby.

Ve foyerech, vstupni hale, kavdrné a ostatnich exponovanych navstévnickych prostorech v¢. predpoli pred
vstupy do hygienickych predsini toalet budou povrchy z dfevéného obkladu z pfirodniho dubu bahenniho
a/nebo z dubu koufového (to plati pro vsechny stény oblozené pfirodni dubovou dyhou ze zuslechténého
dreva, kdy prevladd dub koufovy a dub bahenni bude pouzZit spiSe vyjimecné — podle specifikace feseni
interiéru.

Na toaletach vSechny pevné stény budou ze sklenéné mozaiky (refer. vzorek Bisazza) s tim, Ze v hygienickych
predsinich s umyvadly bude mozaika ¢ernd, na sténach baterii WC sklenéna mozaika bild; dale budou rovnéz
veskeré dalsi méné pohledové exponované povrchy stén v ndvstévnické casti opatfeny povrchovou Upravou z
brousené sadrové omitky. Zde je pro splnéni vysokého standardu narokovano provést celoplosné pretmeleni,
vyhlazeni povrchd tmelem t. do 3mm a brouseni.

Jedna se o vsechny navstévnické casti ve foyerech, schodistich, vstupni hale atd., které nejsou jinak (viz dale)
uslechtile povrchové upraveny.

Podle v pudorysech vytypovanych ¢asti budou z hlediska detailu a konecné volby povrchu v hlavnich
konstrukcich slavnostniho schodisté opatfeny povrchovou Upravou z uslechtilych materiall umélého
mramoru typu (scagliola), a to zejména jako Stukovy mramor; to je z historie odvozeny osvédceny zplsob
Stukové dekorace pouZivany jako plnohodnotnad bezespard nahrazka pfirodniho mramoru — povrchova
Uprava je zde vhodna ve vazbé k sddrovym omitkam, a to na bazi rozemletého sadrovce smichaného s klihem
a vhodné uplatnénym svétlym a/nebo bilym barvivem na pevném povrchu nandseno na monochromaticky

zaklad v nékolika vrstvach (min. 3)

Tam, kde jsou projektované podle skladeb a povrchové volby podlahy z pfirodniho kamene, tyto budou jiz ve
stavbé, a to ve stavebni ¢dsti naznacenych nepravidelnych (typ voronoi) predepsanych sparorezech
v odstinech barevnych valérd travertinovych ploch. Podlahy hlavnich podest a mezipodest schodist a
hygienickych zafizeni budou rfeseny litym teracem cerné barvy.

V hraéském zdzemi akustické obklady stén budou v potfebné mife provedeny rovnéz v satnach hudebnikd
(ladirnach), dirigent( a ve zkusebnach.

Pro vétsSinové ostatni povrchy plati, Ze vyjma technického zdzemi v 1.NP a mezipatre, jsou vétSinové dalsi
povrchy vnitfni takové, na néZ nejsou kladeny vyssi neZz obvyklé ndaroky na provedeni povrchi
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sadrokartonovych nebo z akustickych dlvodd sadrovlaknitych konstrukci, je urcena Uprava povrchl pro
tmeleni q1 a pouze natreni (plati jen pro technické zazemi).

Exponovanéjsi povrchy, jako je bufet, chodba v 2.NP apod., budou Upravy odpovidajici stupni jakosti g2.,
jehoz ucelem je srovnani sparovanych ploch s povrchem desek bez stupnovitych pfechodd; tmeleni zahrnuje
zakladni tmeleni g1; dodatecné tmeleni (tmeleni ,na jemno“, findlni pretmeleni). Pro Satny sdlistl na
tmeleny povrch sélistickych Saten a €asti s pfistupem hostd hudebniho provozu jsou kladeny zvysené
naroky, tedy zde budou provedena dodatecnd opatfeni prekracujici zakladni dpravu, jde tedy o
nadstandardni tmeleni g3.

Pro jednotlivé pfipady s poZzadovanou vyssi estetickou Upravou — zejména u navstévnickych schodist plati
jako podklad pro Upravu vnitfnich povrchil, Ze jsou nutnd dodatecna opatreni prekracujici zakladni a
standardni tmeleni; jedna se o specialni tmeleni, odpovidajici stupni jakosti g3, kterd zahrnuje standardni
tmeleni g2, SirSi tmeleni spar a pretaZeni zbyvajiciho povrchu dozdivek na schodistich a stim kartonu
vhodnym tmelem pro konecnou Upravu za Ucelem uzavieni pérd a po dokonceni tmeleni je pozadavek
pfipadné nerovnosti prebrousit stim, Ze pti specidlnim tmeleni g3 jsou pfi dopadu ,plochého svétla“
redukovany viditelné stopy po nastrojich a zpracovani jsou tak témér vylouceny.

Pro sjednoceni povrchll na nejexponovanéjSich ¢astech pohybu ndavstévnikl (portaly vstupl a vystupl
z vytah( jako podklad je povrchova Uprava pevného povrchu pro ziskani bezesparosti a ve vazbé k sadrovym
omitkam se stupném kvality g4.

Na rozdil od specidlniho tmeleni g3 se celd plocha pokryje souvislou vrstvou vhodného tmelu i stérky a
tmeleni podle stupné jakosti g4 zahrnuje standardni tmeleni g2, celkové pretmeleni a vyhlazeni povrchu
vhodnym tmelem (tloustka vrstvy do 3 mm) a po dokonceni tmeleni je nutné pfipadné nerovnosti prebrousit.
AZ tento povrch mlzZe byt pfipraven jako vhodny pro Upravu lazury a natéry/povlaky se stupném lesku do
stfedni lesklosti. Specialni povrchy jakozZ i specidlni Stuky nebo jiné vysoce kvalitni hladké druhy povrchovych
Uprav, pokud jsou pro sadrokartonové konstrukce urceny jejich vyrobcem, bude aplikovana povrchova
Uprava, ktera spliuje nejvyssi naroky podle této klasifikace, minimalizuje moZnost viditelnych liniovych
nerovnosti povrchu desek a spar.

V jednotlivych pfipadech mlzZe ve spojeni se specialnimi povrchovymi Upravami a technikami nastat nutnost
dalSich opatfeni pro ptipravu jednolitého pevného kompaktniho povrchu pfed jejich aplikaci zejména u typu
scagliola je tfeba brat ohled na mozZnost rozdilné nasakavosti povrchu v riznych mistech plochy.

Vyse uvedené mlzZe mit vliv na konecny vzhled povrchové Gpravy; proto se pred aplikaci povrchové Upravy
doporucuje provést vhodny penetracni ¢i uzaviraci natér.

Zvukové pobhlcujicim nebo neprlizvuénym obkladem stén astropl budou vybaveny vsechny technické
mistnosti s technologiemi vyvozujicimi akustikou zatéZz zejména strojovny VZT, mistnosti pro servery atd.
Koupelny a WC v zdzemni ¢asti objektu, provozni zazemi restaurace a ostatni neexponované mistnosti s
mokrym provozem budou opatfeny hygienickym obkladem stén z keramiky.

Ostatni zdéné a betonové povrchy v interiéru technickych mistnosti budou omitnuty vnitfnimi vapennymi
omitkami s hlazenym povrchem, opatfené otéruvzdornou malbou nebo natérem.

Upravy povrch vnéjsich

Sklenéna fasdda hlavniho kubusu horni stavby JKC je navriena s abstraktnim sklenénym povrchem
velkoplosnych, bily povrch vykazujicich, tabuli s plosné licujicimi minimalnimi sparami. Projekt poZaduje
pouZiti obkladu ze sklenénych panel( s bilym emailem na vnitinim lici, skryté kotveném na ZB obvodové
stény resp. stropni desky. Odvétravany velkoformatovy obklad je feSen tepelné tvrzenym vrstvenym sklem s
neprihlednym celoplosnym smaltem (referencni produkt Lacobel T Crystal White) typického formatu s. 2015
X V. 4333 mm aZ max. formatu . 2378 x v. 4333 mm; jedna se zasadné o typ skla ¢irého bilého zaskleni — tzv.
,ULTRACLEAR" (referencni vzorek Clearvision AGC).
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Obklad je zdsadné clenén nerezovymi listami S. 40 mm v horizontalnich sparach v drovni jednotlivych
stropnich desek a ve vertikalnich sparach po vzdalenosti cca 12,2 m tak, Ze zaklad architektonického feseni
severni a jizni fasddy - velkoformatovy obklad neprihlednym sklem bude c¢lenén vodorovné podle
stylizovanych Fims po patrech a svisle po ucelenych, proporcné resSenych dilech. Vodorovné fimsy budou
posileny pro eliminaci malého sice, ale presto v extrémnich teplotdch mozného rizika selhani strukturalniho
tmelu linearni uchyceni vodorovnych hran skla subtilnimi liStami z lesténé kvalitni nerezové oceli. Vlozené
délici vodorovné a svislé listy (prGfezu cca 40 x 15 mm) budou mit vidy povrchovou Upravu z lesténé
nerezové oceli a budou licovat s plochou sklenéného obkladu.

Poloprihledné neboli lokadlné také semi - transparentné prisvitné fixné zasklené c¢asti fasady jsou resSeny
zevnitf izolacnim trojsklem se skly Cirymi tak, aby se ve standardnim dennim osvétleni fasada jevila jako
jeden kompaktni celek. Typ skla ¢irého bilého zaskleni — tzv. ,ULTRACLEAR” (referencni vzorek Clearvision
AGC). Jedna se v zaskleni o shodny charakter skla i u dvojité fasady v 3. az 5.NP. Zde je ptedepsdna dutina
dvojité fasady cca 800 mm a je zdlraznéno jeji nezbytné nucené odvétrani pro regulaci teplotnich Spicek
zejm. v letnim obdobi. V urovni 3., 4. a 5.NP bude vnitfni dutina horizontalné rozdélena nerezovymi
pororosty.

Viditelné konstrukce z lesténé nerezové oceli budou ve vysoké vizualni kvalité a podléhaji vzorkovani a
schvaleni autorského dozoru. Presto je jiz vtomto projektu pfedepsano vnéjsi zaskleni fixni s otevienymi
sparami, vSe tak, aby povrch byl naprosto shodny s okolnim neprihlednym bilym obkladem. Skla jsou
jednoduchd vrstvena s potiskem na 50% plochy skla, ve standardu low —iron s barvou potisku bilou.

Podobné jsou feSena dvojitd okna v Satnach sdlistd s tim, Ze se jedna o Ctyfi samostatné dvojité fasadni
konstrukce v patrech nad sebou. Stavebné jsou vzajemné zcela oddélené horizontalnimi pasy pred
vystupujicimi stropnimi deskami tak, aby byl omezen vertikalni pfenos hluku mezi mistnostmi v patrech nad
sebou, aby se na fasadé pohledové otvory neuplatnily jako samostatné okenni otvory, ale aby s okolni
fasadou splynuly (vyjma osvétleni zevnitf v nocnich hodinach). Tyto ¢asti fasady se zdvojenymi okny je
pfitom, Ze je tfeba pozadovat akustické utlumy, tfeba opatfit nucenym vétranim. Pfivod vzduchu jako tzv.
privétrani k vétrani sparami mezi skly i odvod vzduchu (odvétrani) do/z dutin fasad je feSen stavebné a
pomoci VZT potrubi. VZT potrubi je s nutnosti vybaveni technologie. Nejdllezitéjsi jsou VZT zatizeni na strese,
resp. v ustoupeni (odskoku) stfech nad 5.NP, a to jako vykonnéjsi stfesni ventilatory a podstavné tlumice
hluku (referenéni rozméry viz Elektrodesign, v Systemair). Co se tyCe Fizeni spousténi ventilatord — zajistuje
specialni ¢ast profese pres teplotni ¢idla umisténa v dutiné zdvojené fasady tak, Ze jsou jednak ve zdvojené
fasadé mezi osami 2-3 v kazdém podlaZi, tj. 2., 3., 4. a 5.NP, vidy v horni ¢asti dutiny a ve zdvojené fasadé
mezi osami 8-9 (dutina je vertikalné souvisla a v patrech délena jen pororosty) ¢idlo nahore v 5.NP.

Z akustickych i estetiku sjednocujicich divodld se vnitfni okna dvojitych fasad béiné neotviraji (je
pamatovano pouze na servisni pFistup), a tedy vySe uvedené vétrani slouzi pro zasadni potfebu odvedeni
teplého vzduchu pfi prekroceni kritické teploty v dutiné zde dvojité fasady. Presny udaj ke kritické teploté
(cca. 60-70°C) pfip. fizeni ventilatord bude dorfeSsen vramci realizacni dokumentace stavby, resp.
subdodavatele fasady.

Ve fasadach z vychodni a zdpadni je plochy ,,prolomena“ okennimi otvory v lici fasady v 2. - 5. NP. je fasada
tvorena velkoformatovym obkladem neprihlednym sklem ¢lenénym okennimi otvory s atypickymi dvojitymi
okennimi vyplnémi. Jednotny rozmér dvojitého okna je cca $. 1440 x v. 3350 mm a vychazi ze sparorezu
vychodni a zapadni fasady a respektuje ¢lenéni lesténymi nerezovymi listami.

Na ,,okennich fasadach” je také jak z estetickych dlvodu, tak pro omezeni rizika selhani strukturalniho tmelu
pouzita varianta s mechanickym zajisténim hran skla subtilni systémovou listou.

Povrchova Uprava hlinikovych profill bude praskovou vypalovaci barvou v odstinu metalické barvy
(referencni produkt napt. Schiico Grau 900) a podle autorského dozoru (dale téZ AD). U vychodni fasady jsou
v 1.NP v provozu restaurace v okennich otvorech pouzité standardni pevné strukturdiné zasklené vyplné z
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fasadniho systému, u jihovychodniho a severovychodniho narozi jsou do fasadnich vyplini viozené jednokridlé
vstupni dvere.

Vnéjsi dvere na fasddach budou provedeny s Upravou jako strukturalni se sklem pretazenym pres ram. Hlavni
vodorovné spary fasady ve vyskovych drovnich podlah jednotlivych podlazi i hlavni svislé spary budou
zvyraznény vloZzenim nerezovych profili . 40 mm do lice s fasadou.

Fasada kréku mezi hlavnim kubusem objektu JKC a sousednim domem Veseld 37 je navrZena z velkoplo$nych
kovovych panell. Architektonické reseni fasady je zamérné kontrastni k vychodni fasadé i celému hlavnimu
objemu budovy JKC. Pouzité materidly jsou extrémné velkoformatové izolacni zaskleni bez vnitfniho ¢lenéni a
obklad tvarovanym hlinikovym plechem. Prosklené plochy jsou z fasadniho hlinikového systému s
prerusenym tepelnym mostem v liStovaném provedeni, zaskleni trojsklem extrémniho formatu §. 6776 x
3590 mm, resp. $. 5200 x v. 3590 mm (referencni vyrobce Sedak, SRN) zcela bez pokoveni z vyrobnich divodu
je pripustnd, preferovany standard: low-iron. Sklo ma funkci zabradli. Hmotnost skla je pfenesena pfimo do
sloupkl a kotev fasadniho systému. Povrchova Uprava vsech viditelnych hlinikovych profili oken apod. bude
praskovou vypalovaci barvou v odstinu metalické barvy (referenéni produkt napf. Schiico Grau 900) dle
vybéru architekta podle AD.

Atika v 5. NP kréku je resena s oplechovanim atiky a je propojeno s pojistnou hydroizolaci odvétravaného
obkladu a hydroizolace stfechy. Oplechovani atiky je tvarovanym silnosténnym hlinikovym plechem
spadovanym smérem od fasady ke stfese budovy a vyztuzenym deskami s tfidou reakce na ohen odpovidajici
pozadavkim PBRS. Oplechovéni je na atiku nasazeno bez poufziti viditelnych $roubti a spoje plech( jsou
podloZeny pasky. Na zadni strané atiky je osazeno celosklenéné zabradli (referencéni produkt Balardo)

V_prijezdu do atria v 1.NP, kde je v délce Stitové stény objektu BD Veseld 37 severni obvodova sténa
nahrazena trojici ZB sloupt, je navrien fasadni obklad z pfirodniho kamene. Kamenné desky dostate¢né
tloustky proti rozbiti budou kotveny na samostatnou podkonstrukce ze svislych nerezovych profilt kotvenych
pouze ke stropnim deskam nad 1. PP a 1. NP objektu JKC. K sousednimu objektu nebude konstrukce obkladu
nijak kotvena. Dutina mezi obkladem a fasadou sousedniho domu bude ponechdna volna a vétrana sparami
v obkladu. Kamennym fasadnim obkladem zde budou opatfeny rovnéz nosné kruhové sloupy.

Sokl budovy po celém obvodu, ¢ast ustoupeného vstupniho loubi na jizni fasddé parteru a cela fasada
ustoupeného 6.NP bude opatfena obkladem deskami z pfirodniho kamene (travertinu) na nerezovych
kotvach nasledujicim zplsobem.

Jizni a severni strana ustupujiciho 6.NP je tak obloZena odvétravanym obkladem z travertinovych desek tl. 40
mm, typického formatu s. 2060 x v. 750 mm uloZenych na kamenické kotvy. Do bezatikového detailu na horni
hrané fasady 6.NP je osazeno celosklenéné zabradli (referencni produkt Balardo).

Zapadni a vychodni strana ustupujiciho 6.NP je obloZena odvétravanym obkladem z travertinovych desek tl.
40 mm, typického formatu s. 2060 x v. 750 mm uloZenych na kamenické kotvy. V jediném okennim otvoru S.
20000 x v. 3530 mm je vloZena sestava Sestidilna sténa z hlinikového systému s prerusenym tepelnym
mostem se skrytymi motoricky posuvnymi kfidly (referenéni produkt Schiico ASS 77 PD. Hl). Posuvna ktidla a
sloupky pevného zaskleni maji minimalni pohledové Sitky max. 35 — 40mm. Povrchova Uprava hlinikovych
profill bude praskovou vypalovaci barvou v odstinu RAL dle vybéru architekta. Zaskleni trojsklem s
protislune¢nim pokovenim. Konstrukce je po obvodu akusticky utésnéna k nosné konstrukci budovy. Do
bezatikového detailu na horni hrané fasddy 6.NP je osazeno celosklenéné zdbradli (referenéni produkt
Balardo). Atika v 5.NP: Pod oplechovanim atiky je propojena pojistnd hydroizolace odvétravaného obkladu a
hydroizolace stfechy. Oplechovani atiky tvarovanym hlinikovym plechem spaddovanym smérem od fasady ke
stfe$e budovy a vyztuzenym deskami s tfidou reakce na ohef odpovidajici pozadavkiim PBRS. Janackovo
kulturni centrum Brno Technicka zprdva — fasdda Revize 00 21 mfsgroup.com
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Pro plochy sklenénych fasad a ostatnich na né navazujicich konstrukci plati:

Plochy, které v tomto vyctu nejsou zahrnuty, neni doporuceno bez predchozi konzultace sAD a s
dodavatelem fasadnich konstrukci umistovat polepy na fasadni skla, ¢i je, jakkoliv ze strany interiéru
zakryvat!

Bez konzultace s dodavatelem fasadnich konstrukci neni mozné dodatecné instalovat jakakoliv zafizeni a
prvky s kotvenim do fasadni konstrukce (napf. reklamni poutace, loga, ale téZ kontakty do ramd apod.).
Ptipadné osazeni téchto prvkl je nutné posoudit z hlediska zatiZeni a aplikace je moZna pouze vyskolenym
pracovnikem.

Neodbornym ¢i neznalym zasahem do fasadni konstrukce muZe dojit napf. k poruseni tésnosti plasté a
naslednému zatékani. c) Prostupy skrz fasadni plast budou vedeny skryté a budou opatfeny prichodkami
fadné utésnénymi proti vodé, na strané interiéru musi byt tento otvor parotésné uzavien!

Instalovat jiné prvky, napt. vnitini stinici systém lze bez predchoziho souhlasu pouze tam, kde je to
uvaZovano v projektu!

VSechny pouzité vnéjsi prvky na fasadni konstrukce musi umoZnovat nezdvislou vyménu skel a ostatnich
soucasti fasady bez nutnosti demontaze vétsich pfilehlych ploch!

Podlahy, povrchy schodist a ramp

Podlahy v mistnostech objektu JKC s vyjimkou vlastniho salu a schodist budou vidy provedeny jako tézké
plovouci, s roznaseci monolitickou vrstvou na vrstvé krocejové izolace dilatované od svislych konstrukci a
prochazejicich instalaci. Tloustka plovoucich podlah je uvazovana min. 120 mm. Skladby podlah na terénu
resp. nad nevytapénymi prostory budou doplnény tepelné izolaéni vrstvou, celkova tloustka téchto podlah se
uvazuje min. 200 mm.

Naslapné vrstvy podlahy v pobytovych mistnostech zazemi a ve foyer jsou navrieny z ptirodnich dfevénych
dubovych parket nebo vlysek, a to jen z masivniho dfeva, na chodbach ve sluzebnim (ne navstévnickém)
zazemi a v technickych prostorech pak z akusticky pohlcujici kau¢ukové podlahové krytiny.

Povrch podlah ve vstupnich prostorach, tj. ve vstupni hale s Satnou, ve vecerni pokladné, a také v
personalnim vstupu, ve foyer v 2.NP a v kavarné v 1.NP budou podlahy kryty dlazbou z pfirodniho kamene, a
to v barevné odlisné seskladanych odstinech travertinu podle vykresové ¢asti stavby a detailné interiéru na
zakladé ,voronoi” sparorezu. Podlahy v hygienickém zazemi pro divaky jsou navrzeny z ¢erného litého teraca.
V blocich toalet vedle foyer ve 3. NP v pldorysu krc¢ku k Stitu domu Veseld 37 bude provedena dutinova
konstrukce podlahy. Dutina bude vyuZita pro vedeni lezaté ¢asti kanalizace a v potfebnych mistech bude
zpristupnéna poklopy.

Podlahy v hygienickych mistnostech ve sluZzebnim zazemni casti objektu, v uklidovych komorach
a v technologickém zdzemi restaurace budou provedeny z protiskluzné keramické dlazby.

Podlahy v hlediti salu jsou navrieny v tl. 50 mm a budou provedeny jako pfipojené k ZB konstrukci elevace.
Povrch je navrien zmasivnich pfirodnich dfevénych parket. Hrany schodistovych stupiid budou mit
protiskluznou Upravou.

Podlaha jevisté bude provedena z akusticky specialné resenych drevénych dilct, ¢ast pddia pro hudebniky je
feSena jako vySkové nastavitelna pomoci jevistni technologie (viz ¢ast D. 1. 4. K).

Vnitfni slavnostni schodisté budou mit stupné obloZené deskami z masivniho kamene. VSechna Ctyfi
jednotliva podlaZi a pres vytahy spojujici i Unikova schodisté budou mit stupné z klinli z masivniho teraca
v bilé barevnosti.

Podesty u vystupt z vytah( a mezipodesty schodist propojujicich jednotlivd navstévnicka podlazi (provozné
spojujicich a soucasné unikovych schodist) budou provedeny z litého teraca v ¢erné barvé. Na hranach vsech
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schodl bude provedena protiskluzova Uprava, povrch stupné v §. 40 mm od hrany musi vykazovat soucinitel
smykového tfeni nejméné 0,6.

Podlahy vSude tam, kde na né nenavazuji obklady stén, budou doplnény podlahovymi sokliky ztéhoz
materialu, jaky je na podlaze, na kterou sokl navazuje, a to se zdsadni Upravou kterd bude navazovat na
sparorezy v podlaze u teraca vyznacenymi leSténou nerezovou liStou a budou zdsadné vzdy zapusténé do lice
s omitkou, vyska cca 50 nebo 120 mm, (i ze stejné SarZze materidlu jako pfilehla podlaha).

Provedeni podlah bude odpovidat technickym poZadavkim uvedenym v CSN 744505. Viechny podlahy a
povrchy pochozich ploch v prostorech uZivanych verejnosti musi vykazovat soucinitelem smykového treni
nejméné 0,5. V ostatnich neverejnych mistnostech musi povrch podlahy vykazovat soucinitelem smykového
tfeni nejméné 0,3.

U vSech vstupl do budovy pro verejnost i pro zaméstnance s vyjimkou technickych vstupl z ul. Besedni
budou osazeny Cistici zony. VSechny Cistici zény kromé vstupu ptimo z chodniku do restaurace budou feseny
jako vnéjsi a vnit¥ni. Cistici rohoze budou vidy v zapusténém ramu z le$téné nerezové oceli a minimalné v
Sifce doporucené vyrobcem. Materidl rohoZi bude preloZen v ramci vzorkovani autorskému dozoru. Prostor
pod vnéjsimi rohozemi bude vZdy odvodnény.

VypIné otvord

VyplIné okennich otvor(l jsou také v této ¢asti zpravy popsany v oddilu fasady — Uprava povrch( vnéjsich.
Konkrétné jakoZto okenni otvory navrieny z pevnych systémovych ram( z hlinikovych profild s prerusenym
tepelnym mostem. Jde o dvojitd okna s dutinou S. 245 mm pfirozené odvétravanou otvory v horni a dolni
Casti, které jsou napojeny na vétranou mezeru za obkladem mezi okny.

Vnéjsi okno je navrzeno z hlinikového systému strukturalné zaskleného ¢irym vrstvenym kalenym sklem ve
standardu low-iron v lici okolniho obkladu bez jakéhokoli pokoveni, aby splynulo s ostatnim barevné
neutralnim vyrazem (Clear vision“ napf. od AGC) okolni sklenéné fasady. Vnitfni okno je navrzeno z
hlinikového systému s prerusenym tepelnym mostem s otviravym kfidlem ovladanym elektromotory. V
dutiné mezi obéma okny je umisténa motoricky ovladana horizontalni hlinikova Zaluzie S. 80 mm. Otvirava
kfidla budou pro funkci vétrani ovladana spolec¢né s vnéjSimi okny na povel z BMS nebo z lokalniho
ovladaciho prvku. U zapadni fasady z dlvodd hmotnosti kfidla v pripadech narok( na vyssi akustické
pozadavky a Unosnosti kovani Ize pro variantu okna s vyssim akustickym Utlumem (referencni produkt Schiico
AWS 90.Sl+ nebo AWS 120 CC.SI+ v zdvislosti na akustickych poZadavcich R (400Hz)> 40dB a R (400Hz)>
50dB). Otviravé ktidlo je tfeba zmensit na vysku vytvorenim parapetniho dilu s manualné otviravym mensim
kfidlem pro pfistup k servisu motoru vnéjsiho okna. Otviravad okna budou provedena vsazenim ramu ze
systému strukturalnich oken s ven vyklopnym kfidlem zasklenym izolacni trojsklem. Vnéjsi okno je ven
vyklopné na tfecich ndzkach se skrytym elektropohonem.

Pfesné urceni typu a sloZeni izolaénich skel oken bude provedeno v rdmci vyrobni dokumentace konkrétniho
vyrobce oken na zakladé pozadavk( hlukové studie a s ohledem na dostatecnou tepelnou izolaci a technicky
pfipustnou hmotnost okennich kridel.

Hlavni vstupy do vstupni haly z piazzety i ze dvora budou opatfeny dvouktidlovymi dvefmi s otoénymi
manualné ovladanymi kfidly. Ramy dvefi i kfidel budou ze systémovych hlinikovych profilli s prerusenym
tepelnym mostem a budou zasklené nerozbitnym bezpecnostnim izolacnim dvojsklem. Otocna kridla dvefi na
bezbariérovych vstupech budou vybavena vodorovnymi madly pres celou jejich Sitku ve vysi 800 az 900 mm
na strané opacné nez jsou zavésy. Ustoupeny vjezdovy otvor do manipulaéni haly pro zdsobovani objektu JKC
z ulice Besedni bude kryt pramyslovymi sekénimi vraty v. 4,2 m se zateplenymi vyplnémi. V tGrovni fasady
bude kryt kovovou roletovou mfizi.

Bezpecnostni pozadavky na prosklené konstrukce fasad:
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Veskeré prosklené konstrukce v obvodovém plasti s parapetem nizSim nez 850mm v pfipadé, Ze pred nimi
neni navrzené z vnitfni strany zabradli, musi byt zasklené bezpecnostnim lepenym sklem, které zabrani
nebezpeci propadnuti osob dle pfislusné trfidy EN 12600. Obdobné musi byt dimenzovany i rdm téchto
prosklenych konstrukci a zplsob osazeni skel v rdmech. Pokud se jedna o ven vyklopna okenni kfidla, musi
byt vybavena omezovacem uhlu otevreni kfidla nebo takovym technickym opatfenim, ktery trvale omezi thel
otevreni tak, aby nevznikla Stérbina vétsi, nez pfipousti norma pro zabradli, a celd konstrukce musi zabranit
propadeni osob i v oteviené poloze. VSechna okna, dvefe a prosklené stény s parapetem nizS§im nez 500 mm
budou zaskleny nerozbitnym bezpecnostnim sklem a ve vySce 1100 mm aZ 1600 mm budou opatreny
kontrastnimi prvky dle pozadavk( Vyhl.¢. 398/2009 Sb..

Tepelné izolace
Ve skladbach obvodovych plasti budovy budou pouZity tepelné izolace vyhradné z mineralni viny a to jak v

ramci zavésené sklenéné nebo plechové fasady, tak i venkovniho zateplovaciho systému ETICS. PouZity
budou prevainé nehorlavé izolacni desky z hydrofobizované mineralni plsti s kolmymi vlakny. Celkova
hodnota soucinitele prostupu tepla fasady U musi odpovidat novelizované CSN 730540 a splfiovat pozadavek
na redukéni Cinitel poZzadované zakladni hodnoty priimérného soucinitele prostupu tepla fR = 0,7, musi tedy
byt U < 0,21 W/m2K. Jedna se o primérnou hodnotu, kterd musi zahrnovat i pfipadné tepelné mosty a jina
oslabeni tepelné izolace. Podle tohoto poZzadavku musi byt volena kvalita zateplovaciho materidlu.

Primérna tloustka mineralni izolace ve fasadach je navriena 200 mm, pfi ¢emz je uvazovana kvalita izolantu
dana hodnotu soucinitel A = 0,035 W/mK. Obdobnym zplsobem jako fasady budou zatepleny i stropy resp.
podhledy nad venkovnim prostorem nebo nad nevytapénymi mistnostmi. V téchto pripadech bude dodrzena
primérna hodnota U < 0,16 W/m?K. Ve skladbach stiednich plastd budovy budou na tepelné izolaéni a pfip. i
spadové vrstvy pouzity tuhé desky z polyisokianuratu (A = 0,022-0,026 W/mK). Material a tloustky izolantu ve
skladbéch stiech jsou navrzeny tak, aby primérna hodnota soucinitele prostupu tepla byla U < 0,16 W/m’K.
Ve skladbdach podlah na terénu resp. nad nevytapénymi prostory budou navrzeny doplnkové tepelné izolaéni
vrstvy z pénového polystyrenu. V dutiné propojeni mezi stavajicim stropem 1. PP a podlahou 1. NP je
navrzeno vloZeni hydrofobizovanych rohoZi z mineralnich vldken v tl. 100 mm. Ve styku stavebnich konstrukci
JKC se sousednimi objekty (BD Vesela 37 a Hotel Slavia) bude pouzita dilatacni vrstva z pénového polystyrenu
v prislusné tloustce jako vyplri dutiny mezi obvodovymi zdmi obou objektl. Polystyrenové desky nebudou
mechanicky kotveny k sousednimu objektu.

Izolace proti vodé a radonu

Izola¢ni opatfeni proti spodni vodé, proti zemni vihkosti a proti pronikani radonu z podloZi byla navriena a
provedena v ramci realizace spodni stavby objektu JKC v 1. etapé. Obdobné budou hydroizola¢ni opatreni
provedena i u rozsifeni spodni stavby o technologické centrum, poZadavky na né vsak budou zptisnéna.

Izolace proti vodé:

vzhledem k funkci, Ucelu a technologickému vybaveni prostoru podzemniho technologického centra Ize
uvazované vnitini prostfedi TC zafadit do tfidy uzivdni A (pro suché vnitini prostiedi). Aby bylo tohoto
prostfedi v redlné lhaté po dokondeni stavby dosaZzeno, je nutné pozadavky na kvalitu, spolehlivost a
Zivotnost hydroizolacnich opatfeni oproti 1. etapé zvysit.

Ochrana stavby proti tlakové spodni vodé je navriena jako kombinace stavebné-konstrukéniho reseni vodé
nepropustné ZB obvodové konstrukce jako tzv. bilé vany (v souladu se smérnici TP CBS 04) a daliho
stavebniho hydroizola¢niho opatfeni s dostatecnym stupném spolehlivosti. Navrh a provedeni vlastni bilé
vany je podrobnéji popsan v ¢asti dokumentace D. 1. 2 Stavebné konstrukéni feSeni. Sekundarni ochrana
stavby proti spodni vodé je navriena pomoci tésniciho systému pro Cerstvé betony (FBVS). Tésnici systémy
pro Cerstvé betony se skladaji z tésnici a propojovaci vrstvy, které jsou mezi sebou pevné spojeny. Tésnici
vrstva mUZe byt bud z plastové fdlie, nebo bitumenu, tedy vrstvy vodotésné proti tlakové vodé, ktera je
pruznd. V pripadé tésnici vrstvy existuji rizné mozZnosti zajisténi adheze s Cerstvym betonem. PouZivaji se
nasledujici varianty: systém lepidlo-lepidlo, mechanicky, lepidlo-mechanicky nebo bitumenovy. Cilem vsech
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systém( v kombinaci s vodonepropustnou konstrukci je dosahnout trvalého a spolehlivého spojeni. Folie
podplirného hydroizolac¢niho systému budou pred betonazi bila vany ukladany na pevny betonovy podklad —
vodorovna izolace na podkladni beton, svisla izolace na vyrovnany torkret prevrtdvanych pilotovych stén
pfip. na bednéni. Podrobnéjsi navrh tésniciho sytému FBVS bude specifikovan v dokumentaci pro provadéni
stavby. Horni strop TC bude opatfen hydroizolaci proti stékajici srazkové vodé ze dvou modifikovanych
asfaltovych pasu s PES vlozkou. Detail napojeni asfaltové izolace na systém FBVS bude feSen v DPS dle
specifikace navrzené félie.

Ploché stfechy horni stavby objektu budou opatfeny hydroizolaéni krytinou z PVC-P félie tl. 1,5 mm pod
zatéZovaci vrstvu, krytina bude vytazenou na atiky nebo na svislé nadstfesni zdivo objektu. Krytina bude
splfiovat kritéria pozarni klasifikace BROOF(t3). Ve skladbach stfednich plasti je dale navriena parotésna a
provozni hydroizolani vrstva z jednoho modifikovaného asfaltového pasu bodové nataveného na podkladni
konstrukci. Obé hydroizolacni vrstvy stfechy jsou feSeny s odvodnénim ploch do vpusti.

Izolace proti radonu:

Navriend opatieni ochrany budovy pted pronikanim radonu z podloZi jsou navrzena dle CSN 73 0601. Podle
mapy radonového indexu v centru Brna (viz obr.) Ize radonovy index v misté stavby JKC hodnotit jako nizky az
stfedni.

Zakladova spara navrzené stavby je cca 10m pod Urovni terénu v misté pro plyny malo propustnych jil, pod
hladinou spodni vody. Radonovy index stavby tak Ize hodnotit jako nizky. U objekt( bez pobytovych mistnosti
v kontaktnich podlaZzich se za dostatecné opatreni proti pronikani radonu do stavby povaZuje provedeni
kontaktnich konstrukci v 2. kategorii tésnosti (s béZnou hydroizolaci s vodotésné provedenymi spoji nebo z
vodonepropustného betonu), pokud ve vSech kontaktnich mistnostech bude dostate¢na vyména vzduchu,
strop nad kontaktnimi podlazimi je v 3. kategorii tésnosti (utésnéné prostupy) a dvere do kontaktnich podlazi
budou tésné s automatickym zaviranim.

Izolace proti hluku a vibracim

Pro izolace proti pfenosu vibraci byla provedena méreni vibraci a zahrnovala ucinky od tramvajové a silnicni
dopravy. Vychozi méreni a hodnoceni z20. 1. 2020 bylo rozdéleno do dvou zakladnich oblasti. Prvni
predstavovala hodnoceni vibraci v chranénych prostorach staveb dle Nafizeni vlady Nafizeni vlady c.
272/2011 Sb., ve znéni natizeni vlady ¢. 217/2016 Sbh. a ¢eskych norem Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., ve
znéni nafizeni vlady ¢. 217/2016 Sb. [3] CSN ISO 2631-1 Vibrace a razy — Hodnoceni expozice &lovéka
celkovym vibracim, Cést 1: Vieobecné pozadavky [4] CSN 1SO 2631-2 Vibrace a razy — Hodnoceni expozice
¢lovéka celkovym vibracim, Cast 2: Vibrace v budovéach (1 Hz a? 80 Hz). CSN ISO 4866+Amd.1 a Amd. 2
Vibrace a razy — Vibrace budov — Smérnice pro méreni a hodnoceni jejich ucinkd na budovy. Jak je z
hodnoceni patrné, u vSsech méficich mist byly zjisténé hodnoty aw,T velmi nizké. Druha oblast zahrnovala
hodnoceni vibraci podle normy CSN 730040 [6]. V rdmci tohoto hodnoceni je patrné (tabulky Tab. 3 a Tab. 4),
Ze zjisténé hodnoty efektivni rychlosti kmitani jsou ve vsech pfipadech nizsi nez limitni dle pfisluSné normy
CSN 73 0040 Zatizeni stavebnich objekt(l technickou seizmicitou a jejich odezva.

Celkové na zdkladé meéreni a hodnoceni Ize konstatovat, Ze okolni doprava v ramci intenzity provozu
(tramvaje, silni¢ni vozidla v dob& méFeni) nemdze mit vyznamny vliv na posuzovany objekt. U&inky vibraci z
hlediska expozice na ¢lovéka a na technickou seizmicitu a jejich odezvu nebyla prokazana dalSim méfenim a
vypoctem vlastnich frekvenci stavebni konstrukce budovy vychazeji nasledujici hodnoty.

Vzduchova neprizvuénost mezi podzemnimi parkovacimi prostory (1. etapa) a horni stavbou bude na trovni
dostatecné pro dany Ucel mistnosti, zajiSténa navrienou skladbou stavebnich délicich konstrukci, zejména
stavajici monolitickou Zelezobetonovou stropni deskou tl. 300 mm tvofici strop nad 1.PP gardii a
Zelezobetonovymi sténami vjezdové a vyjezdové rampy. Zvukova neprlizvucénost v horizontalni roviné bude
dale zvysena provedenim instalacni dutiny v. 600 mm a mezistropu pod podlahou 1. NP, ktery je navrZen ze
Zelezobetonovych stropnich paneld tl. 200 mm. V dutiné bude poloZena vrstva z hydrofobizovanych
mineralnich rohozi tl. 100 mm.
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Vzduchova neprlzvucnost svislych délicich nenosnych konstrukci mezi mistnostmi v zdzemi provozu
filharmonie, které vyZaduji nadstandardni zvukovou izolaci (Satny hudebnikd - ladirny, Satny dirigentl a
zkusebny) bude feSena zesilenim zdiva a pouZitim materidlll s vysokou neprlzvuénosti — namisto zdiva
z betonovych cihel nebo tvarovek ZB sadrovlaknitymi deskami v opldsténi s kategorii hmotnosti max. 180
kg/m?2 jako sténami a predsténami Zdivo pricek bude déle doplnéno akustickymi obklady dle navrhu feseni
prostorové a stavebni akustiky. Vyplfiové konstrukce v uvedenych chranénych mistnostech budou navrZzeny
ve vyssi tfidé zvukové izolace, predpoklada se 4. nebo 5. TZI. Zaskleni strukturalnich oken bude provedeno
izolacnimi dvoj- resp. trojskly se specialnimi protihlukovymi skly tak, aby bylo dosazeno poZadavkl na
akustickou izolaci danych hlukovou studii.

Podlahy v mistnostech (s vyjimkou salu a schodist) jsou plovouci na vrstvé krocejové izolace, oddilatované od
stropnich desek, navazujicich stén a prochazejicich instalaci. Kroéejova izolace v podlahach je navrZena z
desek elastifizovaného polystyrenu tl. 40 mm. Svisld obvodova dilatace podlah bude provedena pasy z
napénovaného polyethylenu tl. 8 mm.

Konstrukce schodist v zazemni ¢asti budovy je dilatacné oddélena od podporujicich svislych stén pomoci
systémovych antivibracnich prvk( pro preruseni sifeni krocejového hluku.

Betonové zaklady pod technologicka zafizeni zplsobujici hluk a vibrace budou vZdy oddilatované od okolnich
konstrukci vloZzenim antivibracni rohoZze a vlastni zafizeni budou jiz zvyroby obsahovat uloZeni na
integrovanych pruznych izolatorech.

Pri akustickych izolaci rozvodd a prichodl VZT a ostatnich potrubi stavebnimi konstrukcemi bude potrubi
obaleno minerdlni plsti nebo pénovou PE folii tak, aby v Zadném pfipadé nedoslo ke styku stavebni
konstrukce a potrubi. Akustickd izolace od uloZeni technologickych zafizeni a/nebo trubnich vedeni
produkujici hluk nebo vibrace je zaloZena na antivibracnim zavéseni sadrovlaknitych desek v kombinacich
elastomerovych prvkd pro reseni akustickych podhled( (8 - 10HZ) a pruZinovych prvkl (5HZ) tak, aby se
eliminoval jakykoli akusticky nezadouci prenos. Detailni feSeni je soucasti prislusné technologické ¢asti a je
popsano v fesenich jednotlivych profesi TZB.

Stavebni a prostorovd akustika vlastniho koncertniho salu je predmétem reseni fy NAGATA Acoustics v rdmci
samostatné ¢asti této dokumentace.

ProtipoZarni izolace

ProtipoZarni izolace stavebnich konstrukci budou provedeny vSude tam, kde bude nutné zvysit jejich pozarni
odolnost na hodnoty predepsané v pozarné bezpecnostnim feseni stavby. Jedna se zejména o ocelovou
konstrukci stfech nad salem a nad strojovnami VZT v 6. NP. PBR je podrobné Fe$eno a popsano v samostatné
Casti této dokumentace. Specifikace konkrétnich protipozarni izolaci je provedena v detailnim popisu profesi
v této PD.

Malby a natéry
Veskeré drevéné a kovové prvky budou opatfeny ochrannymi natéry, lazurovacimi nebo krycimi. VSechny

skryté zdmecnické a kovové konstrukce budou natfeny zdkladnim natérem. Venkovni ocelové konstrukce
budou Zarové zinkovany a ponechany bez natéru nebo natfeny barvou na pozink. Konkrétni typy, sloZeni,
povrch a barevnost natér( bude uréena v dalSich stupnich PD. Pfi provadéni natérd nutno dodrzet
technologicky postup dodavatele barev. Natéry bude vidy proveden v systému a kompletné.

Na vnitfni povrchy omitnutych stén a stropl bude provedena malba interiérovou otéruvzdornou malbou
barvy bilé. Sadrokartonové povrchy budou opatfeny malbou interiérovym otéruvzdornym natérem na
sadrokarton, barevnost v odstinech bilé bude detailnéji uréena v projektu interiéru.

Podhledy

V sdle je cely viditelny strop tvofen zavésenym Zelezobetonovym stropnim podhledem, ktery ma zejména
akusticky vyznam a soucasné bude opticky oddélovat mezistfesni instalacni prostor. Materidlové provedeni a
geometricky tvar podhledu jsou navrzeny dle poZzadavk( reseni prostorové akustiky salu takto:
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Pro vyrobu akustickych kazet pro zavéseny podhled bude pouzZit vysokopevnostni beton (HSC) s frakci
kameniva 1,2 mm a s maximalnim zrnem kameniva do 8 mm. Takto modifikovany beton se muze kvalifikovat
jako vysokohodnotny cementovy kompozitni material. (var. ozn. UHPC — , Ultra High Performance Concrete”
anebo UHPFRC -, Ultra High Performance Fibre Reinforced Concrete” s vlastnostmi bez pouziti urychlovace
tuhnuti tak, aby vysledny objekt mél poZadované vlastnosti mechanické i estetické a bezudrzbové). Kazdy
prvek musi byt vyztuzen rozptylenou vyztuzi bud z nekovovych vldken a/nebo spise s rozptylenou vyztuzi
z kovovych — ovsem vyhradné nerezovych vldken. Vyztuzeni musi pfenést ohybové momenty pro slozité;si
manipulaci, tedy jsou uvazovana nerezova vlakna. Tloustka prvkd bude max. 55mm.

V kazdém prvku budou pfi jeho vyrobé osazeny 2 az 3 kotevni ocelové prvky a podle velikosti dil¢iho prvku
bude poloha rozhodnuta v rdmci realizacni vyrobni dokumentace. Béhem celé dodavky musi byt zachovan
stejny barevny odstin viech prvkl. Pro vyrobu je nezbytné pouzit svétly pisek a/nebo bily kfemicity.

Pro tyto prvky jsou predepsany nasledujici fyzikdIné — mechanické vlastnosti pouzitého materidlu:

- Pevnost HSC v tlaku musi byt min. 90 MPa (az 120 MPa);

- Pevnost v tahu za ohybu min. 20 Mpa (az 40 MPa);

- Staticky modul pruznosti v tlaku min. 35 GPa;

- Objemové hmotnost min. 2340 kgm™ az 2500 kgm>;

- Smrsténi betonu max. 0,65 mm/m;

- Barva betonu musi byt bila az svétle bézov3;

- Pfipustna odchylka 2mm;

- Velikostni parametry tl. cca 80 az 70 mm, v. cca 1200 az 1500 mm, délka 2000 az 2500mm.

- Kazdy prvek podhledu je svym tvarem a reliéfnim ztvarnénim povrchu original. —

- Povrch betonu musi byt v kvalité pohledového architektonického betonu v kvalitativni tfidé PBS dle
Technickych pravidel CBS 03 POHLEDOVY BETON, navic se nepfipousti vétsi jednotlivé péry nez 3mm
a lokalni nerovnosti vétsi nez 2mm.

- Rozmérova presnost dosedacich ploch jednotlivych prvk( musi byt v toleranci +- 2mm.

- Celkovy pocet prvkl bude cca 700 kusl kazet pro akustické podhledy, kdy pro kazdy prvek vytvorit
reliéfni matrici dle dodaného digitadlniho 3D modelu s velmi hladkym povrchem, aby byla docilena
kvalita povrch( ve tfidé PBS.

Nad vySe uvedenym akustickym podhledem budou instalace jevistni technologie, vzduchotechniky, pozarné
bezpecnostniho vybaveni a ostatni potfebné technické rozvody, pfistupné z technickych pochozich lavek
kotvenych k nosné ocelové konstrukci stfechy.

V prostorach foyer( jsou navrzeny rozebiratelné podhledy z kovovych kazet s extra jemnou mikro perforaci a
akustickou ¢ernou textilii na rubu, které budou uchyceny na kovovy zavésny systém. V plose podhledu budou
osazeny technické prvky vzduchotechniky, osvétleni a slaboproudych rozvodd rozmisténé dle projektu
interiéru. Soucasti systému podhled( jsou plochy s akusticky fesenym foliovym krytem zastinéni osvétleni
typu napinanych vlhkosti vzdornych prlsvitnych félii (referencni vzorek: FONOSROBER nebo BARRISOL - CS
Lyon). Projekt resi podhledy, které jsou kopolymerové na bazi polyvinylchloridu, které nesmi obsahovat
kadmium ani ftalaty; zde se musi déale také jednat o nesnadno hoflavy materidl s klasifikaci B, ktery
neodkapava, ani nepodporuje Siteni plamene (Index Sifeni plamene is = 0,0 mm/min; rychlost $ifeni plamene
vs = 0,0 mm/min.) Déale se musi jednat o netoxicky, sterilizovatelny, omyvatelny a antistaticky material tl.
0,18 mm (ve variantné semiSova: 0,36 mm) s max. hmotnosti 180g / m2 (semiSova: 320g / m2); rozmérova
stalost je garantovana pfi teplotnim rozmezi od +5 °C do +65 °C.

V zazemi provozu filharmonie v prostorech Saten, ladiren a zkuseben budou provedeny akustické podhledy
se sadrovlaknitymi deskami navrZiené zpracovatelem teSeni prostorové akustiky s pouZitim materiadld z
mineralnich vlaken, na bazi dfeva pfip. perforované sadrokartony, a to s tfidou pozadované kvality q1 aZz g2.
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Na chodbach bude zavésen rozebiratelny stropni podhled z pricnych kazet 300mm na celou Sitku mistnosti
mineralnich nebo kovovych s integrovanymi svitidly.

V_mistnostech hygienického zafizeni v zdzemni verejnostni ¢asti objektu v¢. zazemi restaurace budou pouzity
hladké sadrokartonové podhledy s parametry pro Upravy g3. V podhledech budou zapusténa svitidla
a koncové prvky TZB. V mistech, kde se nad pevnym podhledem nachazi zafizeni vyZaduijici pfistup, budou do
podhledd vsazena standardni revizni dvitka. Ve vlhkych prostorach budou vidy pouZity impregnované SDK
desky.

V_mistnostech technického charakteru, kde budou provozovany zafizeni produkujici nadmérny hluk
(strojovny, manipulacni hala...) budou zfizeny prlmyslové akustické stropni podhledy na bazi mineralnich
vlaken pohlcujici zvuk.

Ve venkovnim prostiedi budou provedeny podhledy v misté loubi jizniho praceli a nad prijezdem a
venkovnimi terasami v pldoryse krcku u stitu domu Vesela 37. Tyto podhledy budou provedeny z materialu
navazujici fasady (bilé sklo resp. kovové dilce) a budou zateplené.

Celkové budou podhledy ve vysoké rovinnosti a ramci dodavky bude zahrnuto nezbytné listovani po obvodé
konstrukci (a to v roviné zapusténé).

Veskera nezbytna atypicka ukonceni, dofezy a prechodové prvky; dale soucasti podhled( jsou systémové
vynaseci profily v konstrukénich rastrech. Také budou respektovany navaznosti na okolni konstrukce v misté
styku. Napft. prosklené konstrukce, prostupy, osazeni svétel,

vyustek a dalSich prvkd. Zhotovitel téchto konstrukci provede koordinaci s dodavkou a montdzi rozvodu tzb a
s dodavateli veskerych navazujicich konstrukci.

STUPEN KVALITY (JAKOSTI) zpracovani SDK podhled(i:

ql — zadkladni tmeleni pro povrchy, na které nejsou kladeny zadné optické (dekorativni) naroky; g2 —
standardni tmeleni pro obvyklé ndroky na povrchy; g3 — specidlni tmeleni; g4 — celoplo$né tmeleni.
Podminkou pro dosazeni kvality povrchl pfifazené stupiiim jakosti 2, g3 a g4 je dodrzovani doby tuhnuti a
vysychani mezi jednotlivymi pracovnimi kroky.

Dvere

Dvere - zakladni charakteristika

Vsechny dvere (vyjma posuvnych stén na WC a v pfizemnich chodbach navazujicich na Satny a vstupni halu)
jsou projektovany ve standardni vySce 2200mm, v Sifce dle potieb provozu.

V pomocnych provozech zazemi jsou dvere vysky 1970, nebo mistné jiné, ve specifickych pfipadech vstupl
do prostoru salu a chodeb) jsou dvere vyjimecné z provozné technickych dlvod( vyssi.

Dle potfeb provozu jsou dverfe vybaveny zamky s ovladanim na kartu, jako soucdst je instalace systému
elektronické evidence vstupu.

Dvere v prostorech pro divaky

Ktidla jsou hladkd dfevéna dyhovana (dub koutovy), bez polodrazky, skryté panty, kliky bronz

Zarubné drevéné rdmové, s drazkou pro bezdrazkové kiidlo — masiv dub morené do tmavého odstinu jako je
na souvisejicich obkladech dub koufovy. Podle pozarné bezpeénostniho fe$eni stavby (dale téZ PBRS) na
urcenych dvetich okynka (pro prehled o pfipadném pozéru), urCené dvere s bezpecnostni vybavou maji
instalované panikové hrazdy (rovnéz podle vybéru vzorkd v AD), samozavirace, samootvirace apod.

Dvete z foyer do salu jsou ze strany foyer pro navaznosti na ostatni pfiléhajici obklady obloZeny dfevénymi
lamelami ve svislém rytmu; zd(razni se tak charakteristické vstupy do salu.

Dvere v prostorech pro zazemi ucinkujici
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Kridla jsou dfevéna lakovana (béZova podle vybéru AD; predbézna charakteristika: Ral design 085 90 10), bez
polodrazky, skryté panty, kliky hlinik

Zarubné budou ocelové s dodate¢nou montdzi (tzv. ocelové oblozkové), s drazkou pro bezdrazkové kridlo,
lakované (béZzova — podle vybéru AD; prfedbézna charakteristika: Ral design 085 90 10).

V Castech zdzemi jsou vybrané dvere z poZarnich divodu ocelové (backstage), nebo z akustickych divodu
s dvoudrazkovou zarubni apod.

Dvere na rozhrani vstupni foyer / restaurace
Sklenéna vypln, kterd funkéné prostory oddéluje, ale opticky propojuje; ktidla sklenéna bezramova pozarni,
Obvodovy ram ocelovy, protipozarné izolovany, oplastény nerezovym lesténym plechem.

Dvefre v gardZich a technologickém centru

Ocelové dvere v ocelovych zarubnich. Lakované, cerné (dle M1).

V mistech pouzivani verejnosti vysky 2200mm.

V provoznich prostorech typové, nebo rozméroveé prizplsobené lokalnim podminkam.

Vytahy

V objektu je navrzeno celkem Sest vytahl — osobni vytahy V1, V2, V3 a V4 urcené pro divaky, osobo-nakladni
vytah V5 urceny pro zaméstnance a nakladni vytah V6 urcéeny pro vertikalni dopravu objemnych a tézkych
hudebnich nastrojd. VSechny vytahy pro osoby jsou navrZzeny v parametrech umoznujicich dopravu osoby na
invalidnim voziku a budou vybaveny dle pozadavké CSN EN 81-70.

Dva _hlavni_osobni vytahy V3 a V4 jsou umistény v jihovychodnim rohu budovy a navazuji na Unikové
schodisté ¢. Il. Tyto vytahy propojuji trovné od 1.NP az do 6. NP. Velikost vytah(l V3 a V4 umoZiiuje nosnost
13 0s0b/1000 kg. Vytah V3 je zarover navrien jako evakuacni. Tento vytah obsluhuje i 6NP, jeho povrchova
Uprava bude otéruvzdornym polyesterovym lakem (2 zakladni vrstvy + vrchni vrstva neparafinovanad)
z dlivodu castéjsiho stéhovani Stosovatelného nabytku pro edukace, rlizné VIP akce a prondjmy (,eventy”)
apod.; aby vytah V4 nebyl pfi béZném provozu odlisny, bude upraven obdobné.

Dva doplrikové osobni vytahy V1 a V2 jsou umistény v opacném rohu foyer v prostoru tnikového schodisté €.
I. Tyto vytahy propojuji trovné 1.-5. NP a maji nosnost 13 osob/1000 kg (V1) resp. 8 osob/630 kg (V2).
Z toho bude pro obsluhu gastro provozl v patrech foyer vyélenén vytah V2 rovnéz se specialni povrchi
Upravou véetné podlahy, ktera musi splfiovat naroky na otéruvzdornost.

Parametry osobnich vytah( jsou odvozeny z toho, Ze slavnostni schodisté propojuje 1., 2. a 3.NP; spojeni
navstévnikd se 4.5.6 NP zajistuji kromé Unikovych schodist vytahy.

ProtoZe jsou (vyjma Unikovych standardné vybavenych bezpecénostnich schodist) navstévnickou zakladni
komunikaci do vyssich podlazi, splnuji nadstandardni naroky na nejvyssi estetickou kvalitu; s tim souvisi
predepsané obloZeni stén prirodni dyhou z dubu bahenniho a s podlahou z ¢erného litého teraca.

Stény jsou (vyjma vytahu V2) vybaveny vestavénym zrcadlem a predpoklada se atypické madlo a koncové
prvky ovladani (referencni vzor - navstévnicky vytah Schmidt + Sohn — Rudolfinum Praha, pozice u ulice 17.
listopadu).

V ¢3sti zazemi jsou pro provoz budovy umistény dva vytahy V5 a V6.

Vytah V6 je nakladni vytah spojujici 1. a 2. NP se stanici také v mezipatie. Vytah je koncipovan jako prlichozi,
s Sirokymi dvefmi umoziujicimi prevoz hudebnich nastroji a ostatniho materidlu, zejména vsak velkého
koncertniho klaviru na pomocné plosiné (drahé klaviry pti vétSi manipulaci nejezdi na svych koleckach).
Vzhledem k poZadovanym rozmérdm vytahu je uvaZovano, Ze se bude jednat o atypicky vytah nebo se bude
jednat o zvedaci ploSinu obdobné konstrukce jako jevistni technologie.
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Vytah V5 je osobo-néakladni vytah o nosnosti 15 osob/1150 kg spojujici podlaZi od 1. NP po 6. NP a ma funkci
hlavniho vytahu zdzemi pro pfevoz zejména hudebnik( i s nastroji. Samostatny pozarni vytah se v PBR stavby
nepozaduje a neni tedy navrzen.

Zachycovace na klecich i na protizavazi:

K zamezeni volného padu klece nebo i protizavazi a jejich pohybu smérem nahoru nadmérnou rychlosti jsou
na klecich i na protizdvazich namontovany zachycovace, nezavislé na zavésu klece a protizavazi, které se
aktivuji oboustrannym omezovacem rychlosti pfi nadmérné rychlosti klece nebo protizadvazi, protoze pod
vytahovymi Sachtami jsou v podzemnich podlazich komunikaéni prostory s pohybem osob.

Strojovny:

Vytahy jsou bez strojoven, vytahové stroje jsou umistény pod stropem Sachty na ocelovém rostu. Pfistup ke
strojum je ze stfech klece vytahu. Vytahovy rozvadéc je umistén u kazdé Sachty v nejvyssim podlazi. Hlavni
vypinac je umistén v rozvadéci a je uzamykatelny, aby se zabranilo jeho neimysinému zapnuti. Osvétleni
stroje — intenzita min. 200 Lx. V rozvadéci je umistén vypina¢ pro osvétleni klece, vypina¢ pro osvétleni
Sachty, stroje a zasuvka 230 V AC.

Vytahové Sachty:
Vsechny vytahové Sachty jsou vnitini, s konstrukci z monolitického Zelezobetonu a provozné neprochazi do
podzemnich podlazZi. Dojezd vytahu je uvazovan 1,0 m od prahu prvniho nastupisté. Vytahy maji zachovan

sy

dojezd nad stavajici vodorovnou konstrukci podzemnich garazi. Vytahova Sachta nakladniho vytahu V6 je
feSena principem ,Sachta v Sachté” se zdvojenou Zelezobetonovou konstrukci oddélenou pruznym izolantem
pro zamezeni pienosu hluku a vibraci.

Sachty jsou osvétlené dle CSN EN 81-1+A3, €l. 5.9. V prohlubni $achet je umisténa zasuvka 230 V. Vstupy do
Sachty jsou opatfeny automatickymi stranou posuvnymi Sachetnimi dvefmi. V prohlubni jsou umistnéné
polyuretanové narazniky klece a vyvazovaciho zavazi, slouzici k omezeni drahy zpétného pohybu vzhiru.

Pfi vstupu do Sachty se vidy rozpoji bezpecnostni obvod vytahu dvéma moznymi zplsoby. Prvni nastava pfi
otevreni Sachetnich dvefi ve stanici, druhy po vstupu do Sachty ovladacem STOP.

Pro zamezeni otevieni dvefi ve stanici, pokud v ni neni klec, je pouZita dvefni uzdvérka na vSech Sachetnich
dvefich. Bezpe&nostni prostory nahote i dole vyhovuji CSN EN 81-1+A3. Nastupisté je osvétleno — intenzita na

podlaze min. 50 Ix.

Vytahové klece:
Ram klece je vyroben z ocelovych profili. Stény a strop jsou z ocelového plechu, interiér klece je opatien

udrzbu umoZiujicim materidlem v zazemi, v navstévnické Casti viz vyse. Klec je opatrena kluznym vedenim
pro voditka, fotozdvorou, vétranim klece a osvétlenim dle CSN EN 81-1+A3. Zachycovace, které jsou kluzné,
slouZi k zastaveni klece. K vybaveni (aktivaci) zachycovacl je zde pouzit mechanicky pakovy prevod od lana
omezovace rychlosti k tahlu zachycovacu. Klec je vybavena vazicim zatizenim. Pfipadné pretizeni klece bude
oznamovat svételna signalizace v kleci. Plocha podlahy klece a vy$ka zabradli na kleci vyhovuji CSN EN 81-

1+A3.

Nouzové dorozumivaci zafizeni:

Vytahy jsou vybaveny obousmérnym dorozumivacim zafizenim, umozriujicim spojeni se stalou vyprostovaci
sluzbou. Dojde-li k zablokovani klece vytahu nebo jiné situaci, vyZadujici vyprosténi osob z klece, je mozno
pouzit tohoto zafizeni k pfivolani vyprostovaci sluzby.

Servisni ldvky v mezistfeSnim prostoru
Servisni lavky slouZi k obsluze a pro servis svitidel ve stropé a na technologickém rostu, ddle pro servis a
udrzbu zavésenych zatizeni na technologickém rostu a pro udrzbu technologického rostu v sale. Ladvky budou
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z ocelovych pororostl na sekundarnich ocelovych nosnicich kotvenych k primarni ocelové konstrukci stfechy
salu a budou opatfeny ocelovym bezpecnostnim zabradlim.

SO 01.2.2 Technologické centrum

Pro rozpon pristavby parkingu 8,1x8,4m je navrzena hfibova stropni konstrukce s plochymi hlavicemi.

Stropni desky v parkingu jsou navrzeny tlousték 220 mm, stropnich desek pro technické prostory jsou 220
mm (vyjimecné 180 mm). Povrchy desek v garazZich budou strojné hlazeny a opatfeny pruznou stérkou, ktera
bude schopna preklenout trhlinky v betonu véetné aktivnich. Stropni deska nad 1. PP o tloustce 300 mm je
zesilena hlavicemi o celkové tloustce 550 mm. Deska bude lokalné vyztuzena pod prijezdem hasiéského
vozidla. Zakladova deska a obvodové stény v podzemnim podlazi budou navrzeny jako bila vana s limitem
omezeni Sifky trhlin 0,25 mm. Vzhledem k charakteru vyuzivani bude koncept spodni stavby uvazovan jako
bild vana kombinovana s hydroizolacnim opatfenim (viz stavebni ¢ast).

Zakladova deska spoluplsobi s pilotami, pfi ndavrhu konstrukce bylo spoluplsobeni zohlednéno (deska na
pruzném podlozi), piloty jsou navrZzeny na maximalni seddni 12mm. Sousedni piloty mezi stavajici konstrukci
a novou pfistavbou budou z hlediska sedani fesSeny tak, aby jejich rozdil byl co nejmensi.

Zakladova deska tloustky 500 mm je pod sloupy zesilena hlavici s nabéhy o celkové tl. 1,00 m. Obvodové
vodonepropustné stény maji konstantni tloustky 300 mm. Skladba obvodové konstrukce je: pilotova sténa +
vyrovnavaci torkret + HI + ochranna geotextilie + nosna ZB sténa. Vodonepropustné konstrukce budou
provedeny z betonu vhodného sloZeni a vyztuzeny s ohledem na maximalni ptipustnou Sitku trhlin. Veskeré
pracovni spary budou oSetfeny prostiedky proti priniku vody. Vzhledem ke vztlaku podzemni vody budou
piloty navrzeny s vyztuZzi zakotvenou do zakladové desky. Vnitfni stény jsou navrieny v tloustkdch 250mm
(300 mm).

Nové sloupy je ¢tvercové, 500x500 mm. Podrobné poZzadavky na povrchy budou konzultovany s architektem.
Nosna konstrukce horni stavby je navriena z velké ¢asti na navazujici kotevni body spodni stavby v hlavnich
modulovych osach dle predanych podkladd.

Vzhledem k navrzené dispozici je nutné tato mista doplnit o nové podplirné sténové konstrukce mezi
modulovou osou 2 a 3 (vytahové Sachty s pri¢na ztuZujici sténa v modulové ose 3) a 2 Zelezobetonové stény
v ose 10. Stény budou dodatecné kotvené do Zelezobetonovych sloupu.

Pritizeni od vrchni stavby je proti pldvodnim, nedostatecné rezervnim predpokladim vyssi na ose A, kde bude
konstrukce zesilena a podeprena mikropilotami. Horni stavba je-li bez dilatace, naopak ve spodni konstrukci
je prirozené vytvorena dilatace mezi stavajici a novou kci (oddélené pilotovou sténou).

Tato dilatace se propiSe do stropni konstrukce nad 1. pp pouze ve stfedni ¢asti (mezi osy 3-9). V krajnich
osach bude strop nad 1. pp bez dilatace, protoZe je stropni konstrukce spojend pricnymi sténami. Pfipadné
rozdilné sedani a namahani od smrstovani pfevezme horni konstrukce spolu se sloupy 1.np na ose F a
pricnymi sténami v 1.np (1-3,9-11/F). Nova suterénni konstrukce bude rozdélena smrstovacim pruhem, ktery
bude dobetonovan min. 90 dni po pozdéji betonovana pfilehlé ¢asti.

S0 01.3.2a Pripojka splaskové kanalizace ul. Besedni

V ramci 1. etapy byly zfizeny dvé kanaliza¢ni pripojky. Jedna z ulice Besedni, ktera vstupuju na objektu tésné
nad podlahou 1. PP. Druhd pfipojka je vyvedena z ulice Veseld s napojenim na stavajici stoku 700/1050,
vstupuje do gardzi pod stropem 2. PP. Z diivodu novych dispozic objektu JKC a realizace spojovaciho tunelu
mezi budovou JKC a Besednim domem v 1. PP, ktery se nachazi v blizkosti stavajici pfipojky splaskové
kanalizace, bude pfipojka DN200OKAM v ulici Besedni pfesunuta. Nova poloha ptipojky viz vykres situace.

Splaskova kanaliza¢ni pfipojka Besedni bude napojena na nové budovanou jednotnou stoku s oznacenim B v
ulici Besedni. Pripojka bude vedena v parcele €. 592, k. U. Mésto Brno. Pfipojka bude realizovana pred
odbocku do kameninové stoky B pod Uhlem 90°. Systém splaskové kanalizace je gravitacni, sklon splaskové
kanalizace minimalné 2 %. Materidl pfipojky je navrien z kameninového potrubi v profilu DN200 a délce
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8,5m. Pripojka bude ukoncena v 1. PP (podzemni garaze). Na vnitfnim svodném potrubi pod stropem bude v
blizkosti vyusténi pripojky instalovan Cistici kus se zpétnou klapkou. Potrubi bude ukldadano na prazce do
otevieného vykopu pazeného pfiloznym paZzenim a ndasledné obetonovdno. Pfipojka bude zausténa do
jednotné stoky DN400OKAM, kterd je uloZena ve stole.

SO 01.3.2c  Pripojka destové kanalizace

V soucasné dobé je provedena 1. etapa stavby - 3 patra podzemnich garazi. V rdmci této etapy byla zfizena
destova kanalizace odvodriujici stavajici plochu stavby do retenéni nadrze.

Rozmisténi vpusti v ploSe bylo uvazovano pro park, ktery mél byt realizovan na pfechodnou dobu, ale stavba
se neuskutecnila. Z dlivodu rozsifovani technického zdzemi a garazi bude rusena stavajici retenéni nadrz o
objemu 80 m3 a bude nahrazena tfemi novymi, které budou vzajemné propojeny.

Nadrze budou umistény uvnitf objektu parkovaci haly — 1B. Kapacity jednotlivych retencnich nadrzi budou 23
m3, 60 m3 a 110 m3, celkovy retencni objem bude 193 m3. V nddrzi B o objemu 72 m3 je vyélenény
akumulaéni prostor 49 m3, ktery bude slouzit pro recyklaci destovych vod. Tyto vody budou vyuZivany ke
splachovani WC v zazemi Ucinkujicich. Retencni nadrze budou napojeny na nové budovany jednotny
kanaliza¢ni fad DN400 KAM v ulici Besedni nové budovanou destovou pfipojkou DN200.

V_retenéni nadrzi bude osazeny virovy ventil s pfepadem DN200 pro regulaci odtoku destovych vod do
kanalizace. Destova kanaliza¢ni pfipojka bude napojena na nové budovany jednotny kanalizaéni fad DN400
KAM, vedeny na parcele 593/1 — viz samostatny projekt SO 03.2.6.

Destova pripojka bude realizovana pres odbocku do kameninové stoky pod Uhlem 90°. Systém destové
kanalizace je gravitaéni, sklon destové kanalizace minimalné 1 %. Material pfipojky je navrien
z kameninového potrubi a to v profilu DN200 v délce 3,2m. Pfechod KAM/ PVC bude realizovan p¥i vstupu do
budovy. Revizni Sachta je v ramci reten¢ni nadrze A osazena rozebiratelnou zpétnou klapkou slouzici také
jako Cistici kus. V reten¢ni nadrzi se nachazi virovy ventil pro regulaci pritoku na 3,3 I/s. Virovy ventil je
opatfen prepadem z dlivodu pfipadného ucpani ventilu. Potrubi bude ukldddano do otevieného vykopu
pazeného pfiloZznym paZzenim.

S0 01.3.2d Odstranéni stavajici retencni nadrze

Nové zavedeny objekt vznikl na zakladé potreby odstranéni stavajici retencni nadrze vybudované v 1. etapé
stavby JKC. Nutnost odstranéni RN vypliva z jeji prostorové kolize s nové navrzenym objektem podzemniho
Technologického centra fesSeného jako rozsiteni stavajici spodni stavby JKC v 2. etapé.

Objekt je podrobnéji popsan v samostatné dokumentaci bouracich praci prikladané jako priloha k Zadosti o
odstranéni stavby prislusSnému vodopravnimu stavebnimu ufadu (OVLHZ MMB).

SO 02. 1 Spojovaci chodba mezi JKC a Besednim domem

Chodba spojuje 1. PP JKC s 2. PP Besedniho domu (chodba je vodorovn3, jen v Besednim domé je podlaznost
oznacovana od hlavniho vstupu z Komenského namésti a vstupy z ul. Besedni jsou jiz do 1. PP). Chodba bude
provedena jako monoliticka Zelezobetonova konstrukce uloZzend pod konstrukci vozovky ulice Besedni.
Stavba bude provedena ve vykopu shora. Vzhledem k poZadavku na neprerusenou dopravni obsluhu v ul.
Besedni se uvaZuje s realizaci konstrukce chodby postupné na dvé casti s pracovni sparou cca v poloviné jeji
délky.

Vykop bude paZzen zdporovym pazenim od sniZzené Urovné cca 1m od stdvajici vozovky — po ruénim odkryti
horni vrstvy po stdvajici inZenyrské sité. Stavajici kabely VN (EG. D a.s.) a VO (TSmB) budou po dobu stavby
vyvéseny na pomocné konstrukci nad vykopem, kterd soucasné zajisti jejich ochranu. Po provedeni stavby
budou kabely uloZeny na plvodni misto.
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Na stavajicim vedeni vodovodu bude provedena vyskova prelozka tak, aby potrubi nekolidovalo se
stavebnimi konstrukcemi chodby. Po dobu realizace chodby bude prelozka vodovodu vyvésena na docasné
podpurné konstrukci nad vykopem, po dokonceni stavebni ¢asti bude potrubi vodovodu fadné uloZeno na
instalacni konzoly v odvzdusiiovaci Sachté resp. uloZzeno na podsyp v zemni ryze.

Na dné vykopu bude pIné zachovana kanalizacni stoka DN400 KAM (nové realizovana v ramci rekonstrukce
kanalizace v Besedni v r. 2021), starsi (rusend) kanaliza¢ni stoka DN600/900 BEO a vlastni konstrukce stoly
(docasna konstrukce pro stavbu kanalizace) v€. finalni vyplné koposem budou v nezbytné nutném rozsahu
odstranény. Kfizeni spojovaci chodby s kanaliza¢ni stoku vyskové je navrieno tak, aby odbourana ¢asti Stoly
nesahala nize nez 400 mm nad horni lic kameninového kanaliza¢niho potrubi. Odbourany povrch konstrukce
Stoly bude vyrovnan piskem.

V misté kfizeni spojovaci chodby s kanalizac¢ni stokou bude provedeno stavebni opatfeni k zajisténi ochrany
stavajici kanalizace proti uc¢inkim vyvozenym nad ni budovanou stavebni konstrukci. Vzhledem k mensi
vzdalenosti zakladové spary chodby nad kanalizaci je navrzeno pfemosténi kanalizace a vzajemné dilatovani
konstrukci tak, aby se zatiZzeni od stavebni konstrukce neprenaselo na potrubi ani nadlozi nad nim. Na
vyrovnany povrch zakladové spary v misté nad kanalizaci bude poloZena dilatacni vrstva z mékkého
pénového polystyrenu tl. 80 mm. Pfemosténi kanalizace bude zajisténo tuhou Zelezobetonovou krabicovou
konstrukci chodby dimenzovanou jako nosnik k preklenuti prostoru kanalizace v sifce 3,0 m,

Aby nedoslo k zatiZeni kanalizace ani pti betondaZi chodby, budou nad kanalizaci misto podkladniho betonu
provedeny 7B panely dl. 3,3 m, celkové §. 2,4 m a tl. 140 mm ve funkci ztraceného bednéni. Panely budou na
koncich uloZeny na dva pfi¢né zakladové pasy $. 400 mm z betonu C16/20 provedené podél kanaliza¢ni stoky
se zakladovou spdrou na urovni pocvy stavajici Stoly. Vrstva stlacitelného polystyrenu mezi konstrukci stoly a
panely zajisti dilataci i proti pfipadnému prihybu panell po betondaZi chodby. Dno vykopu mimo pldorys
pfemosténi kanalizace bude vysypano Stérkopiskem a na udusany podsyp bude proveden podkladni beton
zalicovany svyrovnavacim potérem na panelech nad kanalizaci. Na betonovy podklad bude provedena
hydroizolace proti spodni vodé a nasledné konstrukéni Zelezobetonovd deska dna chodby tl. 300 mm.
Podlaha uvnitf chodby bude z paropropustné podlahové stérky na beton. Stény vykopu vystrojené
zaporovym pazenim budou opatfeny deskami extrudovaného polystyrenu, ktery tvofi tepelnou izolaci,
ochranu hydroizolace i jeji do¢asnou podporu. Stény chodby budou z monolitického Zelezobetonu tl. 250 mm
a spolu s podlahou a stropem budou tvofit tuhou krabici odolavajici zemnim tlakiim. Strop chodby bude
monoliticky Zelezobetonovy tl. 350-375 mm, kryty shora hydroizolaci a deskami extrudovaného polystyrenu.
Celd 7B krabicova konstrukce tubusu bude navrZena z vodonepropustné betonové smési jako tzv. ,bild vana“
tvofici primarni ochranu stavby proti vodé.

Pracovni spary v konstrukci ,bilé vany” budou tésnény vloZzenymi tésnicimi profily. ZvySeni hydroizolacni
spolehlivosti stavby bude dosazenou kombinaci se sekundarni ochranou pomoci povlakové hydroizolace
napr. z modifikovanych asfaltovych pasl nebo plastovych félii. Konkrétni skladba sekundarni HI chodby bude
upfesnéna v dalsim stupni PD. Od objektu JKC i od objektu Besedniho domu bude tubus chodby oddélen
pruznou dilataci. Na strané Besedniho domu bude chodba uzaviena dvefmi s pozarné délici funkci. Dilatace
pred témito dvermi tvori hranici majetku mezi obéma objekty.

V chodbé bude podvésen rozebiratelny podhled, nad nim bude proveden rozvod VZT, UT a kabelové Zlaby
pro silnoproud a pro budouci mozné slaboproudé propojeni objekt’ JKC a Besedniho domu. VSechny rozvody
budou napojeny vyhradné z budovy JKC.

SO 03.1.2 Demolice

V ramci demolic bude kompletné odstranéna — vybourana stavajici reten¢ni nadrz vybudovana v ramci 1.
etapy stavby JKC. Nadrz svoji polohou koliduje se stavbou objektu podzemniho technologického centra a pro
dalsi vyuZiti je nepouzitelna a konstrukéné velmi nevhodna. Odstranéni stavby reten¢ni nadrze je predmétem
samostatné dokumentace bouracich praci a samostatného povoleni odstranéni stavby vydaného
vodopravnim stavebnim Uradem (MMB OVLHZ).
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Odstranéni zpevnénych ploch (spravce BKOM): v celé plose urcené pro vykopy a u objektl rekonstruovanych
komunikaci budou odstranény plochy vozovek, komunikaci a chodnikd v¢. podkladnich vrstev a konstrukci
souvisejicich s uli¢nimi vpustmi, potrubim, drendzemi apod.

(Odstranéni trafostanice je potencidlnim predmétem navazujicich stavebnich bouracich praci a neni soucasti
tohoto projektu — bude moci byt provedeno vramci realiza¢ni dokumentace dodavatele, kdy navazujici
konstrukéni a architektonické feSeni bude soucasti samostatné prilozeného projektu vcetné rozpoctové
Casti.)

SO 03.1.3 Zafizeni stavenisté

Soucasti tohoto docasného celku je oploceni stavenisté, vjezdy a vyjezdy na stavbu, provizorni kryti povrchi
panely, oklepovd plocha, stacionarni vézovy jerab, stanovisté mobilnich bunék (bunkovisté), odvodnéni
staveni$té, napojeni stavby na elektfinu — zfizeni stavenistni trafostanice, vodu, kanalizaci, elektronické
komunikace a dalsi potfeby vyplyvajici z potfeb provadéni stavby. Podrobnéji viz kapitola B. 8. Zasady
organizace vystavby.

$0.03.2.5 Pfelozka kabelti VN a NN nad TC

Tento stavebni objekt resi prelozku stavajicich kabell VN, NN v majetku ED. G a. s. (E. ON), které je nutno
preloZit z dlivodu planované vystavby budovy Janackova kulturniho centra.

Stdvaji VN kabely ¢. 1207 a 1206 na ulici Vesela budou vedeny v nové trase pod budoucim chodnikem vedle
rozsitené podzemni ¢asti Janackova kulturniho centra. Kabelové vedeni VN ¢. 1207 bude vedeno novou
trasou do stavajici trafostanice hotelu. Z trafostanice hotelu bude vedena kabely VN zpét k ulici veselé a
nespojuje se na stavajici kabely VN. Kabel od trafostanice hotelu k plvodni trase je oznaden ¢. 1206. Délka
prelozky trasy VN €. 1206 soubézné s ulici Veselou je 100 m. Délka prelozky trasy VN €. 1207 do trafostanice
hotelu je 110 m. Délka prelozky trasy VN ¢. 1206 od trafostanic k plvodni trase kabelll je 60 m. Dale
pokracuji 2 trasy kabell VN ¢. 1206 v plvodni trase. V situaci je zakreslena tras VN pro planovany presun
trafostanice hotelu. Trasy kolem podzemni ¢asti Janackova kulturniho centra a ulici Veselou budou vedeny
v chranickach.

Dale dojde k preloZce kabelové trasy veden €. 1205 (2 vedeni VN) z ulice Skryta bude trasa vedena na druhé
strané ulice veselé od Janackova kulturniho centra. A prostup pres ulici veselou bude v jiné poloze.

Pod komunikacemi budou kabely uloZeny v plastovych chranic¢kach s krytim min 1 m. Ve volném terénu nebo
chodniku budou kabely uloZeny s krytim min. 1 m v kabelové ryze hloubky 1,3 m. Kabely budou uloZeny do
piskového loZe a kryty vystraznou folii Cervené barvy. Kabely budou uloZeny do poloh, které budou definitivni
jak polohopisné, tak vyskopisné.

Na ulici Besedni budou kabely VN vedeny v multikdnalu s protahovacimi Sachtami. Trasa je délena na 2 casti
na provizorni (po dobu vystavby Janackova kulturniho centra a trvalou po dokonceni stavby podzemni ¢asti.
Veskeré trasy jsou zakresleny v koordinacni situaci. Pod komunikaci budou multikandl uloZen s krytim min. 1
m v kabelové ryze hloubky 1,5 m. Stavajici kabely NN spolecnosti ED. G a.s., které je nutno preloZit z divodu
planované vystavby budovy Jani¢kova kulturniho centra. Uprava trasy kabel(l je zobrazena na koordinaéni
situaci.

Pod komunikacemi budou kabely uloZeny v plastovych chrani¢kach s krytim min 1 m. Ve volném terénu nebo
chodniku budou kabely uloZeny s krytim min. 0,8 m v kabelové ryze hloubky 1 m.

Kabely budou uloZeny do piskového loZe a kryty vystraznou folii ¢ervené barvy. Kabely budou uloZeny do
poloh, které budou definitivni jak polohopisné, tak vyskopisné.

SO 03.2.6 Prelozka kanalizace mezi Besedni a Veselou v¢. souvisejicich pripojek
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Tento novy stavebni objekt SO 03.2.6 se zabyva prelozenim ¢ésti verejné stoky jednotné kanalizace ve spravé
BVaK a.s. v nezbytné nutném rozsahu pro umoZnéni realizace nové navrieného rozsifeni spodni stavby
objektu JKC v podobé podzemniho Technologického centra v rdmci 2. etapy vystavby JKC. Jedna se o zménu
stavebniho objektu DSO 310.1 — stavebni c¢ast kanalizace- otevieny vykop a DSO 310.2 — stavebni ¢ast
kanalizace- Stola v ulici Besedni investicni akce ,BRNO — Besedni, Veseld I, rekonstrukce kanalizace a
vodovodu“ (projekt DUIS Brno pro SMB, 09/2018). Zména se tykd useku stoky s ozna¢enim B-ZMENA od
Sachty 510 po $achtu S3 (S3 napojeni v ulici Veseld) a dale stoky B1-ZMENA od $achty S$13 do 3achty S9 viz
vykres situace. Nové feSeni prelozky vzniklo v zavislosti na rozsifeni objektu JKC, vlivem kterého doslo k
vymisténi kanalizace do stavajici trasy vejcité stoky DN600/900BET vedené v plose pozemni komunikace,
parkovisté a pod stdvajici trafostanici.

Stavajici kanalizace DN600/900 v ulici Besedni je z roku 1939 a je ve $patném stavebnim stavu. V ul. Besedni
je stavajici kanalizace vedena ¢astecné pod budovou hotelu International - trafostanice. V soucasné dobé
probihaji majetko-pravni jednani mezi hotelem International a Statutarni méstem Brno za ucelem ziskani té
Casti parcely, na které stoji stavajici trafostanice, do majetku mésta Brna. Vzhledem k tomu, Ze k dnesnimu
dni nebyla jednani ukoncena, bere se pro projekt rekonstrukce kanalizace status quo.

Kanalizace v rekonstruovaném useku se v ul. Besedni a v ul. Veselé nachazi v hloubce od 4,7 -6,2m.

Dale v prabéhu realizace rekonstrukce kanalizace musi byt zajisténa kontinualni dopravni obsluha do hotelu
International z ul. Besedni.

Z uvedenych dlvodu je zplUsob provadéni stavby navrzen bezvykopovou metodou i otevienym vykopem.
Bezvykopova metoda je navrizena v ramci zmény v ulici Besedni ve dvou Usecich a to od $achty $10 po $achtu
S9 v délce 16m a dale od Sachty S. 9. 1 po $achtu S8 v délce 26m pod stavajicim pozemkem hotelu
International. Ostatni Useky kanalizace budou provadény otevienym vykopem. Zaroven budou vytézeny
stavajici stoky a Sachty, nachazejici se v trase rekonstruované kanalizace.

Stdvajici_potrubi, které je mimo vykop bude zaplnéno koposem, Sachty budou do hloubky 2m vytéZzeny a
taktéZz zaplnény koposem. Nasledné budou postupné provadény pripojky z jednotlivych nemovitosti a
zaslepené odbocky pro napojeni uli¢nich vpusti. Uvedené uli¢ni vpusti nejsou soucasti této stavby, je vSak
Zadouci, aby se UV osadily a napojily na novou kanalizaci bezprostfedné po jeji realizaci, nebot béhem
realizace, neni uvaZovano s napojenim stavajicich UV.

PFi pfipravé stavby a vlastni realizaci je nutno zohlednit skutecnost, Ze se jednd o rekonstrukci stavajicich
stok, to znamend, 7e se bude provddét v Uzemi se stdvajici zdstavbou, inZenyrskymi sitémi, dopravni
obsluZnosti a Ze rekonstrukce musi probihat za provozu stokové sité.

Dodavatel instaluje a bude udrZovat dopravni znaceni funkéni po dobu vystavby. Pokud rekonstrukce stoky
ovlivni pfistup do jednotlivych nemovitosti, musi po celou dobu realizace dodavatel stavby zajistit bezpecny
pfistup pésich do budovy.

Stoky B a B1 jsou navrzeny z kameninovych trub DN40O0 . Ve stolovanych Usecich bude kameninové potrubi
uloZzeno do Stoly 1400/1800 a stola bude zaplnéna koposem. Veskeré smérové lomy na stokdch budou
provedeny v pfislusnych Sachtach. Poklopy reviznich Sachet jsou navrzeny na vysku rostlého terénu, soucasti
této stavby neni obnova vozovky. Vyskové feseni vyplyva z navaznosti na stavajici stokovou sit, sklony
potrubi viz podélné profily.

Stavebni objekt SO 03.2.6 casteCné nahrazuje a upravuje i stavebni objekt DSO 320.1 Stavebni cast —
kanalizacni pripojky — otevieny vykop a - DSO 320.2 Stavebni ¢ast - kanalizacni pfipojky — Stola. Zména se tyka
kanalizaénich pfipojek, které spadaji pod nové feSenou prelozku jednotné kanalizace s oznacenim stok B-
ZMENA od $achty S$10 po 3achtu S3 (53 napojeni v ulici Veseld) a déle stoky B1-ZMENA od $achty 513 do
achty 59 viz vykres situace.

Nové reSeni prelozky vzniklo v zavislosti na rozsifeni objektu JKC, vlivem kterého doslo k vymisténi kanalizace
do stavajici trasy vej¢ité stoky DN600/900BET vedené v plose pozemni komunikace, parkovisté a pod stavajici
trafostanici. Tento stavebni objekt se zabyva stavebnim feSenim rekonstrukce stdvajicich domovnich
kanalizaénich pfipojek ve verejném prostranstvi (tj. od nové uli¢ni stoky po uli¢ni ¢aru - hranici soukromych
pozemk( a nemovitosti. Vyménovana bude ¢ast pripojek pod komunikacemi, chodniky a nezpevnénymi
plochami.
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Na rekonstruovanych kameninovych uli¢nich stokdch budou po upresnéni bod( napojeni kanalizacnich
pfipojek na stavbé osazeny odbocky, pripadné vyvrtany otvory pro napojeni pripojek do betonovych stok. Do
takto pfipravenych napojnych bodl bude napojeno kameninové potrubi DN150-250.

Mezi $achtou 511 a 510 se méni sklon z 12 %o na 5 %o. Rdm $toly v mistech kolize s podzemni chodbou mezi
JKV a Besednim domem bude sefiznuty — viz ¢ast dokumentace D. 1. 1 Architektonicko-stavebni feSeni,
vykres €. D. 1. 1. 305 - Spojovaci chodba - fezy.

V projektu jsou uvedeny zmény poloh odbocek pro uliéni vpust UV2, litinovy Zlab u vjezdu do pozemnich
gardii a presun odbocky pro napojeni odvodu kondenzatu z horkovodu. Zmény jsou uvedeny ve vykrese
€.102b, ktery soucdsti tohoto dodatku. Ve vy$sim stupni projektové dokumentace je nutné fesit napojeni
jednotlivych pfipojek od objekt v ulici Besedni.

Mezi $achtou 510 A S9 se méni sklon z 15,3 %o na 5 %o. Tato zména je uvedena v ramci dodatku
dokumentace tohoto objektu v pfilozeném vykresu ¢.102b a je vyvolana prostorovym feSenim v misté kfizeni
stoky s podzemni spojovaci chodbou mezi JKC a Besednim domem.

Podrobnéji viz samostatna ¢ast dokumentace D. 1. SO 03.2.6 PreloZka kanalizace mezi Besedni a Veselou v¢.
souvisejicich pripojek.

SO 03.2.7 Prelozka vodovodu v Besedni

Prelozka vodovodu bude realizovdna v misté kfizeni s podzemni chodbou mezi JKC a Besednim domem na
parcele ¢. 592 v katastralnim Uzemi Mésto Brno. Zména bude spocivat ve vymisténi vodovodniho fadu DN200
LI nad propojeni JKC a Besedniho domu. Celkova délka prelozky bude 5,5m.

Stdvaijici verejny vodovod z litinového hrdlového potrubi DN200 je umistén pod komunikaci v predpokladané
hloubce 1,6m a sklonu 3,49 %. V ndvrhovém stavu bude prelozka umisténa nad propojeni cca do 1 m pod
komunikaci bez sklonu pfipadné s mirnym sklonem — odvzdusniovaci ventil musi byt umistén v nejvyssim
misté do svislé polohy, jinak hrozi moznost vzpfic¢eni plovaku. Potrubi bude predizolované litinové o dimenzi
DN200, PN10 (napfiklad DUCTUS WKG EL BRS). Izolace potrubi je provedena z tvrzené PUR pény, kterd je
opatfena na vnéjSim lici ochranou trubkou z PE. Napojeni prelozky na stdvajici potrubi bude provedeno
jisténou spojkou proti posuvu napf. SYNOFLEX multi hrdlo/hrdlo DN200. Ve spojce lze potrubi vychylit max. o
+-40. Spoje tvarovek jsou navrzeny zamkové nerozebiratelné pod kédovym oznacenim BRS. Nasuvny hrdlovy
spoj BRS povoluje po jeho dokonéeni vychylit potrubi pro DN80 az DN350 o 30. Pokud se na trase méni smér,
neni v techto mistech potieba potrubi podbetonovat, pokud se jedna o spoj s oznacenim BRS. Na stfedu
vodorovné casti potrubi bude v prefabrikované Sachté umisténo uzaviraci Soupé DN8O se zavzdusfiovacim a
odvzdusnovacim automatickym ventilem DUOJET DN80, PN10, max. tlak 1MPa (vzhledem k neznamym
objemovym pritokim vody a talkovym pomérim je typ, velikost a tlakova rada jak ventilu, tak i potrubi
stanovena spravcem sité — Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.).

Pokud bude potrubi uloZzeno v malé hloubce s malym krytim, musi byt zrnitost zasypového materidlu max. 40
mm u oblych zrn a max. 11 mm u ostrohranného ldmaného kamene. Korozivita zasypového materialu neni
limitovana. Pro snadnéjsi vyhledani potrubi budou pripevnény na vnéjsi lic potrubi z horni strany dva
identifikacni vodi¢e z dratu 2x4mm2 Cu, jeZ se vyvedou do poklopl armatur. Potrubi bude uloZeno v
otevieném vykopu. Nahradni zdroj vody po dobu vystavby bude uréen spravcem sité — Brnénské vodarny a
kanalizace, a.s. (napf. mobilni cisternou). Vsechny nemovitosti s prerusenou dodavkou vody jsou vyrozumény
individualné oznadmenim, které je umisténo na vstupu do nemovitosti (minimalné 15 dnud pfed planovanou
odstavkou vody).

SO 03. 6 Verejné venkovni plochy
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SO 03. 6. 1 Rekonstrukce ul. Besedni;

SO 03. 6. 2 Rekonstrukce dopravniho propojeni ulic Besedni a Vesel3;
SO 03. 6.5 Odvodnéni ul. Besedni;

SO 03. 6. 6 Odvodnéni dopravniho propojeni ulic Besedni a Vesela.

Tyto vyjmenované objekty SO 03 povoluje specialni stavebni Ufad (Odbor obchodu, dopravy a sluzeb UMC
Brno-stfed) a jsou rovnéz predmétem samostatné zménové dokumentace vypracované projektantem
profese Dopravni feseni. Objekt Janackova kulturniho centra bude dopravné napojen na ul. Besedni, ktera
ma v soucasné dobé charakter obousmérné obsluzné komunikace s sifkou asfaltové vozovky 7,0m s
dopravnim omezenim pro vozidla o hmotnosti nad 3,5t, s vyjimkou vozidel s povolenim Magistratu mésta
Brna. Ul. Besedni je napojena na obsluznou obousmérnou ul. Solni¢ni, ktera je dale zausténa svételné fizenou
kfizovatkou na sbérnou komunikaci na ul. Husové, ktera je soucasti malého méstského okruhu. Soucasti JKC
jsou tfi podlazi podzemnich gardzi o celkové kapacité 191 parkovacich stani. Atrium objektu JKC bude
napojeno chodnikovym prejezdem na jednosmérnou ul. Veselou, na jejiz rekonstrukci je v soucasné dobé
zpracovana PD ve stupni DUR v ramci stavby ,Solnicni, Vesela, Opletalova — rekonstrukce komunikaci“
(zpracovatel Viapont, s.r.o., 07/2017). Maximalni povolena rychlost v celém Gzemi je 30km/h.

Dopravni napojeni samotnych gardzi je jiZz povoleno, predloZena projektova dokumentace se zabyva

vyhradné novymi a upravovanymi napojenimi a to:

1. dopravni napojeni zadsobovaciho dvora JKC
® nové - samostatny sjezd (chodnikovy prejezd)
2. dopravni napojeni hotelu International
e (prava feseno formou malé kfiZovatky, do niZz bude ve sméru jizdy postupné napojen:
a. vjezd do garazi hotelu International
e (prava - dopravné vyznamny sjezd
b. vyjezd z gardzi hotelu International
e (prava - dopravné vyznamny sjezd
¢. zasobovani hotelu International
e (prava - samostatny sjezd
d. pokracovani jednosmérného Useku z ul. Besedni k ul. Veselé
e (prava - dopravné vyznamny sjezd
3. kfiZzovatka Veseld x Besedni
e Uprava - zvySena kfizovatka v ramci prahu na ul. Veselé
4. dopravni napojeni atria JKC
* nové - samostatny sjezd (chodnikovy prejezd)

Ad. 1. Dopravni napojeni zadsobovaciho dvora JKC

Jedna se o nové dopravni napojeni vnitfniho zdsobovaciho dvora JKC fesené formou chodnikového prejezdu.
Toto napojeni je situovano na ul. Besedni mezi napojeni hromadnych gardzi a pricny prah v misté prechazeni
chodcll. Ndjezdova hrana je fesena zkosenymi kamennymi obrubami 250x200 s prevysenim 8cm. Sklon Sikmé
hrany obruby zde bude min. 1:2,5, proto neni navrhovan varovny pas. Délka najezdové hrany bude 8,80m,
samotny prljezd do dvora bude mit Sitku 5,00m. Vzhledem ke sklonu chodniku o velikosti 2,0% ve sméru k
objektu JKC je na rozhrani chodniku a budovy navrzen liniovy Zlab, Sitka chodniku je v tomto misté 5,00m.
Navrhovym vozidlem pro toto napojeni je nakladni automobil s ndvésem o celkové délce 16,5m. Prijezd
tohoto vozidla Uzemim je feSen pomoci navrhované malé kfizovatky o prdméru 26m, které bude zaroven
vyuzito i k Upravam dopravnich napojeni popsanych v rdmci bodu 2. Nakladni vozidlo bude do zdsobovaciho

dvora couvat z plochy této kfizovatky. Vzhledem k tomu, Ze z prostorovych divodd neni mozny jeho pfimy

Spole¢nost ATELIER BRNO & spol.

42



JANACKOVO KULTURNI CENTRUM V BRNE — 1. A 2. ETAPA
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADEN( STAVBY (PDPS) PODLE DOKUMENTACE ZMENY
CAST B/ SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA PROSINEC _ 2021

odjezd na ul. Solni¢ni, bude toto vozidlo ze dvora vyjizdét vidy vpravo a do protisméru se otoci na okruzni
kfizovatce.

Ad. 2. Dopravni napojeni hotelu International

V soucasné dobé je toto dopravni napojeni reSeno pres plochu venkovniho parkovisté, na které je nyni
navrhovana plocha jako kvazi kfizovatka. Obvodovy pas bude mit Sitku 6,00m a castecné pojizdény pas
2,00m. Vnéjsi obvod ktizovatky budou tvofit kamenné obrubniky 250x200 s vySkou hrany 8cm, ktera bude v
mistech napojeni snizena na 2cm. Rozhrani mezi obvodovym pasem a pojizdénym vytvoti zkosené kamenné
obruby s vySkou hrany 8cm, stfedovy ostrov kfiZzovatky, ktery je zde za ucelem vhodné nalezeného mista
odvétrani nahradniho zdroje, bude vymezen kamennymi obrubniky s hranou 10cm.

a) Sjezd (vjezd) do garazi hotelu International

Jedna se o Upravu jednosmérného sjezdu smérem do Utrob hotelu. Navrhovana Sitka sjezdu respektuje
stavajici stav a ma hodnotu 4,50m. Po obou stranach bude lemovan kamennymi obrubniky 250x200 s vyskou
hrany 8cm. V navrhovaném misté pro prechazeni chodcll bude tato hrana v délce 2,00m sniZzena na 2cm a
provedeny prislusné bezbariérové Upravy obou prilehlych chodnikovych ploch.

b) Sjezd (vyjezd) z gardzi hotelu International

Jedna se o Upravu jednosmérného sjezdu smérem od hotelu. Navrhovana Sitka sjezdu respektuje stavajici
stav a ma hodnotu 4,50m. Po obou stranach bude lemovan kamennymi obrubniky 250x200 s vyskou hrany
8cm. V navrhovaném misté pro prechazeni chodcl bude tato hrana v délce 2,00m sniZzena na 2cm a
provedeny prislusné bezbariérové Upravy obou prilehlych chodnikovych ploch.

c) Zadsobovani hotelu International

Jedna se o Upravu obousmérného sjezdu k zdsobovaci rampé hotelu. Navrhovana Sitka sjezdu respektuje
stavajici stav a ma hodnotu 4,00m. Po obou stranach bude lemovan kamennymi obrubniky 250x200 s vyskou
hrany 8cm. V navrhovaném misté pro prechazeni chodcl bude tato hrana v délce 2,00m sniZzena na 2cm a
provedeny prislusné bezbariérové Upravy obou prilehlych chodnikovych ploch.

d) Pokraovani jednosmérného useku ul. Besedni k ul. Veselé

Timto sjezdem je feSeno pokracovani ul. Besedni smérem k ul. Veselé. Napojeni na kfiZovatku bude
provedeno stupnovité pomoci Sesti za sebou jdoucich hran z kamennych obrub 250x200, pticemzZ vidy
dvojice hran bude osazena o 2cm vysSe neZ dvojice predchazejici. Celkové zvySeni pokracujici dlazdéné
vozovky oproti obvodovému pdsu bude tedy 6cm.

Toto FeSeni napojeni bylo zvoleno pro zdlraznéni neverejného charakteru navazujici komunikace, kdy sem
bude povolen vjezd vyhradné vozidlim s povolenim OD MMB, IZS, TAXI nebo cyklistim. S tim souvisi také
vyska 2cm obou lemujicich hran z kamennych obrubnik( 250x200. Sitka této komunikace bude 3,00m.

Ad. 3. Kfizovatka Veseld x Besedni

Jedna se o Upravu stavajiciho propojeni obou ulic v mirné odsazené pozici ve vztahu k protéjsimu napojeni ul.
Skryté. V ramci PD ,Solni¢ni, Vesela, Opletalova — rekonstrukce komunikaci“ je tento Usek ul. Veselé
navrhovan jako zvySeny, ul. Besedni bude tedy plynule zausténa do této zvysené plochy. Oba smérové
poloméry vytvarejici narozi této kfizovatky budou mit velikost 3,0m a budou tvoreny kamennymi obrubniky
250x200 s vyskou hrany 2cm.

Ad. 4. Dopravni napojeni atria JKC

Jedna se o nové dopravni napojeni atria feSené formou chodnikového prejezdu. Toto napojeni je situovano
na ul. Veselou v severni Casti stavenisté. Ndjezdova hrana je feSena zkosenymi kamennymi obrubami
250x200 s prevysenim 8cm. Sklon Sikmé hrany obruby zde bude min. 1:2,5, proto neni navrhovan varovny
pas. Délka najezdové hrany bude 6,00m, samotny prljezd do atria bude mit Sitku 2,50m. Pfi¢ny sklon
chodniku bude mit velikost 2,0% s klesanim smérem k vozovce ul. Veselé, Sitka chodniku je v tomto misté
3,15m. Ndavrhovym vozidlem je v tomto pfipadé doddvkovy automobil. Parkovaci pruh navrhovany na ul.
Veselé bude v misté napojeni v délce 9,0m prerusen. V tomto Useku bude v Sifce parkovaciho pruhu
provedena Zluta klikata cara V12a.
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Rozhledové poméry na viech popsanych napojenich byly provéreny dle CSN 73 6102 na navrhovou rychlost
na prilehlych komunikacich — viz pfilozena situace. Vyjimku tvori oddil 2, kde bylo vyuzito faktoru tzv. mezni
rychlosti 20km/h dosazitelné na navrhované okruzni kfizovatce: V127 x R x (f + 0,01 x p) = V127 x 10 x (0,25 +
0,01 x 2,0%) = 15,5 = 20km/h. Aktualni fotodokumentace z mist napojeni je pfilozena.

Konstrukce vozovky ul. Besedni — obousmérny uUsek vcetné okruzni kfiZzovatky, castecné pojizdéného
prstence a vech napojeni hotelu International (NUP: D1, TDZ: V):

Kamenné kostky 100x100x100mm DL 100mm (CSN 73 6131-1)
Loze z kamenné drti fr. 4/8mm L 40mm (CSN 736126-1)
Kamenivo zpevnéné cementem SC C8/10 160mm (CSN 736124-1)
Stérkodrt SDA  200mm (CSN 736126-1)
Celkem min.  500mm

Konstrukce vozovky ul. Besedni — jednosmérny (NUP: D1, TDZ: V):

Kamenné desky fezané — Zula - 5. 120-200mm, dl. 160-200mm DL 100mm (CSN 73 6131-1)
Loze z kamenné drti fr. 4/8mm L 40mm (CSN 736126-1)
Kamenivo zpevnéné cementem SC C8/10 160mm (CSN 736124-1)
Stérkodrt SDA  200mm (CSN 736126-1)
Celkem min.  500mm

Konstrukce chodniku v misté sjezd@ (NUP: D1, TDZ: V):

Kamenna mozaika - 60x60x60mm DL 60mm (CSN 73 6131-1)
Loze z kamenné drti fr. 4/8mm L 40mm (CSN 736126-1)
Kamenivo zpevnéné cementem SC C8/10 160mm (CSN 736124-1)
Stérkodrt SDA  200mm (CSN 736126-1)
Celkem min.  460mm

Konstrukce chodnik (NUP: D2, TDZ: CH):

Kamenna mozaika - 60x60x60mm DL 60mm (CSN 73 6131-1)
Loze z kamenné drti fr. 4/8mm L 40mm (CSN 736126-1)
Stérkodrt SDA  250mm (CSN 736126-1)
Celkem min.  350mm

Konstrukce vozovky atria JKC (NUP: D1, TDZ: V):

Kamenné desky fezané — Zula - 5. 120-200mm, dl. 160-200mm DL 100mm (CSN 73 6131-1)
Loze z kamenné drti fr. 4/8mm L 40mm (CSN 736126-1)
Cementovy beton vyztuzeny KARI siti 100/100/8 CBIl  200mm (CSN 736124-1)
Stérkodrt SDA  130mm(CSN 736126-1)
Stérkodrt — vyrovnavaci vrstva SDA  150mm (CSN 736126-1)
Celkem min.  620mm

Kamenna dlazba 60x60x60mm bude mit bocni strany fezané a loZni strany Stipané. Kamenna dlazba
100x100x100mm bude mit vSechny strany Stipané. Na obnovu chodniku budou pouzity stavajici mozaikové
mramorové kostky. Po poloZeni budou dlazdéné plochy obnoveného chodniku vycistény otryskanim piskem
a tlakovou vodou. Vyse uvedené kamenné obruby budou vidy uloZzeny do betonového loze C12/16 s boc¢ni
opérou.

RezZim povrchovych a podzemnich vod, zadsady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace:
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Veskeré zpevnéné plochy budou odvodnény pficnymi a podélnymi sklony, pficemz vysledny sklon musi v
kazdém misté dosdhnout hodnoty min. 0,5%. Destova voda bude odvedena pres navrzené uli¢ni vpusti (UV1 -
7) a liniové vpusti (LV1 - 2) do kanalizace. Napojeni na kanalizaci resi tyto stavebni objekty:

SO. 03. 06. 05 Odvodnéni ul. Besedni

SO. 03. 06. 06 Odvodnéni dopravniho propojeni ulic Besedni a Veseld

Destové vpusti jsou soucasti komunikaénich staveb. Maji vsak pfimou vazbu na jednotny stokovy systém.
Vlastnikem systému uli¢nich vpusti je statutarni mésto Brno, provozovatelem a spravcem Brnénské
komunikace a.s.

Pro provedeni vpusti plati tyto parametry:

uliéni vpust musi mit ve dné prostor na zachyceni pisku a jinych splavenych necistot; tento prostor nebude
vybaven kosem, hloubka tohoto prostoru bude 1,0m;

pfipojeni na stoku je pres zapachovou uzavérku (sifon);

DN pfipojky bude 150mm - material plast;

vlastni destova vpust je sestavend ze Zelezobetonovych prefabrikat(;

zakryti Zelezobetonové casti bude provedeno v Urovni terénu litinovou mfizi.

Pripojky od UV a LV budou napojeny na rekonstruovanou kanaliza¢ni stoku DN 400 v ulici Besedni, v
propojeni mezi ulici Besedni a Veselou a v ulici Veselé. V mistech, kde je rekonstrukce stoky provadéna
$tolovanim, budou provedeny rozrazky a pro napojeni destovych vpusti, budou v kameninovém potrubi
vysazeny odbocky. Jedna se o pfipojky od UV 1, 2, 3 a LV1,2 v ulici Besedni. Rovnéz pripojky od vpusti UV4 a
UVS5, které se napojuji do stoky z kameniny DN400, budou napojeny do odbocek vysazenych v trase stoky.
Pripojka od UV6_bude napojena do ¢asti rekonstruované stoky Veseld realizované z betonovych trub
DN500/750 a pfipojeni bude provedeno jadrovym vyfezem do horni tfetiny potrubi. Napojeni vpusti UV1 je
potrubim pldorysné délky 3,35m (v¢. odbocky), UV 2 potrubim délky 2,90m (v¢. odbocky), UV3 potrubim v
délce 5,00m (v¢. odbocky), UV4 potrubim délky 5,35m, UV5 potrubim v délce 7,25m a UV6 potrubim délky
8,40m. Uli¢ni vpust UV7 navrZena pred pticnym prahem v Usti ulice Besedni do ul. Solni¢ni bude pfipojena do
stavajici stoky Solni¢ni DN1000/1600mm. V Sifce vjezd( do podzemnich gardzi a do zasobovaciho dvora
objektu JKC budou osazeny liniové odvodriovaci Zlaby s vpustémi vybavenymi lapadi kalG. Tyto liniové vpusti
LV1 a LV2 budou vidy na stoku napojeny pres sifon plastovym potrubim DN 150. Pro napojeni LV budou pfi
realizaci stoky v ul. Besedni vysazeny odbocky v pozicich uréenych touto dokumentaci. Povrchové odvodnéni
bude zajisténo podélnym a pricnym sklonem, z nichz vysledny musi v kazdém misté dosahovat hodnoty min.
0,5%. Zakladni pri¢ny sklon vozovek je navrien 2,5%. Plan vozovky musi byt dostate¢né zhutnéna a pfi
zkouskach dosahnout hodnoty modulu pretvarnosti Edef,2 = min. 45Mpa.

V celé hloubce aktivni zény podloZi musi byt dosazena mira zhutnéni D = min. 100%PS. Plan je navrZzena pod
pficnym sklonem 3,0% a odvodnéna systémem podélnych trativodd DN160 napojenych na kanalizaci. V
pfipadé, Ze nebude na zemni plani dosazeno poZadovanych uUnosnosti, musi byt provedena vhodna
stabilizace podlozi, napf. pomoci vymény nevhodné zeminy. PIan je navrZzena pod pficnym sklonem 3,0%.

Navrh dopravnich znadek, dopravnich zafizeni, svételnych signal(, zafizeni pro provozni informace a dopravni
telematiku:

Vodorovné i svislé dopravni znaceni je navrZeno dle pfislusnych TP a jeho navrh je patrny z vykresu situace.
Dopravni znaeni a organizaci dopravy pfi vystavbé je nutno pred zahajenim realizace projednat a nechat
schvalit policii a odborem dopravy MMB a zajistit stanoveni pfechodné Upravy provozu. Definitivni dopravni
znaceni bude pfedmétem stanoveni mistni Upravy provozu.

Redeni pfistupu a uZivani vefejné pFistupnych komunikaci a ploch souvisejicich se staveni$tém osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace:

Redeni pFistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace se Fidilo vyhlaskou ¢&.
398/2009 Sh., pficemz bylo prihlédnuto k charakteru lokality nachézejici se v historickém jadru mésta.
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Nové pfirozené vodici linie budou vZdy navazovat na vodici linie stavajici. V Sifce mist pro pfechazeni chodcl
je navrhovano snizZeni naslapné hrany obrubniku na hodnotu 2cm a dprava pfrilehlé chodnikové plochy s
varovnymi pasy Sitky 0,4m. Signdlni pdsy nejsou s ohledem na vySe uvedené navrhovany. Pfi¢ny sklon
chodnikl je navrien do 2%, v rampové casti pfechodu max. 12,5 %, podélny pak do 8,33%. Chodnikové
prejezdy budou napojeny pres zkosené kamenné obrubniky se sklonem Sikmé ¢asti min. 1:2,5 (40%). Z toho
dlvodu nejsou v téchto pfipadech navrieny varovné pasy. Varovné pasy budou provedeny z vyrobki a
material( stanovenych ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni naftizeni
vlady ¢. 312/2005 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky. V tomto pfipadé
se bude jednat o kamennou kostku 60x60x60mm svétlé barvy, kterd bude lemovana hladkou kamennou
dlazbou o Sifce 0,40m (v souladu s jiz provedenymi bezbariérovymi Upravami na ul. Husové). PoZadovany
charakter a vlastnosti upravuji Technické navody pro posuzovani shody stavebnich vyrobk( dle nafizeni vliady
¢. 163/2002 Sh. Je navrhovano pouziti dlazby se soudinitelem smykového tfeni 0,5 + tg a, kde a je thel sklonu
ve sméru chlize. Varovny pas bude, pokud neni chodnik za pfechodem ukoncen, protazen nad vyskovy nabéh
obrubniku, dokud vyska hrany obrubniku nedosdahne min. 0,08m. Obrubniky tvofici nové vodici linie jsou
navrzeny s vySkou hrany min. 0,06m.

Pti stavebnich Upravach v Sifce celého chodniku je tfeba provést ohrazeni stavenisté vhodnymi prvky, které
maji dolni zdbranu ve vysi 0,10-0,25mm a horni pevnou zdbranu ve vysi 1,Am, dale zajistit nahradni
bezbariérovou trasu se sjezdy z chodnikl popf. s bezbariérovymi lavkami pres vykopy.

SO 03.6.3 Rekonstrukce zpevnéné plochy pired hotelem International

Stavbou bude dotcen prostor stavajiciho parkovisté pred hotelem International. PGvodné se v rdmci tohoto
objektu tesila pouze obnova povrchu stavajiciho verejného parkovisté bez zmény funkce plochy. Prostor
bude nové fesen jako okruzni kfizovatka pro otaceni vozidel prijizdéjicich z ulice Besedni a objekt byl nové
zahrnut do objektl verejnych komunikaci podléhajicich povoleni Specialnim stavebnim Gradem. V tomto SO
je navriena rekonstrukce zpevnéné plochy s pojizdénym povrchem z druhotné vyuzitych stavajicich
kamennych kostek o rozméru cca 100x100x100mm. Kamenna dlazba 100x100x100mm bude mit vSechny
strany Stipané. Nové obrubniky mezi vozovkou a chodniky budou kamenné §. 250 mm. Standardni vyska
obrub 80-100 mm, misté vjezd( do objektl hotelu International budou obrubniky sklopené sv. 20 mm.
Soucdsti stavebniho objektu je také predlazdéni zbyvajici ¢asti chodniku pfi Besednim domé, véetné vysadby
jednoho nového stromu do nové litinové mtize o rozmérech 1500x850mm. Design mfize atypicky. Vlivem
predlazdéni této plochy dojde k drobnym vysSkovym Upravam stavajicich mfizi uli¢nich vpusti a poklopl
Sachet. Na obnovu chodniku a nové plochy pro pési budou pouzity stavajici mozaikové mramorové kostky, na
obnovu povrchu vozovky budou poutZity stavajici Zulové kostky. Po poloZeni budou dlazdéné plochy vycistény
otryskanim piskem a tlakovou vodou. V pfipadé nutné vymeény poskozenych ¢asti nebo doplnéni vyméry
bude doddn shodny material. Odvodnéni této plochy bude obdobné, jako odvodnéni stavajiciho parkovisté
pomoci vyspadovani povrchu do tfi uli¢nich vpusti (ozn. UV8, UV9 a UV10) rozmistény podél priceli garazi
hotelu International. Vzhledem ke zméné polohopisu komunikaci v plose byly upraveny i polohy jednotlivych
UV. lJejich posun byl navrien tak, aby nebylo nutno zdsadnéji ménit polohy jejich pfipojek, napojeni
pripojovaciho potrubi od UV do kanalizace vé. pfipojka od UV9 zausténé do $achty SP2 tak z(istava beze
zmény dle schvélené DSP akce ,Brno, Besedni — Veseld Il, rekonstrukce kanalizace a vodovodu” (09/2018,
DUIS Brno).

Vzhledem k odliSnému_dopravnimu_vyuZiti plochy tohoto objektu jsou dalsi podrobnosti Feseni tohoto
objektu uvedeny vsamostatné dokumentaci profese Dopravni reSeni ke zméné stavebniho povoleni
specidlniho SU silni¢niho.

SO 03.6.4 Obnova povrchu rozptylové plochy pfi ul. Veselé

Dale bude stavbou dotcena rozptylova plocha mezi stavajicim objektem TS hotelu International a vozovkou
v ulici Veseld, kterd bude predlazdéna, pricemz stavajici betonova dlazba o rozmérech 200x200mm bude
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nahrazena fezanymi Zulovymi deskami dtto rekonstruovana cast ul. Veselé. Pricné a podélné sklony upravené
plochy budou respektovat stavajici vyskové poméry uUzemi, povrchové odvodnéni bude ponechano ve
stavajicim rezimu. Obrubniky budou pouzZity kamenné §. 250 mm. VesSkeré obruby budou uloZeny do
betonového loze (C12/15) s boéni opérou. Pfi¢né sklony v ramci tohoto SO jsou navrhovany 2,0%, s vyjimkou
Casti pti ul. Veselé, kde je tfeba respektovat vySkovou uroven ponechavané obruby lemujici vozovku a
parkovaci mista. Na rozdil od DSP se nyni jiz v této plose neuvaZuje s realizaci kvétinovych zahon( — viz. SO
03.11.1 Verejna zelen.

SO 03. 6. 7 Obnova povrchii na ul. Veselé

Oproti DSP 1. etapy doslo nyni v dokumentaci ZSPD dle poZadavku DI PCR ke zru$eni vjezdu do dvora JKC
(Atrium) z ulice Veselé a zruSena dvé podélna parkovaci mista pred kfizovatkou Veseld — propojeni Besedni.
Dale bylo na zdkladé koordinace se samostatnou stavebni akci , Solni¢ni, Veseld, Opletalova — rekonstrukce
komunikaci“ zruSeno misto pro prechazeni pfed domem Veseld 20 a doplnény ocelové sloupky (, patniky”)
podél zapadni hrany pojizdéné komunikace v misté kfizeni ulic Veseld a Skryta.

Vzhledem k tomu, Ze aktualné jsou finalni povrchy ulice Veselé predmétem jiné stavebni akce (viz. vyse),
zahrnuje nas objekt pouze obnovu povrchi ulice do plvodniho stavu po realizaci vykopU pro inZenyrské sité
souvisejicich se stavbou JKC. Vzhledem k tomu, Ze pripojky IS byly jiZ realizovany v 1. etapé a povrchy jiz byly
zapraveny, jedna se nyni pouze o zapraveni povrchi po prelozkach kanalizace a kabel( VN/NN.

Finalni povrchy ulice Veselé nejsou soucasti investice JKC, je vSak nutné realizaci stavby JKC koordinovat s
planovanou rekonstrukci ul. Veselé, protoZz obé stavebni akce na sebe fyzicky i Casové bezprostiedné
navazuji.

SO 03.7 Venkovni plochy JKC

SO 03.7.1 Piazza

Neni soucdsti této dokumentace.

Plocha tzv. piazzy tj. celkové plochy pred jiznim prucelim budovy JKC mezi budovou JKC a hotelem
International (nové ndm. Ludvika Kundery) neni soucdsti aktudiné predklddané dokumentace DSP.

Celkové findlni architektonicka ztvdrnéni piazzy bud jako mensiho prostranstvi anebo jako plnohodnotného
namésti zavisi na dalsim vyvoji majetkoprdvnich vztah( k pozemkim v predprostoru JKC, kde je dlouholetou
snahou mésta sceleni parcel a vytvoreni jednotné ucelené plochy budouciho nameésti. V dobé zpracovadni této
dokumentace byl proces vykoupeni pozemku s objektem TS hotelu International Statutdrnim méstem Brnem
v aktivnim stavu, nebyl vsak uzavien a nebylo rozhodnuto o definitivni podobé piazzy. Predpokldada se, Ze
v nejblizsi budoucnosti dojde k majetkoprdvnimu vyporddadni a prevodu pozemki budouciho ndmésti pod SMB
a cely prostor piazzy bude aktudlné findlné doresen v¢. zelené, vodnich prvki, venkovniho osvétleni,
vytvarnych dél a méstského mobilidre.

Ostatni objekty

SO 03.11.1 Verejna zelen (VZmB)

Rozsah trvalé vysadby strom( uvaZované v feseném Uzemi v rdmci objektu SO 03.11.1 stavby JKC se touto
dokumentaci neméni.

Na rozdil od predchozi DSP vsak bylo upusténo od obnoveni dvou zdhon( s trvalkovym spolecenstvem
v rozptylové plose pred budovou JKC pfi ulici Veselé. Dlvodem je predpokladané budouci generalni feseni
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podoby nameésti v¢. nové vysadby stroml po odstranéni trafostanice hotelu International a sjednoceni
méstskych pozemkl. Vzhledem k dpravam povrchu komunikace v ulici Besedni bude provedena vyména
stavajicich 11 mladych stromU za nové, ve stejném druhu Slivon Hillierova 'Spire' (Prunus hillieri “Spire’) a na
takrka stejné pozice, pouze s vynechdnim 1 ks, ktery vyrlistd ve stfedu nového pfechodu pro chodce, a
premisténim 1 ks do polohy vhodnéjsi pro podobu stromoradi. Dlvodem vymény je predpoklad necitlivych
zasahl do kofenového systému stdvajicich strom( pri stavebni cinnosti probihajici v tésné blizkosti
kofenového systému, resp. pfimo v kofenové zoné stromd. DalSim dlvodem je nutna Uprava stavajicich
stromovych ochrannych mfizi, kterd bude nerealizovatelna vzhledem k upravené pozici nové silni¢ni obruby
oddélujici chodnik od vozovky, resp. uréujici pozici strom( ve stromoftadi. Upravena bude hrana komunikace
(silni¢éni obrubnik) a budou osazeny nové stromové mfize. Stavajici resp. obnovovany spon a pocet kusl
vysadeb je maximem mozného — proluky jsou zplsobeny provoznim rezimem lokality.

V_atriu JKC bude vysazena fada 5 strom( drezovcll (Gleditsia triacanthos "Skyline’) do velkoobjemovych
péstebnich kontejnerl (nad konstrukci podzemnich garazi, ktera vysadbu do terénu neumozriuje). Pro
vysadbu v nadobach bude pouZit dvouvrstvy péstebni substrat. Automaticky zavlahovy systém bude
instalovan do kazdé z nadob. V ramci dalSiho stupné PD bude predepsan pravidelny rezim kontroly stavu
péstebniho substratu, resp. vlastnich rostlin provadény spravcovskou firmou.

Pfi realizaci stavby je nutné dodrzet CSN 839061 Vegetaéni Upravy - ochrana strom(, porostd a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich ¢innostech a CSN 839021 Technologie vegetaénich uprav v krajiné - rostliny a jejich
vysadba.

Vzhledem k zahajeni 2. etapy vystavby JKC a tim padem ke zruSeni vSech objektd docasnych Uprav
navrZzenych v DSP 1. etapy, nebude realizovan ani objekt SO 01.4.4 - Docasna zelen navrzeny v podobé 29 ks
vzrostlych strom( ve velkoobjemovych péstebnich kontejnerech (8x Koelreuteria paniculata, 4x Paulownia
tomentosa, 13x Catalpa bignonioides, 4x Gleditsia triacanthos "Skyline’). Z celkového poctu bude v ramci
dokonceni stavby JKC realizovano pouze 5 ks strom( v kontejnerech trvale umisténych v prostoru Atria — viz
vySe. Nahradni vysadba urcena na zakladé rozhodnuti k predloZzené dokumentaci ZSPD (DSP zména) bude
vramci vlastni stavby JKC realizovana jen z Casti a to v podobé 5ks vzrostlych stromU v kontejnerech
umisténych v prostoru Atria budovy JKC. Zbyvajicich 31 ks stromi do celkového poctu 36 vysazenych stromi
pozadovany na zakladé rozhodnuti povoleni o kaceni dfevin (UMC Brno-Stied ze dne 8. 4. 2010) bude
doplnén v 2. etapé stavby vysadbou na jiném misté uréeném UMC Brno - St¥ed .

c) mechanicka odolnost a stabilita:

Stavba je navrzena dle CSN tak, aby zatiZeni na ni pisobici v prib&hu vystavby a uzivani nemélo za nasledek:

- zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

- vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,

- poskozeni jinych ¢asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku vétsiho
pretvoreni nosné konstrukce,

- mechanicka odolnost a stabilita je prokazana vypoc¢tem a doloZzena v samostatné ¢asti dokumentace — D.
1. 2 Stavebné konstruk¢ni feseni.

InZenyrsko-geologické poméry

Geologické poméry

Z hlediska inZenyrskogeologické rajonizace Ceské republiky spada zajmové Gzemi do regionu terciérnich
depresi a subregionu kvartérnich okrajovych depresi. Pfedkvarterni podklad je zastoupen neogennimi
sedimenty karpatské Celni predhlubné. Vypln predhlubné v této Casti Brna tvofi prevainé vapnité jilovce (tzv.
tégly) a jily. Povrch tégla byl vrty zaznamenan v hloubce 7,6 aZz 11,8 m v rozsahu nadmofrskych vysek 206,90
az 212,00 m. Kvartérni sedimenty jsou na lokalité zastoupeny antropogennimi navazkami, deluvidlné
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eolickymi, deluvialné-fluvidlnimi a fluviadlnimi sedimenty. Navazkami byl v pribéhu historické vystavby
vyrovnavan terén na soucasnou Uroven. Jedna se o piscité a jilovité hliny a hlinité stérky s pfimési stavebniho
odpadu i pozlstatky starych stavebnich konstrukci. Mocnost navazek je 1,2 m az 7,0 m.

Deluvidlné — eolické sedimenty tvofi plvodni povrch dnes prekryty navazkami. Jsou to jilovité a sprasové
hliny misty s pohfbenym humdznim horizontem. Mocnost polohy je 1,8 m az 5,6 m.

Deluvialné-fluvidlni sedimenty jsou pisCitéjSi neZ svrchni poloha. Jsou to jilovitopisCité a piscité hliny
s proménlivou ptimési tlomkd. Mocnost polohy je od 1,2 m do 6,0 m. Fluvialni sedimenty tvofi horizontalni
pfimési jemnozrnné frakce. Mocnost polohy je od 0,7 m do 6,0 m.

Hydrogeologické poméry

Podle hydrogeologické rajonizace mésta Brna spadd zajmové Uzemi mezi ulicemi Veselou a Besedni k rajonu
B. V tomto rajonu se nachazi stala souvisla zvoden ve Stércich vyssi terasy s ob¢asnym vyskytem mélci zvodné
v hlinach a navazkach. Podle archivnich prlzkumnych vrtd je vzdjmovém prostoru zvoden vdazadna na
pralinovou propustnost stérkd i hlin. Ve dvou pripadech byla hladina podzemni vody zastizena i v navazkach,
Ustdlena hladina byla v archivnich vrtech zjisténa v hloubkach od 5,00 do 6,10 m pod terénem v rozmezi két
213,17 az 215,00 m.n.m. Hladina podzemni vody bude nad zakladovou sparou. Studna v aredlu hotelu
International je hluboka 14,0 m a hladinu ma v hloubce 5,00 m pod terénem na kété 214,01 m.n.m. Podle
JVyjadreni“ zpracovaného prof. ing. Jaromirem Rihou CSc., je smér proudéni podzemni vody od
severozapadu k jihovychodu. To je ve sméru od projektovaného objektu ke studni u hotelu.

Uvaha o rozkyvu hladiny a? o cca 2,0 m uvedend ve ,Vyjddfeni“ se zd4 pravdépodobna. Maximalni Groveri
hladiny byla potvrzena na kété 215,00 m.n.m.

Vysledky laboratornich rozboru vody

Chemickymi rozbory podzemni vody byl zjistén velky rozptyl agresivné plsobicich sloZek na beton, tj.
agresivniho oxidu uhli¢itého a siranovych iontd. Agresivita podzemni vody je uvaZzovana stupném XA2.
Ochrana proti bludnym prouddim

Z vysledkl méreni bludnych proudd vyplyva, Ze z hlediska velikosti mérného odporu se mérena oblast fadi do
prostfedi se zvySenou agresivitou, z hlediska hustoty proudového pole v pldé do prostiedi s agresivitou
velmi vysokou: Vyslednd tfida koroze dle CSN 03 8372: IV — agresivita velmi vysoka

Ochrana konstrukce proti Uc¢inkim bludnych proudd bude provedena dle samostatného projektu. PoZzadavky
na Zelezobetonové konstrukce (napf. zvysené kryti) budou do projektu zapracovany.

Nosnha konstrukce

Pro rozpon ptistavby parkingu 8,1x8,4m je navrZzena hfibova stropni konstrukce s plochymi hlavicemi. Stropni
desky v parkingu jsou navrzeny tloustky 220 mm, tloustka stropl pro technické prostory jsou 220 (180) mm.
Povrchy desek v garazich budou strojné hlazeny a opatfeny pruznou stérkou, kterd bude schopna preklenout
trhlinky v betonu vcetné aktivnich. Stropni deska nad 1. PP o tl. 300 mm je zesilena hlavicemi o celkové
tloustce 550 mm. Deska stropu/stfechy pod pojezdem bude lokalné vyztuzena pod prijezdem hasi¢ského
vozidla. Zakladova deska a obvodové stény v podzemnim podlazi budou navrzeny jako bila vana s limitem
omezeni Sifky trhlin 0,25 mm. Vzhledem k charakteru vyuzivani bude koncept spodni stavby uvazovan jako
bild vana kombinovana s hydroizolacnim opatfenim (viz stavebni ¢ast).

Zakladova deska spoluplisobi s pilotami, pfi ndvrhu konstrukce bylo spolupisobeni zohlednéno (deska na
pruzném podlozi), piloty jsou navrZzeny na maximalni sedani 12mm. Sousedni piloty mezi stavajici konstrukci
a novou pristavbou budou z hlediska sedani reseny tak, aby jejich rozdil byl co nejmensi. Zakladova deska tl.
500 mm je pod sloupy zesilena hlavici s ndbéhy o celkové tl. 1,00 m. Obvodové vodonepropustné stény maji
konstantni tl. 300 mm. Skladba obvodové konstrukce je: pilotova sténa + vyrovnavaci torkret + HI + ochrannd
geotextilie + nosna ZB sté&na. Vodonepropustné konstrukce budou provedeny z betonu vhodného slozeni a
vyztuZzeny sohledem na maximalni pfipustnou Sitku trhlin. Veskeré pracovni spary budou oSetfeny
prostiedky proti priniku vody.

Vzhledem ke vztlaku podzemni vody budou piloty navrZeny s vyztuZi zakotvenou do zakladové desky.
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Vnitfni_stény jsou navrzeny tloustky 250 (300) mm. Nové sloupy je étvercové, 500x500 mm. Podrobné
pozadavky na povrchy budou konzultovany s architektem. Nosna konstrukce horni stavby je navrzena z velké
¢asti na navazujici kotevni body spodni stavby v hlavnich modulovych osach dle predanych podklada.
Vzhledem k navrZené dispozici je nutné tato mista doplnit o nové podplrné sténové konstrukce mezi
modulovou osou 2 a 3 (vytahové Sachty s pti¢na ztuZujici sténa v modulové ose 3) a 2 Zelezobetonové stény
v ose 10. Stény budou dodatecné kotvené do Zelezobetonovych sloupl. PfitiZzeni od vrchni stavby je proti
predpokladlim vyssi pouze na ose A, kde bude konstrukce zesilena a podeptena mikropilotami.

Horni stavba je bez dilatace, ve spodni konstrukci je pfirozené vytvorena dilatace mezi stdvajici a novou
konstrukci (oddélené pilotovou sténou). Tato dilatace se propiSe do stropni konstrukce nad 1. pp pouze ve
stfedni ¢asti (mezi osy 3-9). V krajnich osach bude strop nad 1. pp bez dilatace, protoze je stropni konstrukce
spojena pri¢nymi sténami. Pfipadné rozdilné sedani a namahani od smrstovani pfevezme horni konstrukce
spolu se sloupy 1.np na ose F a pficnymi sténami v 1.np (1-3,9-11/F). Nova suterénni konstrukce bude
rozdélena smrstovacim pruhem, ktery bude dobetonovan min. 90 dni po pozdéji betonovana pfilehlé ¢asti.
Vodonepropustné konstrukce

Zakladova deska a obvodové stény v podzemnim podlaZi jsou navrzeny na sitku 0,25 mm.

Bude pouZit beton s nizkym vyvinem hydrataéniho tepla, v objektu je navrzen smrstovaci pas, ktery bude
zabetonovan minimalné 90 dni po betondzi pozdéjsiho z prilehlych Usekl. Pracovni spary budou osetfeny
pfipravky proti priniku vody.

Veskeré prostupy obvodovymi sténami pod Urovni terénu budou opatfeny vodotésnymi chranickami dle
stavebni ¢asti projektu, otvory po spinacich tycich bednéni ve vodonepropustnych konstrukcich je potfeba
utésnit. Stropni deska nad 1. pp je opatrena hydroizolaci.

| pfi spravné navrzené a provedené konstrukci nelze vyloucit vytvoreni trhlin s prlisakem vody, resp. vihkych,
prosakujicich mist. Pfi nepatrné rychlosti a mnoZstvi prosakujici vody je vhodné pockat, zda nedojde
k samovolnému uzavieni trhliny. Pfipadna vadnd mista je potfeba dodatecné utésnit napf. injektazi. Pfipadné
prisaky v Zzadném pripadé nepredstavuji snizeni kvality dila. Vztahy mezi investorem a dodavatelem se
doporucuje oSetfit opatfenimi specifikovanymi v projektu pro provedeni stavby.

Pohledovy beton

Veskeré pozadavky na pohledovy beton jsou definovadny ve stavebni ¢asti projektu. Pohledovy beton bude
definovdn na samostatném jedndni mezi architektem a dodavatelem monolitické konstrukce. Jedna se
zejména o pohledové betony akustickych a estetické naroky vyZadujicich podhledll v séle, dtto parapetd
betonovych, specialné upravenych AKUSTICKYCH predprsni. Jedna se o parametry popsané v &asti Podhledy,
kde specifickd charakteristika téchto pohledovych betonld bude predmétem jedndni nad vzorky 1:1 pfi
vybraném zhotoviteli. Jednani probéhne dostatecné s predstihem pred zapocetim vystavby a o jeho pribéhu
bude sepsan protokol. Statik a architekt doporucuje definovat pohledovy beton na referencni stavbé —
vybrané stavajici stavbé. Pohledové plochy ostatnich pohledovych betonli budou bednény z neposkozené
preklizky, ostré hrany ZB konstrukci budou zkoseny 10/10 mm za pomoci dievénych list vloZenych do
bednéni. Rastrovani bednéni a Upravu otvorl po spinacich tycich bednéni stén je nutno konzultovat s
architektem. U stén, které jsou predepsané ve stavebni Casti, zejména v detailech navazujicich na 1. etapu
jako viditelné ve smyslu pohledového betonu, je uvazovano s pohledovym betonem s otiskem hladkych
prken. Zelezobetonové konstrukce bez koncové povrchové upravy budou opatfeny natérem zabrariujicim
sprasovani betonu. Specifikace natéru viz stavebni ¢ast.

Pozarni odolnost

Objekt je uréen ke shromazdovéni vétsiho poctu osob, pozarni bezpecnost je feena zejména dle CSN 73
0831 a CSN 73 0802.
V objektu se nachazi vnitfni shromazdovaci prostory — sal pro vice nez 1000 osob, foyery.
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Objekt je rozdélen do pozZarnich uUseku tak, aby byla zajiSténa maximalni ochrana osob a majetku. Kromé
pozadavkll na poZarni odolnost budou stavebni konstrukce a povrchové Upravy stavebnich konstrukci
splfiovat pozadavky stanovené zejména CSN 73 0831 — Pozarni bezpe&nost staveb - Shromazdovaci prostory.
Unik osob z objektu bude zajistén zejména chranénymi Gnikovymi cestami - uzavfenymi schodisti Usticimi na
volné prostranstvi.
Z hlediska pozarni bezpecnosti bude objekt vybaven zejména témito technickymi zafizenimi:
- elektrickou poZarni signalizaci (ve vSech poZarnich Usecich kromé poZarnich Gsekl bez
pozarniho rizika)
- samocinnym stabilnim hasicim zafizenim (ve shromaZdovacich prostorach = vsdle a ve foyerech,
zkrapéni pozarnich rolet)
- samocinnym odvétracim zatizenim — v uréenych poZzarnich Usecich (v sdle a ve foyerech)
- nouzovym osvétlenim — celoplo$né
- zarizenim pro akustické vyhlaseni pozarniho poplachu (evakuacnim rozhlasem, sirénami)
- zafizenim pro zasobovani pozarni vodou (v zazemi)
Pozarné bezpecnostni feSeni stavby je podrobné zpracovdno v _samostatné casti dokumentace D. 1. 3
Pozarné bezpecnostni feseni.

B. 2. 7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

V objektu JKC jsou navrZena a budou instalovana zatizeni téchto specializovanych profesi TZB:

D.1.4.A ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

D.1.4.B VYTAPENI, CHLAZENI

D.1.4.C VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

D.1.4.D SAMOCINNE ODVETRAVACI ZARIZENI

D.1.4.E SAMOCINNE STABILNI HASICI ZARIZENI

D.1.4.F MERENI A REGULACE

D.1.4.G SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA A HROMOSVOD

D.1.4.H.1 ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE, EVAKUACNI ROZHLAS

D.1.4.H.2 SLABOPROUDA ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.) GASTROTECHNOLOGIE
D.1.4.K JEVISTNI TECHNOLOGIE
D.1.4.L JEVISTNI OSVETLEN{

D.1.4.M ELEKTROAKUSTIKA A AUDIOVIZUALNI TECHNIKA

V objektu JKC budou dale zfizeny ndsledujici provozni soubory:

PS 01 - Nahradni zdroj

PS 02 - Trafostanice

PS 03 - Lapak tuk( a oleje

PS 04 - Retence destovych vod

Technické reseni provoznich souborl je podrobné popsano v samostatnych technickych zpravach PS.
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PS 03 a PS 04 jsou klasifikovany jako vodni dila a podléhaji povoleni ze strany vodopravniho uradu.

Zdravotné technické instalace
(podrobné viz D. 1. 4. A)

V soucasné dobé je provedena 1. etapa stavby - 3 patra podzemnich gardzi. V ramci této etapy byla zfizena
destova kanalizace odvodriujici stavajici plochu stavby do retenéni nadrze. Rozmisténi vpusti v plose bylo
uvaZovano pro park, ktery mél byt realizovan na prechodnou dobu, ale stavba se neuskutecnila. Z dlivodu
roziifovani technického zazemi a garaii bude ru$ena stavajici retenéni nadrz o objemu 80 m® a nahrazena
dvéma novymi, které budou umistény uvniti objektu s kapacitou 80 m*® a 115 m>. Z nadrZi budou vyvedeny
dvé nové pripojky, které se budou napojovat na nové budovanou jednotnou kanalizaci. V reten¢nich nadrzich
budou osazeny virové ventily pro regulaci odtoku destovych vod.

V ramci 1. etapy byly zfizeny dvé kanalizani pfipojky. Jedna z ulice Besedni, ktera vstupuju na objektu tésné
nad podlahou 1. PP. Druhd pfipojka je vyvedena z ulice Veseld s napojenim na stavajici stoku 700/1050.
Vstupuje do garazi pod stropem 2. PP.

Objekt JKC je dle plvodni projektové dokumentace a situace napojen na NTO plynovod DN 150 z ulice Vesela.
Ptipojka plynu je dimenze DN5O0, délky 10 m. Pfipojka je vedena ve vozovce a chodniku.

Vodovodni pfipojka z roku 2017 DN 150 je napojena na stdvajici fad DN200 v ulici Veselé. Hydrostaticky tlak
0,76 Mpa. Minimalni zaruceny tlak 0,25 Mpa. Méfeno z kéty 295 m. n. m — vodojem Holé hory II.

V ramci projektu bude feSena recyklace destové vody pro splachovani WC zazemi ucinkujicich. Napojeni
technologie vodniho prvku na vodu a zavlazovani pfilehlé zelené objektu.

Projektovd dokumentace je zpracovana ve stupni pro stavebni povoleni. Projekt vnitfnich instalaci ZTI Fesi
odkanalizovani novych zafizovacich pfedmétli, odvody kondenzatu od chladicich jednotek, odvodnéni
stfechy. Dale pak vodovod pitné a pozarni vody. Odpadni kanaliza¢ni potrubi je navrieno oddilné pro
splaskové a destové vody.

Vodovod

Studend voda

Zasobovani objektu pitnou a pozarni vodou je jiz z|. etapy vystavby zajiSténo pomoci vodovodni pfipojky
v ulici Veseld, litina DN150, napojena na méstsky vodovod LIT DN200. Vodovodni pfipojka je ukoncena za
obvodovou sténou v 1. PP, v mistnosti pro vodomérovou fadu. Vodomérova fada je doplnéna o reguldtor
tlaku vody. V ulici Veseld existuje vodovodni sit 2. tlakového pasma. Hlavni vodojemem Holé hory Il ma
prepadovou hranu na kété 295 m n. m. Kéty odbéru JKC jsou v rozmezi od 210,0 m n. m. do 245,0 m n. m.
Vodovodni pripojka byla provedena dle samostatné casti projektové dokumentace, viz. |. etapa vystavby JKC.
Rozvod pitné vody veden horizontalné pod stropem 1PP a do vyssSich podlazi budou instalovany ctyfi
stoupacky o Ctyrech potrubich (upravena voda, tepld voda, cirkulace, studena voda — pozarni). V jednotlivych
podlaZich bude nasledovat opét horizontalni rozvod vody. Rozvod pitné vody bude dale pfiveden do
strojovny SHZ — doplfiovani vody nadrze, technické mistnosti RTCH, mistnosti osazené LAPOL, k technologii
vodniho prvku, k technologii zavlahy okolni zelené, k adiabatickym zvlhc¢ovaclim VZT, do objektu u nadvori.
Pripojeni nékterych zafizovacich predmétd, a prvkd pfipadné technologie budou napojeny na vnitfni vodovod
pres prvky zvysené ochrany rozvod( proti zpétnému nasati vody a to EA ZV, popt. BA oddélovac systému, dle
CSN EN 1717 (04 /2002).

Upravena destova voda

V ramci projektu je uvazovano s recyklaci destové vody, kterd bude slouZit pro splachovani WC v zdzemi
G¢inkujicich. Pfedpokladany objem akumulaéni nadrie pro upravenou vodu je 17 m’. N&adrZ spolu
s technologii pro Upravu vody bude umisténa v ramci technické mistnosti ZTI v 1. PP.
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Upravend voda pro VZT
V zavislosti na poZadavku upravené demineralizované vody pro VZT zvlhéovace bude v technické mistnosti €.
P1.54 umisténa technologie pro zajistujici upravenou demineralizovanou vodu.

Tepld voda
Ptiprava teplé vody pro 1.NP aZ 6.NP (pouze leva ¢ast) bude zajisténa centrdlnim ohfevem pres deskovy

vyménik se zasobnikem pro dobu Spickového odbéru teplé vody v technické mistnosti RTCH, kterd je
umisténdav 1. PP m.¢. P. 1. 17.

Pro zatizovaci predmeéty, které jsou umistény v suterénu budovy 1. PP - 3. PP, socidlniho zazemi v 1. NP (m. ¢.
1.17 a, b/ 1. 16 a, b), bufetu a hygienického zazemi v levé ¢asti 6.NP budou instalovany lokalniho elektrické
ohfivace teplé vody.

PoZarni voda

Pro poZarni rozvod bude slouZit rozvod pitné SV, z kterého se budou odpojovat vétve k pozarnim hydrantim.
Rozvody k hydrantim budou na odbocéce oddéleny od hlavniho rozvodu pitné vody ochrannou zpétnou
armaturou EA dle CSN EN1717 a uzaviracim ventilem.

Dle €SN 73 0873 musi byt nejodlehlejsi misto pozarniho Useku vzdaleno nejvy$e 40m = 30m délka tvarové
stalé hadice + 10 m ucinny dostfik kompaktniho proudu.

Hydranty musi spliiovat na kohoutu hadicového systému hydrodynamicky pretlak min 0,2 MPa a soucasné
pratok z uzaviratelné proudnice 0,3 I/s. Polohy a pocty hydrantl jsou uvazovany dle podkladu a poZzadavk
Casti projektu pozarné bezpecnostniho rfeseni.

Material a uloZeni potrubi

Hlavni rozvody studené + poZarni vody budou navrZeny z nerezového potrubi s lisovacimi spoji a opatreny
nehoflavou teplenou izolaci z minerdlni viny tfidy reakce na ohen A2-s1 v ramci vSech prostort budovy. Potrubi
teplé vody, cirkulace, upravenych vod budou provedeny z nerezového potrubi s lisovanymi spoji v prostorech
CHUC a opatreny nehoftlavou izolaci z mineralni viny tfidy reakce na ohern A2-s1. Mimo CHUC budou rozvody
provedeny jako svarované jednovrstvé z plastu PP — RCT a opatieny PE tepelnou izolaci k zamezeni teplenych
ztrat potrubim.

Veskeré rozvody ZTl budou, pfi prostupu stavebni konstrukci tvofici hranici poZzarniho useku, radné
protipoZarné utésnény, popf. opatfeny manzetami, dle pozadavku projektu pozarné bezpecnostniho reseni.
Kompenzace na potrubi bude feSena vhodnym ndvrhem zalomenim trasy a predpokladanou polohou
pevnych bod(. Zavésy a upevnéni potrubi budou instalovany ve vzdalenosti dle doporucéeni vyrobce. Rozvod
vody bude navrZen tak, aby odpovidal potfebam dispozice a pfislusnym normam EN CSN a CSN platnym
v dobé zpracovani navrhu.

Dodavka kotevni techniky je rozdélena do dvou ¢asti, spolecny zavésny systém profesi UT, CHL, VZT a ZTl je
dodavkou stavby (ASR). Ostatni rozvody jsou dodavkou jednotlivych profesi.

Rozsah dodavky spoleéného kotevniho systému dodaného profesi ASR a kotevniho systému dodaného
jednotlivymi profesemi samostatné bude podrobnéji fesen v dalSim stupni PD.

V jednotlivych podlazich budou pod stropem navrZeny horizontalni rozvody s uzavéry tak, aby bylo mozné
v pfipadé potreby Casti objektu uzavfit. VSechny hlavni horizontdlni i stoupaci potrubi vodovodu budou
zabezpeceny, prevazné navrhem trasy, proti stagnaci vody. Kazdou hygienickou skupinu bude mozno uzavfit
pro pripadnou odstavku.

Potrubi pfipadné vedené v podlahach, je uvazovano z vicevrstvého plastového potrubi s izolaci, vedené od
stény k zafizeni v chranickach.

Vsechny rozvody budou spadovany tak, aby bylo mozné vypousténi pti opravach. Minimalni spad vodovodu
je 0,3%.

Stoupaci potrubi vodovodu bude v nejvyssim misté opatfeno automatickym privzdusfiovacim a
odvzdusnovacim potrubim sodvodnénim do kanalizace pres zdpachovou uzavirku s mechanickym
zabezpecenim proti vyschnuti.
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Veskeré potrubi bude opatieno tepelnou izolaci dle platné vyhlasky193/2007 Sb. a platnych CSN.
VEechny rozvody budou upevnény a instalovany na zavésech, dle pokynt vyrobce potrubi a CSN EN 806-4.
Rozvody ZTl, potrubi, budou oznageny dle CSN 13 0072. Popsany budou i uzaviraci ventily.

Kanalizace

Splaskova kanalizace

Systém kanalizace v fe$eném objektu je dle CSN 75 6760 oddilny.

V ramci 1. etapy byly zfizeny dvé kanaliza¢ni pfipojky. Jedna z ulice Besedni, ktera vstupuju na objektu tésné
nad podlahou 1. PP. Druhd pfipojka je vyvedena z ulice Veseld s napojenim na stavajici stoku 700/1050.
Vstupuje do gardzi pod stropem 2. PP. Odvodnéni nadzemnich podlazi objektu bude gravitacni. Odvodnéni
odpadnich vod od zafizovacich predmétli a vpusti umisténych v2.PP a 3.PP budou do kanalizace
precerpavany. Jimky pro odpadni vody jsou umistény ve 3. PP a byly provedeny v rdmci 1. etapy.

Stoupaci potrubi splaskové kanalizace budou odvadét odpadni vody od jednotlivych zafizovacich predmét,
vzduchotechniky a pfipadné zafizeni technologie. Stoupacky splaskové kanalizace budou soustfedény
v instalacnich Sachtach u hygienickych zafizeni koupelen a WC, popf. v SDK pfickach.

Odpadni potrubi splaskové kanalizace povedou prevazné svisle a budou vyvedeny min. 0,5 m nad stfechu a
ukondi se vétracimi hlavicemi. Vedlejsi stoupaci potrubi budou nad podhledem ukoncena pfivzdusnovacim
ventilem.

Na odpadnich potrubich budou osazeny Cistici kusy ve vysce 1 m nad podlahou 1. PP, resp. 1. NP.

Svodné potrubi splaskové kanalizace bude uloZzeno pod stropem 1. NP respektive pod propojenim a pfipadné
pod stropem 1. PP. Potrubi kanalizace gravitacni i vytlak bude napojen na vnitini kanalizaci a nasledné
sveden do kanaliza¢ni pfipojky.

Tukova kanalizace

V objektu bude zfizena tukova kanalizace odvadéjici odpadni vody z kuchyné restaurace v 1.NP a dale z
pfipravny bufetu, ktery je umistén ve 2.NP. Tukova kanalizace bude svedena do 2. PP mistnosti ¢. P2.07, kde
bude instalovany lapac¢ tuk( (LAPOL) s kapacitou na 260 jidel. LAPOL bude opatfen vytlachym Cerpadlem a
potrubim, které bude ukonceno na fasadé objektu ze strany ulice Veseld. LAPOL bude odvétran na stfechu
objektu.

Destova kanalizace

Destova kanalizace bude odvadét vody destové ze stiech objektu. Odvodnéni stfechy JKC bude navrzeno
gravitacni, popf. podtlakové. Rozhodnuto bude ve vyssim stupni projektu. Stfechy ostatni budou odvodnény
gravitacné.

Destové odpady budou vnitini, vedeny pokud mozno v pfimém svislém sméru v obezdivce. VSechna potrubi
destové kanalizace budou izolovana proti orosovani. Potrubi, které je uloZzeno v 6.NP v ramci fasady objektu
bude vyhfivano samoregula¢nim kabelem proti zamrznuti.

Z dGvodu rozdifovani technického zazemi a garaZi bude rugena stavajici retenéni nadrz o objemu 80 m?® a
nahrazena dvéma novymi, které budou umistény uvniti objektu s kapacitou 80 m* a 115 m>. Z nadr#i budou
vyvedeny dvé nové pripojky, které se budou napojovat na nové budovanou jednotnou kanalizaci.
V retencnich nadrzich budou osazeny virové ventily pro regulaci odtoku destovych vod.

Materidl a uloZeni potrubi

Pokud bude potrubi prochazet CHUC, bude tato cast provedena jako nerezové potrubi. V ostatnich
prostorech bude kanalizace provedena jako plastova. V prostorech, kde jsou zvySené ndaroky na akustiku,
bude potrubi izolovano akustickou izolaci z kau¢uku. Destové potrubi bude izolovano teplenou izolaci z PP
proti orosovani nebo izolaci z mineraini vaty.

Odpadni a ptipojovaci potrubi splaskové kanalizace budou navrZena z hrdlového PE, popf. z trub PP systému
HT a v mistech, kde je nutné zarucit poZzadavky na akustiku prostoru, bude navrzeno hrdlové odhlu¢néné
potrubi PP. Svody kanalizace uloZené pod stropem 1. PP/ 2. PP, popf. i 3. PP budou provedeny z trub ze
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svarovaného PE. V mistech, kde bude instalovano zafizeni s moznosti vyssi teploty odpadni vody (napfr. za
zvihéovacem VZT), bude pfipojovaci potrubi navrzeno z hrdlovych trub nerezovych, ve svodu pak z trub PVC
PP2000, popf. kameninovych.

Montaz a upevnéni potrubi i uloZzeného v zemi musi byt podle montaznich pokynd vyrobce potrubi (vc.
montdaze vSech tvarovek, pevnych bodl, kompenzaci, kluznych objimek apod.) i s pfihlédnutim na zvétsenou
z4téZ o zvukovou/tepelnou izolaci potrubi, popt. izolace proti orosovani. Odpadni a vétraci potrubi budou
pfipeviiovana objimkami s gumovou (pfipadné jinou pruznou vystelkou) vlozkou vzdy pod hrdly a mezi hrdly,
dle montéaznich pokyn( vyrobce. Prostupy horizontalnimi konstrukcemi je vhodné tieba po obaleni potrubi
plsténym pasem zabetonovat.

Zkougky na kanalizaci budou provadény dle platné CSN 75 6760 (01/2014) "Vnitini kanalizace" a nasledné
vydanych, souvisejicich zmén.

Navriend kanalizace bude odpovidat potfebam dispozice a pFislusnym normam EN CSN a CSN platnym
v dobé zpracovani navrhu. Kanalizace musi plnit fadné svoji funkci, musi byt dale vodotésna, plynotésna a
vétrana.

Zemni plyn
Rozvod vnitfniho plynovodu by mohl navazovat na stavajici plynovodni pfipojku ukoncenou hlavnim

uzadvérem plynu (HUP) a mistem pro plynomér v nice obvodové stény JKC. Plynovodni pfipojka byla fesena
samostatnym projektem v rdmci prvni etapy vystavby. Plynovod je uzatkovan.

V rdmci projektu pro stavebni povoleni nebyl vznesen pozadavek na vyuZiti zemniho plynu v objektu JKC.
Veskeré rozvody ZTI budou, pfi prostupu stavebni konstrukci tvofici hranici pozarniho Useku, fadné utésnény,
popf. opatfeny manzetami, ale pozadavku projektu Pozarné bezpecnostniho reseni.

Vytapéni
(podrobnéjivizD. 1. 4. B)

Jako zdroj tepla je navriena nova predavaci stanice horka voda/teplad voda o tepelném vykonu 2 x 550 kW =
1100 kW (2x50%). Jako zdroj tepla pro pfipravu teplé vody je navrZzena kompaktni blokova stanice pfipravy
TV o vykonu deskového vymeéniku 200 kW.

Parametry primdrniho média jsou nasleduijici:

Horkd voda v zimé 100/55°C
Horkd voda v lété 70/50°C
Konstrukéni pretlak PN25

Pojisténi zdroje tepla je pojistnymi ventily osazenymi na vystupu zjednotlivych vyméniki a expanzni
nadobou s membranou. Dopousténi systému topné vody a udrZovani tlaku je zajisténo prepousténim
z primarniho okruhu. Do systému bude osazena expanzni nddoba s membrdnou pro omezeni doplfiovaciho
mnozstvi vody. Pfeddvaci stanice bude napojena na novou horkovodni pfipojku, budovanou v ramci
pfechodu z primdrniho média pary na horkou vodu. Horkovodni pfipojku projekéné i realizacné resi
dodavatel tepla Teplarny Brno a.s. UdrZovani tlaku v soustavé bude feSeno pomoci dvoucerpadlového
automatu dodaného véetné zakladni nadoby o objemu 600litrd. Na vystupu z hlavniho sbérace vytapéni ve
vymeénikové stanici bude osazen privarovaci odlu¢ovac kalu pro topné systémy.

Rozvodna vytdpéni v¢. strojniho zatizeni UT je umisténa v mistnosti vyménikové stanice v 1. PP.

Vytapéci systém je teplovodni s nucenym ob&hem a teplotnim spadem centralniho okruhu 75/55 C pfi
vypoctové teploté.

NavrZené teplotni spady pro vytapéni:

Okruh otopnych téles 70/50 °C
Okruhy vzduchotechnickych jednotek 75/55 °C
Okruhy pro ohtev teplé vody samostatnou predavaci stanici

Topny systém je rozdélen na nasledujici provozni vétve navzdjem na sobé nezavislé:
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Ptiprava teplé vody
Rozdélovac vytapéni:

UT- radiatory 3. PP a7 6.NP 1 vétev
VZT jednotky strojovny 3. PP 1 vétev
VZT a FCU jednotky 1.NP - 6.NP 2 vétve
Rezerva 1 vétev

Kazda vétev ma vlastni obéhové Cerpadlo a jsou navzajem na sobé nezavislé. Budou osazeny Cerpadla tf. A
s ménitelnymi otackami.

Topnd voda pro radidtory je provozovana s max. teplotnim spadem 70/50°C a je regulovana dle venkovni
teploty pomoci dvoucestného tlakové nezavislého regulacniho ventilu.

Topna voda pro ohfev vzduchu ve VZT jednotkach je provozovana s max. teplotnim spadem 75/55°C pfi
vypoctové teploté.

Ohfev TV bude zajistén pomoci kompaktni stanice pro pripravu teplé vody, skladajici se z deskového
vymeéniku a akumulacni nddoby teplé vody. Deskovy vyménik pro ohiev TV je napojen z primarnich rozvod
tepla. Napojeni na rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace od akumulaéni nddoby resi profese ZTI.
Otopna télesa jsou navrzena ocelova ¢lankova se spodnim pripojenim pomoci pfipojovaci rohové armatury.
Dale jsou navrzeny podlahové registry bez ventilatoru, osazené v 6.NP ve VIP saldnku. V mistnostech sprch
jsou navrZena trubkova otopna télesa se spodnim stfedovym pfipojenim pomoci armatury rohové armatury.
V technickych mistnostech a provoznim zazemi pater 3. PP aZ 1. PP jsou navrZena ocelova deskovéa otopna
télesa s bocnim pfipojenim. VSechna otopnd télesa budou opatfena termostatickymi ventily s plynulym
presnym prednastavenim a termostatickymi hlavicemi, ve verejnych prostorech budou pouzity hlavice
s pojistkou proti odcizeni. Kazdé otopné téleso je z vyroby osazeno odvzdusnovacim ventilem. Na jednotlivé
paty stoupacek, pfipadné hydraulické celky otopnych téles v patrech budou osazeny na pfivodni potrubi
vyvazovaci ventily s nastavenim pozadovaného prltoku, na zpétném potrubi budou osazeny regulatory
tlakové diference a uzaviraci kulovy kohout.

Pro jednotlivé samostatné provozni celky v budové je uvazovano s osazenim méficd tepla pro samostatnou
fakturaci tepla. Pozice jednotlivych méfi¢l tepla budou upfesnény v dalsim stupni dokumentace.

U jednotlivych VZT jednotek (dod. VZT) budou osazeny smésovaci uzle s obéhovym Cerpadlem a dvoucestnou
tlakové nezavislou regulaéni armaturou. U vyménikl VZT dohfivacl (letni provoz pfi odvlhcovani) bude
osazen tlakové nezavisly regulaéni ventil. Dverni clony v 1.NP u vstupl a jednotlivé FCU jednotky v budové
budou osazeny tlakové nezavislou regula¢ni armaturou. Hlavni prostor vstupni haly, prostory jednotlivych
foyer, restaurace a kantyna budou vytapény pomoci osazenych FCU jednotek (dod. VZT). Dale zajistuje
profese VZT vytapéni koncertniho salu.

Systém strojni a trubni ¢asti vytapéni a pripojeni VZT jednotek je zakreslen na vykresech.

NavrZené dohftivace VZT jednotek budou provozovany v dobé mimo topnou sezonu.

Pred kaZzdou regulacni armaturou bude osazen filtr. Regulacni armatury budou nastaveny na minimalni
stupen prednastaveni 1,0, aby nedoslo k poskozeni armatury pfipadnymi necistotami, systém vytapéni bude
pred uvedenim do provozu fadné proplachnut. Odbocky z hlavnich rozvodud k jednotlivym FCU jednotkam
musi byt provedeny v dostatecné délce, aby bylo mozné provést osazeni vSech potfebnych armatur pred
napojenim kazdé FCU jednotky. Pfipojeni FCU jednotek a dvernich clon bude pomoci vinité trubky z uslechtilé
oceli na obou koncich opatfené prevlecnou matici. (Koncové prvky FCU jednotek, dvernich clon a VZT
jednotek jsou dodavkou profese VZT, véetné osazeni na misto urceni.)

Hlavni obéhova Cerpadla jsou navrZzena se 100% zalohou, jednotliva podruzna Cerpadla jsou bez zalohy, ale je
vhodné mit k dispozici od kazdého typu Cerpadla jedno v rezervé ve skladu udrzby budovy, aby bylo mozné
pfi poruse obé&hové cerpadlo okamZité vyménit s minimalni odstavkou systému cca do 2 hodin.

Letni reZim provozu systému vytapéni bude ohtev teplé vody a provoz dohtivacli VZT jednotek.

Rozvod UT bude vypoustén smérem ke koncovym prvkim a ke stoupackam, v nejvyssich mistech a na

evvys

mistech osazeny vypoustéci kulové kohouty. Pro optickou kontrolu tlaku vody bude instalovan u kazdé vétve
tlakomér 0-600 kPa, pro kontrolu teploty ndbéhové a vratné vody budou instalovany teploméry 0-120 °C.
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Teploméry budou pouzity kapalinové a budou instalovany vSude, kde dochazi ke zménam teplot topného
media. Vlastni zapojeni a funkce jednotlivych soucasti je zfejma z vykresové dokumentace.

Zajisténi_dopravy objemnych zafizeni UT na navriené pozice v 1.PP (vyménikové stanici) zajisti stavba
dopravni koridor, harmonogram dopravy zafizeni musi byt koordinovan s ostatnimi profesemi. Ke viem
osazenym armaturam po trase rozvodU a v podhledech jednotlivych pater musi byt zajistén kontrolni pfistup,
pfipadné revizni otvor v podhledu (dod. ASR).

Vzduchotechnika
(podrobnéjivizD. 1. 4. C)

Stavebni vétrani

Stavebni vétrani bude zajistovat nucenou vyménu vzduchu v provoznich, provozné — technickych
mistnostech a v mistnostech hygienického vybaveni v souladu s pfislusnymi hygienickymi, bezpecnostnimi,
protipoZarnimi pfedpisy a normami platnymi na Gzemi Ceské republiky, pfitom implicitni hodnoty udajt ve
vypoctech dale uvaZovanych jako i pfedmétné vypoctové metody jsou prevzaty hlavné z obecné zdvaznych
predpisli a norem.

Hygienické vétrani

Hygienické vétrani bude navrzeno v Urovni nejméné hygienického minima ve smyslu vysSe uvedenych obecné

zavaznych predpist a poZadavkl investora. Zakladni principy pfi navrhu projektového feseni jsou prijaty

nasledujici podminky:

- pretlakové a tlakové vyrovnané vétrani je navrzeno v mistnostech, v nichZ neni Zadouci nasavani vzduchu
z okolnich mistnosti,

- podtlakové vétrani je navrieno ve vSech mistnostech hygienického vybaveni objektu (WC, umyvarny,
uklidové komory, Satny apod.) a v mistnostech skladového zazemi,

- fizené letni odvlihcovani a zimni vihéeni privadéného vzduchu,

- teploty pfivodniho vzduchu v letnim obdobi 16-26 °C a v zimnim obdobi 21-23 °C. Teploty jsou urceny
detailnéji dle konkrétni VZT jednotky a charakterem zény v objektu,

- nejvyssi pripustny hluk pozadi (CSN 73 0527) pro koncertni saly a divadla se doporuduje nejvy3si pFipustna
ekvivalentni hladina akustického tlaku A pozadi LpAeq = 25 dB, pro hudebni zkusebny, pfednaskové siné a
kina s analogovym zvukovym zatizenim LpAeq = 30 dB az 35 dB.,

- tfida a pocet stupnd filtrace privadéného vzduchu je uréena podle pozadavkl fesenych prostord,

- VZT jednotky jsou navrzeny v souladu s pozadavky nafizeni Komise EU ¢. 1253/2014 Ecodesign.

Technologické vétrani

Technologické vétrani bude navrieno v mistnostech technického vybaveni objektu (napt. strojovny, UPS
stanice, serverovny apod.), ve kterych to vyZaduji technologické predpisy nebo poZadavky investora.
Technologické vétrani bude zajistovat zejména odvod skodlivin, odérd a technologické tepelné zatéze.
Technologické chlazeni

Technologické chlazeni bude instalovano v mistnostech technického vybaveni objektu (napt. strojovny, UPS
stanice, rozvodny NN, rozvodny SLP apod.), ve kterych to vyZaduji technologické predpisy nebo poZadavky
investora. Technologické chlazeni bude zajistovat zejména odvod tepelné zatéze.

Presnd klimatizace

Presna klimatizace bude osazena ve vybranych mistnostech uréenych pro skladovani hudebnich nastroju.
Pfesna klimatizace bude zajistovat zejména konstantni teplotu a vlhkost v prostoru skladu podle referenéni
mistnosti, kterou je koncertni sin.
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Koncepce klimatizacnich a vétracich zafizeni

Navrh klimatizace a vétrani predmétnych prostor vychazi ze stavebni dispozice, poZzadavkl na pohodu
prostiedi a technologickych poZadavk( v jednotlivych prostorech zadanych uzivatelem. VZT zafizeni je
pouzito pouze pro prostory, které nelze vétrat okny a pro prostory, jejichz provoz nezbytné vyzaduje pouziti
téchto zafizeni. Pfi navrhu bylo disledné dbano, aby prostory s odliSnymi provoznimi podminkami byly od
sebe oddéleny i po strance vzduchotechniky. Mista nasavani ¢erstvého vzduchu a vyfuku odpadniho vzduchu
jsou dispozi¢né situovana tak, aby nemohlo dojit ke zpétnému ovliviiovani vnitfnich prostor.

Pro béiné rozvody vzduchu se pocita s nizkotlakym systémem s potrubim tfidy tésnosti B nebo C. Pro
rozvody vzduchu jsou navrzeny Ctyfrhranné nebo kruhové potrubi z pozinkovaného plechu skupiny I. Pro
vzduchotechnické potrubi je moZné pouZit specidlné upraveny systém VZT potrubi, ktery nevyZaduje
dodatecné izolovani tepelnou izolaci. Tento systém potrubi musi mit vhodné tepelné-akustické vlastnosti pro
dosaZeni tepelné pohody v prostoru.

VZT jednotky budou umistény ve strojovnach v 1. PP, 1. NP, 1. NP Mezipatro, 2.NP a v technologickém centru
(ddle jen téZ TC neboli energocentru) ve 3. PP. Pokud je to technicky mozné, je v tomto projektu navrzeno
vyuziti zpétného ziskdvani tepla v rotacnich, deskovych rekuperatorech nebo glykolovém okruhu.

VIhéeni vzduchu ve vybranych vzduchotechnickych zafizenich bude zajisténo elektrickymi parnimi vyvijeci, ty
budou umisténé v technickych mistnostech 3. PP.

V budové JKC jsou navrzena tato zarizeni (podrobnéji v prislusné ¢asti dokumentace):

Zafizeni €. 1 - Koncertni sal

Zafizeni €. 2 - Koncertni sal

Zaftizeni €. 3 - Koncertni sal

Zaftizeni €. 4 - Foyer

Zaftizeni €. 5 - Zazemi foyer

Zafizeni €. 6 - Hygienické prostory foyer
Zaftizeni €. 7 - Vstupni hala

Zaftizeni €. 8 - Hygienické prostory vstupni hala
Zafizeni €. 9 - ZkuSebny a Satny

Zafizeni €. 10 - Restaurace

Zafizeni €. 11 - Pfipravna restaurace
Zafizeni €. 14 - Kantyna

Zaftizeni €. 15 - Pfipravna kantyna
Zafizeni €. 17 - Klimatizovany sklad
Zafizeni €. 18 — Security mistnost
Zaftizeni €. 19 - Sklad odpadu

Zafizeni €. 20 - Sklad transportnich beden
Zafizeni €. 21 - Varhany — odvod vzduchu
Zaftizeni €. 27 - Hygienické prostory v garazi
Zafizeni €. 28 - Dispecink

Zaftizeni €. 29 - Technicky prostor (2. PP)
Zaftizeni €. 30 - Lapol

Zafizeni €. 31 - Strojovna SHZ

Zaftizeni €. 32 - Vyménikova stanice
Zaftizeni €. 33 - Strojovna chlazeni
Zaftizeni €. 36 - Technické prostory 1. PP
Zaftizeni €. 37 - Technické prostory 2. PP
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Zaftizeni €. 38 - Technické prostory 3. PP

Zaftizeni €. 39 - Technickd mistnost ZTI 1. PP
Zaftizeni €. 40 - Technickad mistnost SLP 1. PP
Zafizeni €. 41 - Trafostanice a rozvodny NN 1. PP
Zaftizeni €. 42 - Rozvodna NN 1. PP

Zaftizeni €. 34 - Havarijni vétrani strojovny chlazeni
Zafizeni €. 35 - Vétrani garazi

Zaftizeni €. 51 - chranéna unikova cesta B1

Zafizeni €. 52 - chranéna unikova cesta B2

Zafizeni €. 53 - chranéna unikova cesta B3

Zafizeni €. 54 - chranéna unikova cesta B4

Zaftizeni €. 55 - evakuacni vytah

Zafizeni €. 61 - Rozvodna jevistni techniky 1.02c
Zaftizeni €. 62 - Rozvodna jevistniho osvétleni 6.20a
Zafizeni €. 63 - Rozvodna jevistniho osvétleni 6.20b
Zaftizeni €. 64 - Hlavni technicka mistnost SLP M.04c
Zafizeni &. 65 - UstFedna EPS/ERO M.04d

Zaftizeni €. 66 - Technicka mistnost EPS 4.07
Zaftizeni €. 67 - Technickd mistnost EPS 5.18
Zaftizeni €. 68 - Technickad mistnost EPS P1.50a
Zaftizeni €. 69 - Technickad mistnost EPS P1.57
Zaftizeni €. 70 - Rozvodna 1.35

Zafizeni €. 71 - Rozvodna NN 2.11

Zaftizeni €. 72 - Rozvodna NN 5.12

Zatizeni ¢. 73 - Trafo I+11 P1.10 a

Zafizeni €. 74 - Trafo I+11 P1.10 b

Zafizeni €. 75 - Trafo I+11 P1.10 ¢

Zaftizeni €. 76 - Rozvodna NN P1.32

Zaftizeni €. 77 - Rozvodna NN P1.07

Zafizeni €. 78 - Rozvodna NN P1.12

Zafizeni €. 99 - Pfirozené vétrani vytaht

Zaftizeni €. 101 - Vzduchova clona vstupni hala
Zaftizeni ¢. 150 - Fan-coil

Zdroje vzduchu, tepla a chladu a standardy pro jednotliva zafizeni jsou popsana v technické zpravé profese.
Provoz vsech zafizeni bude fizen systémem méreni a regulace.

Protihlukovd a antivibraéni opatreni:

V projektu tohoto provozniho souboru je disledné dbano na ochranu proti $ifeni hluku a vibraci. Utlum od
VZT zafizeni do vnitfniho a venkovniho chranéného prostoru bude vyresen tak, aby byly splnény hygienické
pozadavky dle Nafizeni vlady ¢. 272/2011 sb.

Samocinné odvétraci zarizeni
(podrobnéji vizD. 1. 4. D)
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Zpravou PBR je poZzadovana instalace systému ZOKT v poZarnich Usecich koncertniho salu (m. ¢. 2.08a) a
v prostoru vstupni haly (m. ¢. 1.01) a 5 ti podlazniho foyer. Systém ZOKT musi po dobu evakuace osob a
zaroven do zdsahu jednotek HZS zajistit dostate¢nou bezkourovou vrstvu na vsech pochozich podlazich a
umoznit zasahujicim hasi¢im dostatecnou bezkourovou vrstvu pro Ucinny hasebni zasah. Prostor poZarniho
Useku vstupni haly (m. €. 1.01) v 1.np a 5 ti podlazniho foyer bude rozdélen spoustéci koufovou prepdzkou se
spodni hranou +2,4m nad podlahou pod stropem 1.np na dvé koufové sekce. Prostor koncertniho salu bude
tvofit samostatnou kourovou sekci. Kazda koutova sekce tvofi z hlediska systému ZOKT samostatny prostor,
ze kterého musi byt zajiStén pfi pozaru odvod zplodin hofeni. Vyskyt poZzaru se predpoklada pouze v jedné
kourové sekci. Bezkourova vrstva se navrhuje 2,5m nad nejvyssi pochozi podlahou v kazdé koutrové sekci.
Doba navrhového poZaru je stanovena na t, = 10 minut (pfitomnost SHZ). Odvod koute a tepla ze vSech
koufovych sekci bude nuceny — ventilatory pro odvod koufe a tepla s napojenim na odtahova potrubi pro
odvod koure a tepla. Vyfuk poZarnich ventilator( se navrhuje vertikalni ve zvysené sttfese. Pfivod vzduchu do
koufovych sekci VSTUPNI HALA a FOYER bude pfirozeny — dvefmi ovlddanymi od EPS v Urovni pfizemi
z venkovniho prostoru. Pfivod vzduchu do koufové sekce SAL bude zajistén pfirozené i nucené — piivodnimi
ventilatory bez pozarni odolnosti a lamelovymi okny na severni fasadé v trovni 2.NP.

VSechny odtahové ventilatory pro odvod koufe a tepla jsou navrZeny s vertikdlnim vyfukem nad stfechu
objektu, privodni ventilatory pro systém ZOKT v Urovni 2.NP. Timto usporadanim tak nedojde k nasati zplodin
hofeni pfivodnimi ventilatory.

KouFovd sekce VSTUPNI HALA:

Prostor vstupni haly v pfizemi objektu. Navrzena vyska bez koufe +2,5m nad podlahou. Odvod koure a tepla
bude nuceny — ventildtorem pro odvod koure a tepla s napojenim na potrubni trasu pro odvod koure a tepla
pod stropem vstupni haly, pfivod vzduchu pfirozeny vstupnimi dvefmi z venkovniho prostoru v drovni
pfizemi.

Kourova sekce FOYER:

Prostor pétipodlazniho foyer vedouci z 1.np do 5.np. Od prostoru sousedni koufové sekce VSTUPNI HALA
bude tato kourova sekce oddélena koufovou spoustéci prepazkou se spodni hranou +2,4m nad podlahou
pfizemi. NavrZena vyska bez koufe 15,7m nad podlahou pfizemi (2,5m nad podlahou 5.np). Odvod koufe a
tepla bude zajistén Ctyfmi ventildtory pro odvod koufe a tepla s napojenim na potrubi pro odvod koure a
tepla pod stropem 5.np.

Koufova sekce SAL:

Prostor ¢tyfpodlazniho sdlu na podlaZich 2.np az 5.np tvofici samostatny pozarni Usek. Navrzena vyska bez
koufe 15,2m nad podlahou 2.np (2,5m nad podlahou 5.np). Odvod koute a tepla bude zajistén osmi
ventilatory pro odvod koure, které budou napojené na potrubni trasy pro odvod koure a tepla vedouci nad
pfilehlymi mistnostmi u salu. Pfivod vzduchu bude zajistén nucené i pfirozené — tfemi privodnimi ventilatory
se sanim na severni fasadé v drovni 2.NP napojené na VZT ptivodnimi trasy vyusténé pod sedackami v salu,
druha polovina uhrady privodniho vzduchu pfirozené — lamelovymi okny na severni fasadé v Urovni 2.NP o
celkové geometrické plode 12,0 m? Systém ZOKT bude fizen od systému EPS — v p¥ipadé adresné detekce
pozaru systém EPS okamfZité otevira privodni otvory Cerstvého vzduchu do signalizované kourové sekce a
aktivuje zafizeni pro odvod koure a tepla v pfislusné (zasazené) kourové sekci. Veskera logika Fizeni systému
pro nuceny odvod koure a tepla bude zabudovana vrozvadéci R.ZOKT. Soucasné bude v rozvadéci
zakomponovana logika, Ze Ize mit v jeden okam?Zik aktivni odvod koure a tepla pouze z jedné kourové sekce.
Dale bude moziné ovladat systém pro odvod koufe a tepla manualné — tlacitky v mistnosti Ustfedny EPS
(misto zahdjeni zasahu jednotek HZS, mistnost security, 1.20a). Pro kazdou koufovou sekci bude k dispozici
prepinac, kterym bude mozno aktivovat prisluSnou koufovou sekci (véetné prehledného grafického schématu
rozdéleni objektu na kourové sekce). Tyto pfepinace budou mit vyssi prioritu nez aktivace od EPS, stdle vSak
plati logika, Ze Ize mit aktivni odvod koufe a tepla pouze v jedné kourové sekci.
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Samocinné stabilni hasici zatizeni
(podrobnéjiviz D. 1. 4. E)

Dokumentace pro stavebni povoleni fesi strojovnu s nadrzi a vybaveni pozarnich Usekd foyeru, pomocné
gatny, hlavni $atny, sélu a garaZi sprinklerovym stabilnim hasicim zafizenim. V ostatnich PU nebude systém
instalovan. Na systémem SHZ bude napojeno zkrapéni pozarni rolety chranéné v 1.NP. Rozmisténi sprinklerd
pod pdédiem v mezipatru se pfesné doresi v dalsim stupni projektové dokumentace.

SHZ je navrzeno dle CSN EN 12845, skrapéci zatizeni pozarnich rolet dle CSN 73 0802 a 73 0810.

Sprinklerové hasici zafizeni je navrzeno jako mokrd soustava a predstihova soustava.

Mokra soustava

Sprinklerové SHZ je navrzeno Jak mokra soustava v temperovanych prostor 1.NP aZ 5.NP. Pfednosti mokry
soustavy je kratky reakéni ¢as mezi otevienim sprinklery a vytokem vody oproti suché soustavé, avsak teplota
v prostorach s mokrou soustavou nesmi klesnout pod 5°C.

Predstihova soustava typu A

Sprinklerové SHZ v poZarnich prostorech gardze 3. PP az 1. PP a salu 2.NP az 5.NP je navrZeno jako
predstihova soustava. V podstaté je to normalni sucha soustava, u niz se ventilova stanice uvadi do c¢innosti
samocdinnym detekénim zafizenim, nikoliv otevienim sprinklerd. Tlak vzduchu/inertniho plynu v soustavé se
musi trvale monitorovat. Sprinklerové hasici zafizeni vodni je samocinné hasici zafizeni. Sestava z vodniho
zdroje, strojovny, potrubnich rozvodi, ventilovych stanic, poplachového a monitorovaciho zafizeni a
rozvadéciho potrubi se sprinklerovymi hlavicemi. V potrubi mezi strojovnou, ventilovymi stanicemi a
sprinklerovymi hlavicemi je udrzovan konstantni tlak vody. Sprinklerové hasici zafizeni pouziva k haseni vodu.
Jeji prednosti je velké mérné vyparné teplo a mérna tepelna kapacita, dostupnost, nejedovatost a neutralita.
Haseni vodou je zaloZené predevsim na intenzivnim ochlazovacim Gcinku, kterym se sniZuje teplota hasené
latky pod teplotu vzniceni. To predpoklada, aby kapky mély dostatecnou kinetickou energii a pronikly
proudem plynnych zplodin hofeni az na povrch hasené latky. U sprinklerovych hasicich zafizeni je voda
aplikovana ve formé sprchového proudu. Sprchovy proud predstavuje spektrum kapek rGzné velikosti a
zahrnuje vSechny formy mezi plnym a rozprasenym proudem.

Sprinklerovym hasicim zafizenim je pozar likvidovan v prvni fazi rozvoje, tj. za relativné optimalnich
podminek. Vysledkem je vysoka efektivnost tohoto hasiciho zafizeni.

K ochrané pozarnich otvor( pti vstupu do $aten na 1.NP je navriena suchd zaplavovaci soustava ke zkrapéni
dvou pozarnich rolet. Spusténi systému je realizovano detekénimi sprinklery.

Potrubni rozvody zkrapéni jsou napojeny zaplavovaci ventil ve strojovné sprinklerového SHZ a jsou svedeny
do drovné cca 300-500 mm nad horni hranu chranéného otvoru (prlichodu). Potrubni rozvod je osazen
otevienymi hubicemi.

Méreni a regulace
(podrobnéjivizD. 1. 4. F)

Hlavni server pro nasazeni Building Management System (BMS) bude s ostatnimi fidicimi systémy umistén v
objektu v mistnosti technického zazemi.

Grafickd centrala pro monitoring a spravu budov zaloZena na obecné platformé. Je vhodnd pro integraci
BACnet reguldtorl, regulator( tretich stran a ostatnich podporovanych protokold do centralizované
softwarové platformy. Platforma je navrZena pro spravu HVAC a non-HVAC (osvétleni, EZS, EPS, CCTV, atd.)
systému v rdmci budovy a napfi¢ rdznymi budovami.

hardwarovd zafizeni a komunikacni rozhrani do jednoho integrovaného centralniho systému, ktery
maximalizuje vykon budovy nebo provozu.
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Silnoprouda elektrotechnika a hromosvod
(podrobnéjiviz D. 1. 4. G)

Napajeni aredlu Aredl JKC bude napdjen z odbératelské trafostanice 22/0,4kV, 2x 1000 kVA.

Trafostanice je umisténa v 01. PP parkovaciho domu, s pfistupem z podzemni garaze. V trafostanici bude
jedno odbérné misto JKC, parkovaci dim bude mit v ramci JKC podruzné méreni. Dalsi podruind méreni
budou pro dil¢i provozovny restaurace a bufet. V objektu bude nahradni zdroj 1x 630 kVA pro zaloini
napajeni pozarné bezpeénostnich zafizeni. Dle technické normy CSN 33 2420 ed. 2 je zafizeni klasifikovano v
kategorii K2 (pocet sedadel od 401 do1200) a v této kategorii technickd norma dieselagregat na napajeni
zafizeni pro havarijni provoz budovy nepozaduje (poZaduje se az u nejvyssi tfidy K1, s po¢tem sedadel nad
1200). V ptipadé vypadku napdjeni béhem predstaveni bude predstaveni pfedcasné ukonéeno a ndvstévnici
opusti aredl. Usporadani rozvodl je zakresleno na vykrese schéma napajeni. Napajeci rozvadéce jsou
umistény v rozvodnach NN v 01. PP a v 1.np, v objektu jsou 2 hlavni instalacni Sachty elektro pro napajeci
rozvody.

Technické FeSeni stavby

Technické feeni stavby je navrzeno dle CSN 33 2420 (Elektrickd zafizeni v divadlech a jinych objektech pro
kulturni ucely). Tato samostatna predpisova norma podrobné upresniuje poZadavky na provedeni instalace v
prostorach s predpokladanym hromadnym vyskytem navstévnik( béhem kulturné zabavnich predstaveni, s
dlirazem na zvySenou miru bezpecnost oproti béznym (zakladnim) poZadavkim na elektroinstalace.

Diraz se klade na ovladani osvétleni a rozvod( pouze uréenym personalem, bez moznosti neopravnéného
zasahu do elektroinstalace ze strany navstévnik(. Norma definuje rozdéleni osvétleni z hlediska ucelu na
hlavni osvétleni, pomocné osvétleni, scénické osvétleni, pracovni osvétleni, nouzové osvétleni a pridavné
osvétleni. Svételné technické reseni pro hlavni a pomocné prostory musi tyto poZzadavky respektovat. Norma
klade specifické poZadavky na nouzové osvétleni, kde jsou v pfipadé kategorie objektu K2 poZadovany
zdvojené rozvody nouzového osvétleni - dvé samostatné centrdly, nouzové svitidla s vnitiné rozdélenou
elektroinstalaci tak, aby bylo moZzné kaZdou ¢dst zapojit do jiného nouzového obvodu. Doba zalohovani
nouzového osvétleni je normou stanovena na 3 hodiny. Pfidavné osvétleni musi byt napdjeno z nouzového
zdroje a musi byt na jevisti, v hledisti, v Satnach pro navstévniky a na Unikovych cestdch. Intenzita pfidavného
osvétleni je podstatné vyssi neZ u nouzového osvétleni a slouZi pro sporfddané opusténi budovy pfi
predcasném ukonceni akce z ddvodu vypadku napajeni. Celkové fizeni provozu budovy bude na zakladé
komunikacniho standardu KNX, s podsystémy ve standardech DALI a DMX. Umélé osvétleni sdlu je nyni
soucasti feseni profese jevistni technika, a bude napajeno ze silnoproudych rozvadéci pro jevistni technologii
(Feseni obsahuje dodavku svitidel, rozvody, napajeci rozvadéce, systém fizeni a ovlddani). Ndvaznosti na
zafizeni AVT jsou nyni odborné odhadnuty, detailni feSeni AVT bude k dispozici aZz ve stupni dokumentace
DPS. V pripadé prenosu predstaveni televizi a rozhlasem je navrieno pfipojeni prenosovych technologii
v1.PP, dalsi napdjeci misto je v 5.np v rozvodné nn. Napojeni je uvaZovano prUmyslovymi zdsuvkami
63A.Zafizeni pro klimatizaci prostor bude prednostné napajeno ze silnoproudych rozvadéca profese MaR.

Ochrana pred bleskem

Jimaci mfiZova soustava na stfeSe bude napojena na svody vedené konstrukci budovy, v jednotlivych
podlazZich bude v konstrukci budovy provedeno vyrovnani potencidlu mfizi z hromosvodnych vodica.
Soustava bude pfipojena na stavajici pripravené vyvody z 1. etapy vystavby, s rozsifenim uzemnéni i pod

nové pristavovanou ¢asti energetického centra.

Zavérelné ustanoveni

Na realizaci stavby je tfeba nechat zpracovat projekt pro provedeni stavby. Zde je tfeba respektovat
soucasné technické normy a predpisy statni sprdvy, je nutné postupovat dle profesnich zvyklosti a zdsad.
Realizaci stavby je tfeba svéfit kvalifikované odborné firmé. Pro realizaci je nutno pouZzit pouze certifikovany
material a zafizeni.
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PoZadavek na realizaci zejména atypl se tyka i designovych svitidel a dalSich specialnich zafizeni vyrabénych
na zakazku pouze pro stavbu JKC, vSe je nutné pred pouZzitim nechat prezkouset autorizovanou zkusebnou a
poté koncové prvky predstavit AD a aZ teprve pak pouZit ve stavbé. PoZadavek na certifikaci se vztahuje i na
pfipadné dodavky technologii ze zahranici.

Soucdsti dodavky elektromontaznich praci je i dodavka zatizeni na stavbu (rozvddéce), uvedeni do provozu,
nastaveni parametrl a vyzkouseni, vychozi revize, dokumentace skute¢ného provedeni. Provozovatel JKC
vlastnimi silami zpracuje provozni ¥ad budovy, zahrnujici i pravidelné zkousky systému a revize.

Slaboproudé technologie
(podrobnéjiviz D. 1. 4. H)

V rdmci objekt( SO.01.1.1 Spodni stavba — 1. etapa a SO.01.2.1 Horni stavba - 2. etapa budou navrieny
jednotlivé slaboproudé systémy a jejich detailni rozpracovani bude soucasti dalSich stupnl projektové
dokumentace. Vsechny technologie budou feSeny dle platnych norem, predpisd a vyhlasek.

Jedna se o navrh téchto SLP systém:

- poplachovy zabezpecovaci a tisfiovy systém (PZTS),

- elektronicka kontrola vstupt (EKV),

- IP kamerové systémy (IP CCTV),

- graficka nadstavba (GN),

- univerzalni kabeldzni systém (UKS) véetné vybaveni technickych mistnosti (TM),

- audiovizualni technika (AV),

- systém akustickych prvkl pro nevidomé a indukénich smycéek pro nedoslychavé (SAP),

- domovni telefon (DT),

- parkovaci systém (PS).

Na kabeldZ k jednotlivym zatizenim budou kladeny rizné poZzadavky a naroky. Z tohoto divodu budou tyto
kabely oddéleny ve vlastnich kabelovych trasach (Zlaby, trubky, prichytky apod.). Ve spole¢nych kabelovych
trasach se povedou pouze za predpokladu, pokud budou na né kladeny stejné pozarni, bezpecnostni, Ci jiné
naroky.

Paterni kabelové trasy slaboproudych systém( budou v objektu vhodné zvoleny a dimenzovany tak, aby
splnily vSechny zakladni pozadavky vyplivajici z charakteru a koordinace stavby, platnosti vSech norem a
narizeni a s dostatecnou kapacitou pro pripadné budouci rozsireni.

V ramci vystavby objektu SO 01.02 Horni stavba — 2. etapa jsou navrZeny slaboproudé systémy spolu
s navrhem vnitfnich kabelovych rozvodi a jejich uloZeni.

Jedna se o soubor pasivnich prvk( metalické a optické kabeldze zajistujici datovou komunikaci. Datové sité
v provedeni strukturované kabeldZze umoziuji propojeni pocitacové a telefonni sité do univerzalniho celku, a
zaroven umoznuji obrazové prenosy vramci CCTV (i dalSich datovych aplikaci. UKS jsou navrhovany
a realizovany za poutziti znackovych komponent, které jsou zarukou funkénosti a stability po celou dobu
Zivotnosti.

PoZadavky na technické mistnosti a datové rozvadéce

Technické mistnosti jsou uréeny pro osazeni ve$kerych SLP technologii a musi byt v souladu s CSN EN 50174-2
ed.2. Technické mistnosti musi mit zajisténo dostatecné odvétravani a chlazeni. Pfistup do kazdé technické
mistnosti bude zajistén prfes monitorovany pristupovy systém se vstupni ¢teckou karet s klavesnici a vstupni
dvere opatfeny magnetickym kontaktem. Vnitini ¢ast technickych mistnosti bude monitorovana. Technicka
mistnost musi byt vybavena monitoringem vnéjsiho prostfedi, jako jsou teplotni cidla, vlhkostni cidla,
kourova Cidla atp.
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Napajeni datovych rozvadéci

Datové rozvadéce budou vybaveny inteligentnimi vertikalnimi napajecimi listami (PDU) s dalkovym spinanim
jednotlivych zasuvek a s mérenim elektrickych veli¢in az do Urovné jednotlivych zasuvek. Tento parametr je
klicovy pro moznost vzdaleného restartu prvk( aktivnich technologii. Ridici modul musi byt vyménitelny za
provozu bez preruseni napajeni koncovych zafizeni. Sdileni napajeni dvou PDU (vétev A a B) zajistuje
komunikaci po vypadku napajeni jednoho PDU. Musi poskytovat kaskadovdni a sdileni Ethernet portu véetné
moznosti integrace do SW aplikace DCIM pro centrdlni spravu viech instalovanych PDU.

Zalozni napajeni datovych rozvadécu

Zalozni zdroje UPS budou umistény v hlavnim a v kazdém podruzném rozvadéci a budou mit zdanlivy vykon
5000 VA s dobou zalohovani min. 5 min. Power faktor 1, u¢innost 94%. Soucasti UPS jsou interni baterie, s
moznosti prodlouZeni doby zalohy pfipojenim externiho bateriového boxu bez jakéhokoliv poZzadavku na
Upravu systému.

Bezdratova WiFi sit

V ramci celého objektu bude instalovana bezdratova sit pro pripojeni mobilnich zafizeni. Dle specifikace
zadani je findlni pozadavek az na 2000 osob. Pfi Uvaze maximalniho poctu je tfeba brat zfetel i na ostatni
administrativni ¢asti, které musi byt dostupné i pfi tomto zatizZeni, a jednotlivi uZivatelé zde mohou mit vice
zafizeni. Z toho dlvodu je zapotfebi celou bezdratovou sit spravovat a fidit pfes centralni Wifi kontrolér, aby
byl zajiStén dostatecny roaming a stabilni zatiZeni sité. Detailni feSeni bude podrobnéji specifikovano v dalsi
fazi projektové dokumentace podle upfesnénych pozadavkl uZivatele.

Systém kontroly vstupu ACS

Systém kontroly vstupu (dale jen ,ACS“) pomoci identifikacniho nastroje napfiklad karty nebo RFID privésku
slouzi k identifikaci a umoznéni pfistupu do zajmovych prostor tam, kde je nutné kontrolovat a regulovat
pfistup osob do objektu nebo jeho casti. Autorizovanym osobam umoZni po identifikaci pfistup do
pfislusnych prostor, zatim co ostatnim neni pfistup do téchto ¢asti povolen. Nejbéznéjsim prostiedkem
identifikace, pouzivanym v ptistupovych systémech je personalni karta, kterou se osoby registruji u ¢tecek.
Cteci zafizeni precte informaci obsazenou na karté, preda ji fidici jednotce a ta podle systému pfistupovych
prav rozhodne o vpusténi osoby do stfezeného prostoru. Ridici jednotky zajistuji chod celého systému. Je v
nich udrZovana databdaze uZivatel(, jejich prava vstupu do jednotlivych oblasti objektu, kterd mohou byt
definovédna nejen mistné, ale i asové. VSechny vstupy nebo i jen pokusy o vstup jsou s prislusnymi ¢asovymi
udaji ulozeny a mohou byt vyuZity pro pozdéjsi analyzu. Systém muze byt doplnén softwarovym modulem
evidence dochazky zaméstnanc(, pfipadné objedndvanim a vydejem stravy. Ctecky systému budou umistény
zejména na vstupech do technické ¢asti objektu a do prostor pro zdzemi a Ucinkujici. Personal a hosté JKC
budou mit na zakladé identifikacnich prostfedk( jasné definovany pfistupy do jednotlivych prostor. Hlavni
Ustfedna bude umisténa v mezipatfe nad 1.NP v hlavni technické mistnosti objektu. Dverni jednotky budou
umistovany v technickych prostorech nad podhledy nebo v podruznych technickych mistnostech na zdi.
Systém bude napojen na graficky nadstavbovy systém GN.

Elektrickd poZarni signalizace EPS

Systém EPS se bude sestdvat z nékolika funkéné propojenych casti. Na urcéenych mistech a v uréenych
prostordch budou instalovany jednotlivé detektory, které svymi vlastnostmi a charakteristikou odpovidaji
danému prostredi (rychle hofici latky, latky uvolfujici pfi hofeni agresivni nebo jedovaté chemikalie, latky
uvolnujici velké mnoZstvi koufe apod.). Tato zafizeni budou identifikovat poplachové podnéty, jakymi jsou
dosaZzeni maximalni dovolené teploty, prudce zvysena teplota, vznik koufe v hlidanych prostorach, otevieny
ohen apod. Informace, ktera vznikne na vystupu jednotlivych detektor(, pak bude vyhodnocovana Ustfednou
EPS. Ta zajisti zpracovani informace s naslednou aktivaci vystupnich obvodu.

Findlni rozsah EPS, navaznosti na ostatni systémy, pripadné specifické podminky instalace vychazi z Pozarné
bezpeénostniho feSeni stavby PBRS a je zpracovan ve zvlaétni projektové dokumentaci. Projektova
dokumentace je zpracovana v souladu platnych norem, predpisti a vyhlasek, zejména CSN 342710.
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Evakuaéni rozhlas ERO

Evakuaéni rozhlas je audio systém slouzicich pro hromadnou evakuaci osob vyplyvajici z Vyhlasky 221/2014
Sb., splfiujici CSN EN 60 849 pro projektovani a realizaci audio systém( slouZicich pro hromadnou evakuaci
osob. Minimalni akusticky tlak musi byt 65dBA, maximalni 120dBA, zadroven hladina hlasitosti 6dBA az 20dBA
nad hladinou hluku. Srozumitelnost feci musi byt minimdlné 0,7 na spolecné stupnici srozumitelnosti (CIS).
Zavada zesilovace nebo reproduktorové smycky nesmi mit za ndsledek celkovou ztratu pokryti v celé zéné.
Indikace poruchy by méla byt zavedena do EPS nebo poruchového systému. Jestlize to vyZaduje postup
evakuace, je nutné rozdéleni do vice nouzovych zén reproduktord. Takové zony nemusi byt stejné jako
ostatni zony, napf. zony detekce nebezpeci nebo zény reproduktor( neslouzici nouzovym uceliim.

Zvukovy systém pro nouzové Ucely musi umoZnovat vysilani srozumitelné informace o opatrenich, které je
tfeba uskutecnit k ochrané Zivot( v jedné nebo vice stanovenych oblastech.

Systém muZe zaroven slouZit jako mistni dorozumivaci rozhlas, zafizeni k ozvuéeni a informacni systém.
Systém se sklada ze zénovych zesilovac(, ke kterym jsou pripojeny reproduktory pokryvajici prostor instalace
a vysilacich center, odkud muzZe byt poskytovano hlaseni, zajisténo ozvuceni apod.

Je-li detekovan poplach, musi systém ihned vyradit z ¢innosti vSechny funkce, které nejsou spojeny s funkci
nouzového systému (jako je paging, hudba nebo vseobecnd zaznamenana hlaseni vysiland do zén
reproduktord vyZadujicich nouzova hlaseni).

Pokud neni systém poskozen v disledku nouzové situace nebo probiha-li oprava ¢i Udrzba, musi umoziovat
provoz v kterékoliv dobé (nebo jak to poZaduje specifikace systému). V ptipadé opravy nebo udriby musi byt
za vSech prevladajicich okolnosti uc¢inéna vhodna opatteni k zajisténi alternativnich metod komunikace do
doby, neZ bude obnovena Uplna funkénost systému.

Musi byt schopen vysilani prvniho signdlu vyhlaseni nouze béhem 3s poté, co byl operatorem uveden do
rezZimu nouze, nebo automaticky, po pfijeti signdlu ze systému detekujiciho ohern nebo jiné nebezpedi. V
poslednim pfipadé zahrnuje tato doba dobu reakce detekujiciho systému od doby, kdy byl nouzovy stav
poprvé detekovdn az do prikazu k vysilani poplachu.

Systém musi byt schopen vysilani signald vyhlaseni nouze a hlaseni do jedné nebo vice oblasti souc¢asné. Musi
to byt alespon jeden pfrislusny signdl vyhlaseni nouze stfidajici se s jednim nebo vice hlasenimi ur¢enymi pro
tyto ucely.

V kterékoliv dobé musi byt systémovy operdtor schopen prijimat pomoci monitorovaciho systému udaje o
spravné funkci nebo jinak o prislusnych ¢astech nouzového systému.

Zavady jednotlivych zesilovacli nebo obvodl reproduktorl nesmi vyustit v celkovou ztratu pokryti v zénég,
kterou reproduktor obsluhuje. Kazda reproduktorova zéna musi byt zapojena alespon na dva rlizné okruhy
vedeni (smycky) napajené rdznymi zesilovaci, pak i pfi zkratu na jedné smycce nebo poruse zesilovace budou
ostatni smycky funkcni. Ovladani musi byt spolecné a monitorovaci systém by mél indikovat zavadu
zesilovace nebo obvodu reproduktoru.

Ma-li byt budova evakuovana, musi se po zdvadé hlavniho energetického napdjeni zajistit napajeni z
druhotného zdroje. To musi byt schopen udélat provozni systém v nouzovém rezimu na dobu dvojnasobku
evakuacni doby, ktera byla uréena pfislusSnymi autoritami pro danou stavbu. V kazdém pfipadé musi byt
druhotné napajeni schopno napajet systém po dobu nejméné 30 min.

Ovladaci kabely k poZzarné bezpecnostnim zafizenim, véetné kabelovych tras, musi byt provedeny tak, aby
splfiovaly pozadavek na zajisténi funkénosti v podminkach pozaru dle Vyhlasky 23/2008 Sb. a Vyhlasky
268/2011. Funkénost u kabelG v pfipadé pozaru je zabezpelena, pokud je zabezpedena i funkénost
kabelovych nosnych konstrukci — systémd — v pfipadé pozaru dle ZP — 27/2008.

Pro spolehlivy provoz celého systému ER se doporucuje uzivateli zajistit vlastni pravidelnou kontrolu, tj.
pravidelné zkouseni jednotlivych prvkd zafizeni. Pfi pfedavani zafizeni NZS provede zhotovitel zaskoleni
obsluhy a preda navod na obsluhu zafizeni ER.

Funkcni schopnost zafizeni ER pfi provozu se musi pravidelné kontrolovat v maximalnim ¢asovém rozpéti ve
smyslu Vyhlagky 221/2014 Sb. a €SN EN 60 849. Pfi spusténi systému se provadi funkéni zkougky v souladu s
napojenim na systém EPS, pfipadné dalsi systémy.
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V ramci objektu JKC je navrZena instalace digitalniho audiosystému pro kompletni pokryti objektu, s vice
Zilovym rozvodem pro zajisténi i neevakuacni funkce pro interni hlaseni (konec prestavky apod.),
pfipadné napfiklad pro hudbu na pozadi v multifunkénich ¢astech objektu mimo sal. Systém je navrZzen
ucelené pro obé etapy.

Ustfedna ER a fedeni systému:

Systém ER v budové JKC bude tvoren centralni fidici jednotkou ER, doplnénou zénovymi zesilovaci, ke kterym
budou pfipojeny linky reproduktord a modulem zaloZniho zdroje UPS.

Prvky ER budou umistény do rozvadéce, ktery bude spole¢né s uUstfednou EPS v samostatném poZarnim
dseku, jeho? soutinitel a, podle CSN 73 0802 je a, <= 1,1. Uvedend mistnost je vylenéna v mezipatfe nad
1. NP — mistnost M.04d.

Reproduktory systému budou mistény ve vSech prostorach objektu, pro zajisténi pIlného pokryti evakuacnim
hlasenim.

Z mistnosti Ustfedny ER budou vedeny reproduktorové linky k jednotlivym reproduktorim v objektu. Kazda
linka bude ukoncena koncovym prvkem dle specifikace vyrobce, pro zajisténi kontroly integrity linky.

Objekt bude délen do vice zén dle projektu PBR, pfipadné dle pozadavkd investora k zajisténi dopliikového
ozvuceni (bude rozpracovano v realiza¢ni dokumentaci — na evakuacni funkci nema déleni vliv). Kazda zéna
bude dale pro zajisténi plné funkce i pfi nahodilé poruse dale délena na dvé samostatné linky a kazda z
téchto linek bude ozvucena ze samostatného zesilovace.

Systém bude umozZnovat kromé evakuacni funkce i béZzné hlaseni z mikrofonniho pultu a u vybranych zén i
pfipojeni dalsiho zdroje zvuku. Napf. ozvuceni restaurace samostatnym zdrojem zvuku.

Mikrofonni pult bude umistén v 1.NP v recepci. Pro pfipadné hlaseni pro jednotku HZS bude umistén
zasahovy mikrofon vedle obsluzného pole poZarni ochrany v 1. NP u zasahového vstupu.

Chovani ER pti vyhldseni poplachu:

Pti vzniku poZarniho poplachu bude systém automaticky reagovat na signal EPS. Pfed prvni hlasenim musi
systém vysilat signdl vyhlaSeni nouze v trvani 4 s az 10 s a nasledné spusti predem nahrané hlaseni. Po
doznéni tohoto hlaseni, mezi pravidelnym opakovanim, je mozné provadét dalsi hlaseni z mikrofonniho
pultu, nebo z nouzovych (evakuacénich) mikrofond HZS vedle OPPO EPS. Nouzovy mikrofon musi mit nejvyssi
prioritu pro pfistup do hlasového vystrazného systému s tim, Ze musi umozZnit zruSeni vSech ostatnich
vysilani. Podle predpokladaného slozeni navstévnikd je nutno pripraviti hlaseni vicejazyénd (min. cesky,
anglicky a némecky, ptip. i v dalSim svétovém jazyce). Smycka s opakovanim ptipraveného evakuacniho
hlaseni musi byt pfipravena v délce nejméné 15 min. Evakuacni hlaseni pro pripad technologické havarie,
Zivelné pohromy apod. bude umoznéno bud prenosem po siti SK z dalSich systém( (automatickd predem
nahrana zprava), nebo pouzitim mikrofonniho pultu.

Poplachovy zabezpecovaci a tisiovy systém PZTS

Poplachové zabezpecovaci a tisiové systémy (PZTS) predstavuji komplexni soubor technickych prostredkd,
jejichz prostrednictvim je feSena ochrana proti neopravnénému vniknuti do objektu a tisnova ochrana osob.
PZTS monitoruje vstup neopravnénych osob do prostor(, které jsou touto signalizaci stfezeny, a nasledné pfi
vyhlaseni poplachu dava podnét k privolani bezpecnostni sluzby. Instalaci PZTS predchazi zpracovani
bezpecnostniho posouzeni objektu, které stanovi kritickd mista a vyhodnoti veskera rizika, definuje droven a
stupen zabezpeceni a navrhne technické feseni, véetné navrhu rezimového opatreni.

Propojeni c¢idel s Ustfednou muZe byt realizovano tzv. dratové pomoci elektrickych kabell nebo bezdratové
pomoci radiovych vin.

V rdmci objektu JKC je navrieno zabezpeceni pomoci plné ustfedny PZTS modulové koncepce se systémem
sbérnic, na kterych jsou umistény detekéni prvky.

Ustfedna PZTS bude umisténa v rozvadééi v mezipatie na 1NP v hlavni technické mistnosti SLP. Pro pfipojeni
prvk( PZTS byly pouZity linkové moduly (expandery). Linkovy modul ma vstupy pro detektory a moznost
pfipojeni vystupnich reléovych modull. Pro zapojeni linkovych modulld budou vyuZity linky systémovych
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sbérnic propojujicich Ustfednu, linkové moduly a ovladaci klavesnice. Pro zabezpeceni prostor budou vyuzity
pohybové senzory s antimaskingem, dale stropni PIR pohybové senzory santimaskingem, magnetické
kontakty na dvefich a oteviratelnych oknech a detektory tfisténi skla.

Systém bude doplnén o tisfiové hladsice, zejména v prostoru Satny a recepce. Detektory budou umistény na
komunikacnich kfizovatkach pro pokryti vS8ech hlavnich prostor objektu. VSechny prosklené plochy v 1.NP
budou chranény detektory tfisténi skla. Dale budou systémem PZTS vybaveny vSechny mistnosti v technické
Casti objektu, kde se predpoklada uloZeni osobnich véci, nastrojd apod. Pristup do téchto prostor bude fizen
ve spoluprdci se systémem ACS. Velin dohledu bude umistén v 1.NP vedle recepce a technické mistnosti a
bude v ném stala dohledova sluzba.

Systém bude ovladan z kldvesnic umisténych v objektu a na zakladé vazby se systémem ACS.

Systém bude navrZen tak, Ze v rozsahu dle poZadavku objednatele zajisti zabezpeceni chranénych prostor a
majetku v objektu.

Signalizace poplachu a vystup poplachové informace

- Opticka signalizace na klavesnicich PZTS,

- vystup do grafické nadstavby,

- pfenos na PCO bezpecnostni agentury nebo MP Brno.

Dohledovy systém pro pouZiti v bezpecnostnich aplikacich I[P CCTV

IP CCTV je systém, ktery umoznuje sledovani déni v zajmovych zénach stfezeného prostoru z dohlizeciho
centra, ukladani zaznam( a jejich dalsi zpracovani. Pomoci vhodné rozmisténych kamer lze Uspésné
monitorovat osoby, vozidla, technologické procesy apod.

Technickeé feSeni CCTV v rdmci budovy JKC

V ramci objektu JKC je navrZeno poufziti plné IP CCTV systému. Ve vytipovanych mistech budou rozmistény
CCTV kamery, zejména pro sledovani plasté objektu a bezprostfedniho okoli a dale pro zvolené prostory JKC.
Zaznamové zafizeni bude v mezipattfe nad 1.NP v hlavni technické mistnosti objektu.

Sledovani systému bude na pracovisti velinu se stalou sluzbou v 1.NP objektu vedle recepce. Pfedpoklada se
propojeni do nadstavbového grafického systému.

Graficky nadstavbovy systém GN

Graficky nadstavbovy systém je komplexni nastroj urceny uZivatellm a spravcim budov (domd, kancelafi,
pramyslovych budov) k rychlejSimu a snazSimu ovladani a fizeni vSech jejich ¢asti technologii. Graficka
vizualizace dava prehled o hodnotach snimacd, spinacl, cidel a umoznuje obsluze ménit poZzadované
hodnoty (napfiklad poZzadované teploty, zastfezeni mistnosti, sledovani pohybu osob apod.).

VSechna ziskana data jsou pro obsluhu zpfistupnéna v jednotném grafickém prostredi se stejnym komfortem
zobrazeni, s vyuzitim multimedialnich technologii spojujicich datovou, hlasovou a video komunikaci. Zp(sob
prezentace informaci mlZe byt na vyssi Urovni, neZz zpravidla nabizeji centrdini jednotky dilich systéma.
Kromé béiného grafického zobrazovani formou animovanych dynamickych nakres(i se pouZivaji i nové
metody nazorné vizualizace velkého mnoZstvi snimanych nebo zaznamenanych dat z fizené technologie,
které umoznuji operatoridm rychle reagovat na krizové situace, odhalovat tendence fidicich procesl a
pohotové vyhleddvat odchylky od normalu jesté dfive, nez nastane alarmovy stav.

Systém akustickych prvkd pro nevidomé a indukénich smycek pro nedoslychavé SAP

Jedna se o orientacni, akustické a zesilovaci systémy navrzené tak, aby byly v souladu s vyhlaskou €. 398/2009
Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Indukéni smycka je kompenzaéni pomUcka pro nedoslychavé, kterd se pouziva pro usnadnéni komunikace s
témito osobami. Indukéni smycky mohou byt trvale zabudované nebo prenosné. Pracuji tak, Ze zvuk
pfijimany z néjakého zdroje, napfiklad z televize, telefonu, prehravace apod., je vyzafovan do prostoru ve
formé proménlivého magnetického pole modulovaného podle vstupniho signdlu. Toto pole je pres specidlni
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obvody sluchadla oznacované nejcastéji jako ,Técko“ nebo ,Civka“ pfijimané a zpracované do zvukové
frekvence slysitelné pro uZivatele sluchadla. Orientacni akusticky systém pro nevidomé — OAS slouZi ke
zprostiedkovani akustickych informaci dle pokynl z povelového vysilate nebo ke zprostfedkovani
komunikace s obsluhou komunikacni jednotky systému (vratnice ¢i prepdazky urada). Systém OAS je vhodny
pro umisténi do vchodd budov, Gfadd, post apod. Systém je schopny nevidomou osobu pomoci akustickych
informaci dovést k poZzadovanému cili nebo usnadnit orientaci v prostoru.

V ramci projektu JKC jsou navrzeny smycky pro prostor recepce a spole¢nych prostor a pro pokryti vnitfniho
hledisté salu. Do systému indukénich smycek bude pfipojen i signal z evakuacéniho rozhlasu.

Jevistni technologie
(podrobnéji viz D. 1. 4. K)

Jevistni technologie slouZi pro technické zabezpeceni téchto akci pro dopravu hudebnich nastroji a
pfipadnych dekoraci do prostoru salu, k transformaci jevisté salu a pro zavéseni svitidel a dekoraci ze stropu
salu nad jevistém i hledistém.

Zvedané plosiny jevisté P1-P31

Zvedané plosSiny jevisté jsou umistény v plose jevisté v péti pllkruhovych fadach a umoziuji vytvoreni
stupnovité podlahy pro koncertni vyuZziti.

Zdvih jednotlivych pulkruhovych fad je v kroku 250mm, tzn. prvni fada pouze 250mm, druhd fada pouze
500mm, tfeti fada pouze 750mm. Ctvrtd a pata fada ma shodny zdvih 1000mm. Viechny plosiny jevisté
mohou vytvofit rovnou podlahu v zakladni nezvednuté poloze na Urovni +6,270m a nebo v kroku 250mm na
Urovni +6,520m. Ostatni varianty fad ¢i jednotlivych ploSin mohou byt odstupriovany v ndvaznosti na jejich
mozné zdvihy.

U plosin s ozna¢enim P26 a P30 se pfi jejich zvedani vysouvaji i schodistové stupné. Polet vysunutych schod(
zavisi na zvednuté vysce plosiny a to od jednoho do péti schodi. Vyska schodl je 167 mm, vyska prvniho
stupné zdvisi na zvednuté vysce plosiny, tj. 0-167mm.

Zvedané plosiny se skladaji z téchto zakladnich ¢asti: z horniho zvedaného ramu, z vodiciho linearniho vedeni
a pohonného mechanizmu se zdvihovymi fetézy. Horni ram je svarfeny z ocelovych, valcovanych profilG a
slouZi pro pfipevnéni horni dfevéné podlahy. Po svém obvodé je horni ram opatfen difevénym vykrytem
vysSky dle zdvihu pfislusné plosiny, tj. od 300mm do 1050mm. Vedeni ploSin je zajisténo linedrnim
jednoduchym, nebo teleskopickym vedenim v navaznosti na zdvihu plosiny. Tato vedeni zajistuji stabilitu
hornich ramu ve vSech pozicich. Zdvih plosin je zajistén elektrickym pohonem pomoci zdviznych, vzpérnych
fetéz(. Soucasti pohonu jsou prevodovky, propojovaci kardanové htidele, elektromotor se dvéma brzdami
v tichém divadelnim provedeni, systémem snimani polohy plosiny a koncovymi spinaci. Cely pohon je kotven
k betonové podlaze salu. Povrchova Uprava konstrukce je RAL 9011, ¢erny mat, rotacni casti pak odstinem
RAL 1021, Zlutd. Je zakdzano prekrocit dovolenou nosnost plosin. Ovladani plosin miZe pouze osoba
prokazatelné zaskolen3, jizda osob je zakazana!

Zvedaci plosina pro klavir PK

Zvedaci plosina pro klavir slouzi pfesunu materialu do hmotnosti 2000 kg z Grovné 1.NP do 2.NP s mezistanici
v mezipatfe. Pohon plosiny pro klavir se skladd z motoru se dvéma na sobé nezdavislymi brzdami, soustavy
tlacnych retézll s pfevodovkami a kardan( a jejich spojek s loZiskovymi domky. Jednotlivé ¢asti pohonu jsou
ukotveny na zdkladové plechy, které jsou vyrovnany a podlity vyrovnavaci smési a ukotveny chemickymi
kotvami do betonu Sachty. Pohon je ddle vybaven absolutnim ¢idlem, rotaénim koncovym vypinaéem a
tenzometry, které kontroluji pfetizeni ploSiny. Cela ploSina s kabinou je v Sachté vedena voditky. Pro pfivod
kabell k plosiné kabiny bude pouZit energeticky retéz.

Zvedaci ploSina u kamionu PA
Zvedaci plosina u kamionu slouZi k vykladce a nakladce predmétl z kamionu. Zakladni poloha plosiny je na
urovni podlahy 1.NP a ploSinu je mozné zdvihnout aZ do Urovné 1,2 m.
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Zvedaci plosina u kamionu je tvorena hornim ramem, pohonnou jednotkou a voditky. Horni ram se sklada z
ocelovych nosnik(ll, nosnych profild. Cely ram je po obvodu olemovan ocelovym profilem. Horni plocha ramu
je tvofena ocelovym plechem tloustky. Pro servis pohonné jednotky je v podlaze poklop, kterym je moziné se
dostat k pohonné jednotce. Vlastni pohon vyrovndvaci ploSiny se sklada ze 4 prevodovek s tlatnym fetézem,
pravouhlych prevodovek, motoru se dvéma na sobé nezavislymi brzdami, soustavou kardan( a jejich spojek
s loziskovymi domky. Jednotlivé ¢asti pohonu jsou ukotveny na zakladové plechy, které jsou vyrovnany a
podlity vyrovndvaci smési a ukotveny chemickymi kotvami do betonu Sachty. Pohon je déle vybaven cidlem
IRC, rota¢nim koncovym vypinatem a tenzometry, které kontroluji pretizeni plosiny. Z kabelového kose
umisténého na podlaze Sachty je veden stoceny kabel do ramu plosSiny. Z pfipojného mista jsou jednotlivé
kabely rozvedeny k tenzometrim a ke spinaci poklopu. Po odejmuti poklopu z rdmu je znemoZnén pohyb
plosiny. Cela plosina je v3achté vedend dvéma voditky. Vodici kolejnice je pomoci nastavitelnych drzaki
uchycena ke svislym plechlim zakotvenych do betonu Sachty.

Bodové tahy U1-U32

Bodové tahy slouZi pro zavéseni svételnych a zvukovych technologickych zatizeni, promitaciho platna, nebo
rGznych dekoraci v prostoru salu. Tahy jsou umistény pevné v prostoru provazisté na urovni +24,720 a to
v osmi fadach po ¢tyfech bodovych tazich.

Bodovy tah se sklada z elektroprevodovky zdvihu s motorem se dvéma divadelnimi brzdami, snimace polohy,
koncového spinace pracovnich a bezpecnostnich poloh, lanového bubnu s pfitlacnym valeckem a detekci
ochabnuti ¢i preskoceni lana, podplrného loZiska bubnu, zavésného netocivého lana ukonéeného zavésnou
hruskou. Ta prochazi pres konstrukci podhledu a je mozné ji vyzdvihnout do provazisté a v pripadé nepouziti
tahu ji takto odstranit z prostoru salu. Na zavésné hrusky je mozné zavésovat riizné konstrukce do maximalni
nosnosti tahd a zplUsobu zatéZovani takto zavésené konstrukce. Pohon je vybaven tenzometrickym snimanim
zatiZzeni pohonu a obsluha zafizeni ma informaci o velikosti statického zatizeni tahu. Soucasti dodavky
bodovych taht je i zakladni vybaveni konstrukcemi, které je mozné zavésit na bodové tahy. Jedna se o sytém
prihradovych nosnik( pro zavéseni scénickych svitidel a tahovych tyci pro zavéseni dekoraci. Tahy se ovladaji
z mobilniho pultu, ktery je mozné pfipojit na dvou mistech v pevné podlaze jevisté. Je to stejny ovladaci pult
jaky slouZzi i pro ovladani jevistnich ploSin, jenom se v menu pfepne na jinou obrazovku.

zeni jevistnich mechanism:

zeni jevistnich mechanismU slouzi k bezpeénému a spolehlivému ovladani mechanism( horniho i dolniho
jevisté. Systém fizeni jevistnich mechanismi je tvoren zakladnimi prvky, napajecimi a osovymi rozvadéci,
fidicim serverem a ovladacim pultem (rozhranim ¢lovék-stroj) a prislusnou propojovaci kabelazi.

Ovladaci pult je prenosny, pfipojitelny na dvou pfipojnych mistech (multikonektor + tlag¢itko NOUZOVE
ZASTAVENI) v pevné podlaze jevisté sdlu na Grovni 2.NP. Je vybaven dotykovou obrazovkou 24“ a dvéma
ovladacimi pakami pro Fizeni sméru a rychlosti zafizeni s funkci ,mrtvy muz“ a tladitkem NOUZOVE
ZASTAVENI. Pult umoZiuje vkladat zafizeni do skupin, provozovat je v synchronnim nebo asynchronnim
reZimu, jak drahové, tak ¢asové, ukladat predstaveni, jednotlivé scény, obsahuje stavovou obrazovku, daji se
vyvolat obrazovky s aktualnimi Gdaji o kazdém zatizeni i obrazovka s historii (log soubory).

Ovladaci pult umozZnuje nastaveni uUrovné obsluhy podle prihlasovacich udaji operdtora od urovné
administrator do Urovné jednoduchy uZivatel. Servisni ovladaci pult slouZi pro servisni pohyb se zafizenim, je
pfipojitelny v pfislusnych osovych rozvadécich i v pfipojnych mistech hlavniho ovladaciho pultu.
Bezporuchovy provoz zafizeni a bezpecnost prace vcetné ochrany zdravi pti praci predpokladd provadéni
provozu a Udrzby dle platnych predpist a podkladl dodavateld jednotlivych zafizeni.
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Jevistni osvétleni
(podrobnéjivizD. 1. 4. 1)

Tato technologicka ¢ast zahrnuje instalaci rozvod(l scénického osvétleni v prostoru salu Janackova kulturniho
centra. Jedna se o celkem 192 pevné instalovanych scénickych obvod(, kde 96 je stmivanych a 96 spinanych
scénickych zasuvek pro pripojeni reflektord scénického osvétleni, pfipadné dalich scénickych efektl. Tyto
rozvody jsou doplnény rozvodem signalu ArtNet/DMX 512 pro fizeni scénickych zafizeni.

Rozvadécové skiiné scénického osvétleni RSO1-RSO5 budou umistény v rozvodné 6.20b na urovni 6.NP.
Z téchto skfini budou napajeny vsechny zdsuvky scénického osvétleni.

Rozvadécové skiiné hlavniho stropniho osvétleni salu ROS1 a ROS2 budou umistény v rozvodné 6.20a na
Urovni 6.NP. Do téchto rozvadécd budou pfipojeny obvody stropnich svitidel v séle, véetné ovladaci linky
DMX. Svitidla budou mit moZnost plynulé regulace intenzity osvétleni.

Dale tato technologickad ¢ast zahrnuje osvétlovaci pult, ktery bude umistén v kabiné osvétlovace, mistnost
4.09b na urovni 4.NP. Sestava scénickych svitidel véetné drzakl a bezpecnostnich lanek predstavuje zakladni
vybaveni koncertniho sdlu. Vybaveni pro scénické osvétleni predstavuje zafizeni, kterd slouzi pro instalaci
scénického zafizeni na bodovych tazich, jako jsou pfihradové konstrukce a pfislusenstvi.

Stropni osvétleni salu je feSeno pomoci specidlnich LED svitidel s vysokou ucinnosti a pasivnim chlazenim,
konstrukce svitidel byla navrzena podle prisnych akustickych poZadavk( na koncertni sal a konzultovana
s akustikem firmy Nagata Acoustic, aby vyhovéla parametriim salu.

Zaroven tato svitidla musi splnit poZadavky na osvétleni salu prevainé v jeho jevistni casti, kde
predpokladame, Ze notové pulty orchestru nebudou potiebovat mistni osvétleni pro partitury.

Pristup ke svitidliim bude z pochoziho rostu ve stropé salu, tam budou umistény predradniky svitidel a
z téchto predradnikli povede k svitidlu v podhledu kabel, pomoci kterého bude moziné svitidlo z podhledu
vyjmout a servisovat. To znamenda, Ze do podhledu bude instalovana konstrukce, ve které bude svitidlo
umisténo, tato konstrukce je soucasti vyroby svitidla a bude do podhledu instalovana pfi jeho vyrobé a
barevny odstin bude pfizplsoben barvé podhledu.

Vétsina obvodl scénického osvétleni, napajenych z rozvadéct RSO1-RSO5, bude zakoncena v provazisti salu,
odkud bude pomoci kabelovych bubn( pfipojovana na pfihradové konstrukce zavésené na bodovych tazich.
Mala ¢ast obvodl scénického osvétleni bude umisténa v podlahovych krabicich v podlaze jevisté na drovni
2.NP, ¢ast v pevné podlaze a ¢ast ve zvedanych ploSinach jevisté. V pevné podlaze budou rovnéz umistény
dvé trifazové zasuvky 63A pro pfipojeni pfenosnych scénickych zafizeni.

B. 2. 8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
(podrobnéjiviz D. 1. 3.)

Pozarné bezpeénostni FeSeni je zpracovano v rozsahu § 41 vyhl. 246/2001 Sb. (ve znéni pozdéjsich predpisu)
o stanoveni podminek pozdrni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozéarni prevenci)
a v souladu s vyhl. 23/2008 Sb. (ve znéni pozdéjsich pfedpisli) o technickych podminkach pozéarni ochrany
staveb. Rozsah PBR je zpracovadn a pfiméfené upraven pro Ucely zpracovavané dokumentace, kterd je
zpracovana jako dokumentace pro provadéni stavby pro objekt, ktery bude slouzit jako koncertni sl pro
symfonickou hudbu s pfirozenou akustikou, zdzemi divak(l a Ucinkujicich, doplikové sluzby. Objekt ma
z pozarniho pohledu t¥i podzemni a $est nadzemnich podlaZi s pochiizi stfechou (z PBRS s pozarné omezenou
moznosti pohybu). Podzemni podlazZi (1. etapa) jsou jiz ve fazi hrubé stavby vyhotoveny. Tato cast je oproti
pGvodnimu zdméru rozsitena o podzemni ¢ast pro umisténi technologii (SO 01.3 JKC — Technologické
centrum) a o podzemni spojovaci koridor s objektem Besedniho domu (SO 01.4 JKC - Spojovaci chodba).
Z hlediska charakteristika stavby podle kritérii PBRS jsou podstatné nasledujici tdaje:

Pozarni vyska objektu je 19,14 m;

Celkova vyska objektu je do 24 m. (presné 23,78 m);

Pozarni vyska podzemni ¢astiv 1. PP je do 22,5 m;
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Pozarni vyska podzemni ¢astiv 2. a 3. PP je do 30,0 m;

Konstrukéni systém nadzemni i podzemni ¢asti je nehorlavy.

Veskeré nosné konstrukce zajistujici stabilitu objektu a pozarné délici konstrukce jsou druhu DP1.Jednd se o
samostatné stojici stavbu v jiz existujici zastavbé. V okoli stavby se nachazi okolni objekty, pfedevsim Besedni
dlim, Moravska galerie a okolni bytové domy. Stavba neni soucasti Zddného uzavieného arealu a je dostupna
po asfaltové komunikaci.

Objekt bude vybaven PoZarni uUstfednou, elektrickou pozarni signalizaci, zafizenim odvodu koure a tepla,
evakuacénim rozhlasem, nouzovym osvétlenim a pozarnimi klapkami. Nékteré pozarni useky budou vybaveny
samocinnym stabilnim hasicim zafizenim.

S0.01.2 JKC Horni stavba zastavéna plocha: 2596 m’
obestavény prostor: 74052 m’
pocet funkcnich jednotek: 2
- koncertni sal se zdzemim

- restaurace

Druh mistnosti / provozu Pocet osob smény | celkem
Uklid a tdrzba 6 1 6
Hudebnici 118 1 118
Sbor (Satny hostujici orchestr) 100 1 100
Kustodi a technici 1 8
Ostraha a sprava objektu 3 12
Bary ve foyer 1 8
Uvadécky, Satnarky 16 1 16
Inspektor, inspicient 2 1

kantyna pro muzikanty 2

persondl restaurace 4 2 8
soucet "persondlu" 268 282
divaci 1198 1 1198
restaurace — hosté 60 5 300
Uplny soucet 1526 | | 1780 ‘

V objektu se nebudou vyskytovat technologicka zatizeni mimo béznych technickych zafizeni budov — viz nize.
V objektu neni uvazovdno s vyskytem hoflavych kapalin. V objektu neni uvaZovano s vyskytem hoflavych
plynd. Jedna se tak o stavbu nevyrobniho charakteru se shromazdovacim prostorem, ktera bude posuzovana
zejména dle CSN 730802, CSN 730831 a §19 vyl. 23/2008 Sb. a dale v potfebném rozsahu podle navazujicich
norem kodexu PBS a ustanoveni vyhl. 23/2008 Sb. V objektu se nenachazeji provozy, které by bylo nutno
posuzovat dle specifickych oborovych norem CSN 730831, CSN 730833, CSN 730835, CSN 730842, CSN
730843 nebo CSN 730845. Pro poZadavky na po7arni odolnost konstrukce jsou zde Zelezobetonové
konstrukce a pti standardnim kryti (dle kritéria trvanlivosti) vyhovuiji.

Charakteristiky stavby z hlediska PO

Pocet nadzemnich podlazi: 6
Pocet podzemnich podlazi: 3
Pozarni vyska nadzemni ¢asti: 23,78 m
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Konstrukéni systém nadzemni ¢asti: nehoflavy

Veskeré nosné konstrukce zajistujici stabilitu objektu a pozarné délici konstrukce jsou druhu DP1.

Pozarni vyska podzemni ¢astiv 1 .PP: do22,5m
Pozarni vyska podzemni ¢asti v 2. a 3.PP: do 30,0 m
Konstrukéni systém podzemni ¢asti: nehoflavy

Veskeré nosné konstrukce zajistujici stabilitu objektu a pozarné délici konstrukce jsou druhu DP1.

Jedna se o stavbu nevyrobniho charakteru se shromazdovacim prostorem, ktera bude posuzovdna zejména
dle CSN 730802, CSN 730831 a §19 vyl. 23/2008 Sb. a dale v potfebném rozsahu podle navazujicich norem
kodexu PBS a ustanoveni vyhl. 23/2008 Sb.

V objektu se nenachazeji provozy, které by bylo nutno posuzovat dle specifickych oborovych norem CSN
730831, CSN 730833, CSN 730835, CSN 730842, CSN 730843 nebo CSN 730845.

Rozdéleni objektu do pozarnich useku

3. PP

P3.01 - Hromadna gardz

Pozarni Usek je podle CSN zafazen do Il. SPB s , Taue” 15 min.

Jedna se o poZzarni Usek vestavéné hromadné garaze. Pozdrni Usek je hodnocen jako uzavieny pozdrni Usek
garaze. Garai je ¢lenéna na jednotliva oddéleni, kde poéet stani v oddéleni neni v souladu s tabulkou I. 3 CSN
73 0804 vétsi nez 60. Vozidla jsou umisténa v jedné Urovni — nejednd se o garaz se zakladaCovym systémem.
V souladu s €l. I. 2. 2 a) CSN 730804 se jedna o gara? vozidel skupiny | — pro osobni automobily, dodavkové
automobily a jednostopa vozidla. V souladu s €l. I. 2. 3. 1 se jednd o poZarni Usek gardze pro parkovani vozidel
s kapalnymi palivy nebo elektrickymi zdroji. Pozarni Usek neslouzi pro parkovani vozidel s plynnymi palivy —
Vjezd vozidel na plynna paliva bude zakazan dopravnim znacenim. Garaz je vybavena samocinnym stabilnim
hasicim zafizenim a elektrickou poZarni signalizaci.

Skuteény pocet stani v PU 69

Mezni pocet stani v PU vyhovuje poctu 127

P3.02 — Strojovna VZT

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do Ill. SPB.
Jedna se o pozarni Usek slouZici jako prostory pro VZT jednotky.
P3.03 — Technicky prostor

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.
Jedna se o pozarni Usek slouZici jako technicka mistnost.

P3.04 — Technicky prostor pod rampou

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do Ill. SPB.
Jedna se o pozdrni Usek slouZici jako technicka mistnost.

P3.05 — Technicky prostor pod rampou

PoZérni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zaFazen do IV. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouZici jako technicka mistnost.

P3.06 — Technicky prostor pod rampou

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Il. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzici jako prostory jednotlivych technickych mistnosti.
P3.07/N1 — SluZebni schodisté

Pozarni Usek je v souladu s €l. 7.2.3 CSN 73 0802 zafazen do |. SPB.

p, je v souladu s prilohou B €SN 730802 stanoveno na 7,5 kg/m?

Jedna se o pozarni Usek bez pozéarniho rizika
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P3.08 — Strojovna SHZ

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Il. SPB.
Jedna se o pozarni Usek slouzici jako prostory strojovny SHZ, soucasti pozarniho useku je také nadrz SHZ.
P3.09/P1 — Strojovna VZT

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Il. SPB.
Jedna se o poZarni Usek slouzici jako prostory strojovny VZT zafizeni.
P3.10 — Technicky prostor

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Ill. SPB.
Jedna se o poZarni Usek slouZici jako prostory technické mistnosti.
P3.12 — Technicky prostor pod schody

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Il. SPB.
Jedna se o poZarni Usek slouZici jako prostory technické mistnosti.

2. PP

P2.01 - Hromadnd gara?z

Pozarni Usek je podle CSN zafazen do Il. SPB s , Taue” 15 min.

Jedna se o poZarni Usek vestavéné hromadné garaze.

Pozarni Usek je hodnocen jako uzavieny poZarni Usek garaze.

Gara? je ¢lenéna na jednotliva oddéleni, kde pocet stani v oddéleni neni v souladu s tabulkou I. 3 CSN 73
0804 vétsi nez 60. Vozidla jsou umisténa v jedné Urovni — nejedna se o garaz se zakladacovym systémem.

V souladu s ¢l. I. 2.2 a) CSN 730804 se jednd o gara? vozidel skupiny | — pro osobni automobily, dodavkové
automobily a jednostopa vozidla. V souladu s €l. I. 2.3.1 se jedna o poZarni Usek garaze pro parkovani vozidel
s kapalnymi palivy nebo elektrickymi zdroji. Pozarni Usek neslouzi pro parkovani vozidel s plynnymi palivy —
Vjezd vozidel na plynna paliva bude zakazan dopravnim znacenim. Garaz je vybavena samocinnym stabilnim
hasicim zafizenim a elektrickou poZarni signalizaci.

Skuteény pocet stani v PU 64

Mezni pocet stani v PU vyhovuje poctu 127

P2.02 - Technické mistnosti

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Il. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzZici jako prostory jednotlivych technickych mistnosti.
P2.03 - Technicky prostor

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do IlI. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzici jako prostory jednotlivych technickych mistnosti.
P2.04 - Lapol

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do V. SPB.

P2.05 — Sklad udrzby

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do VII. SPB.

Jedna se o poZarni Usek slouzici jako prostory skladu udrzby budovy.

1. PP

P1.01 - Hromadna gardz

Pozarni Usek je podle CSN zafazen do Il. SPB s , Taue” 15 min.

Jedna se o pozarni Usek vestavéné hromadné garaze.

Pozarni Usek je hodnocen jako uzavieny pozarni Usek garaze.

Gara? je ¢lenéna na jednotlivd oddéleni, kde pocet stani v oddéleni neni v souladu s tabulkou I. 3 €SN 73
0804 vétsi nez 60. Vozidla jsou umisténa v jedné Urovni — nejedna se o garaz se zakladacovym systémem.
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V souladu s €l. I. 2. 2 a) CSN 730804 se jedna o gara? vozidel skupiny | — pro osobni automobily, dodavkové
automobily a jednostopa vozidla. V souladu s €l. I. 2. 3.1 se jedna o poZarni Usek garaze pro parkovani vozidel
s kapalnymi palivy nebo elektrickymi zdroji.

Pozarni Usek neslouzi pro parkovani vozidel s plynnymi palivy — Vjezd vozidel na plynna paliva bude zakazan
dopravnim znacenim.

Garaz je vybavena samocinnym stabilnim hasicim zatizenim a elektrickou poZarni signalizaci.

Skuteény pocet stani v PU 59

Mezni poet stani v PU vyhovuje poctu 127

P1.02 - Vyménikova stanice

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Il. SPB.

Jedna se o poZarni Usek slouzici jako prostory vyménikové stanice a technické mistnosti.
P1.03 - Technicky prostor — vodomérna sestava

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Il. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouZici jako prostory vyménikové stanice a technické mistnosti.
P1.04 — Zazemi dispecinku

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do IV. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzZici jako prostory se zazemim pro dispecink.

P1.05 — Rozvodna NN

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzZici jako prostory rozvodny NN PVZ.

P1.06 — Rozvodna NN

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do Ill. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzZici jako technické prostory a rozvodna NN.

P1.07 — Trafo, rozvodna NN

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do VII. SPB.

Jedna se o poZarni Usek trafostanice a rozvodny NN - prostor s vyskytem hotlavych kapalin dle CSN 650201 s
predpokladanym vyskytem max. 1000 | HK Ill. tfidy nebezpecnosti uvnitf uzavienych zafizeni. Podlaha pod
transformatorem je jako havarijni jimka; je schopna zachytit cely objem hotlavé kapaliny z transformatoru.
P1.08 — Rozvodna VN

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.

Jedna se o poZarni Usek slouzici jako rozvodna VN.

P1.09 — Technickd mistnost

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do Il. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouZici jako technicka mistnost u provozniho schodisté

P1.11 — Rozvodna NN

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouZici jako rozvodna NN.

P1.12 — Technickd mistnost

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouZici jako technicka mistnost SLP.

P1.13 — Technickd mistnost

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.

Jedna se o pozdrni Usek slouZici jako technicka mistnost.

P1.14 — Retenéni nadrz

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Il. SPB.

Jedna se o poZarni Usek, ktery bude vyuZzivan retencni nadrz.

Jednd se o nadrZe na vodu zcela bez pozarniho rizika — pv < 7,5 kg/m”.

P1.15 — Strojovna chlazeni

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do IlI. SPB.
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Jedna se o pozarni Usek slouZici jako strojovna chlazeni.

P1.16 — Nahradni zdroj

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do VI. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzici jako mistnost pro umisténi ndhradniho zdroje. Jedna se o dieselagregat —
celkové mnoistvi nafty nepfesahne 1000 I. Prostor bude posuzovan dle CSN 730802 a CSN 650201. Provozni
nadrz maze byt soucasti PU spoleéné s agregatem. Bude se jednat o certifikované zafizeni s integrovanou
havarijni jimkou schopnou zachytit 100 % objemu uniklé kapaliny z nddrzi a zafizeni. Dieselagregat musi byt
zajiSténo dostatecné provozni odvétrani s nejméné dvojnasobnou vyménou vzduchu za hodinu.

P1.16a — Rozvodna SLP

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Ill. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzici jako mistnost pro slaboproudé rozvody.

P1.17 — Retenéni nadrz

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Il. SPB.

Jedna se o pozarni Usek, ktery bude vyuZivan retencni nadrz.

Jednd se o nadrze na vodu zcela bez pozarniho rizika — pv < 7,5 kg/m?.

P1.18 — Strojovna VZT

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzici jako mistnost pro VZT zafizeni.

P1.19 — Spojovaci chodba

Pozarni Usek je v souladu s ¢l. 7.2.3 CSN 73 0802 zafazen do I. SPB.

p, je v souladu s pfilohou B SN 730802 stanoveno na 7,5 kg/m?

Jedna se o pozarni Usek bez pozarniho rizika

P1.20 — Technicky prostor

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.

Jedna se o poZarni Usek slouzici jako technicky prostor.

1.NP

N1.01 — Restaurace

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do IV. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzici jako prostor pro obcerstveni s potfebnym zazemim.

N1.02 — Rozvodna NN

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.

Jedna se o poZarni usek, ktery bude vyuzivan jako rozvodna NN.

N1.03 — Satny

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do IV. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzici jako hromadné Satny pro navstévniky.

N1.04 — Strojovna VZT

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do Il. SPB.

Jedna se o poZarni Usek slouzici jako strojovna VZT.

N1.05 — Rozvodna jev. Techniky

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.

Jedna se o pozarni Usek, ktery slouzi jako rozvodna jevistni techniky.

N1.06/N5 — Foyer

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Il. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzici foyer propojujici vSechny patra kulturniho centra. V jednotlivych podlaZich
jsou soucasti pozarniho Useku také hyg. zafizeni. Pozarni Usek bude vybaven zafizenim pro odvod koure a
tepla, elektrickou pozarni signalizaci, samocinnym stabilnim hasicim zafizenim a evakuacnim rozhlasem.
Foyer 1.NP 541,90 m2:

Prvnich 100 m2 — 1 m2/os., nad 100 m2 — 2 m2/os. =208 osob dle €SN 730818

Foyer 2.NP 576,75 m2:
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Prvnich 100 m2 — 1 m2/os., nad 100 m2 — 2 m2/os. =215 osob dle €SN 730818

Foyer 3.NP 241,56 m2:

Prvnich 100 m2 — 1 m2/os., nad 100 m2 — 2 m2/os. =114 osob dle €SN 730818

Foyer 4.NP 241,38 m2:

Prvnich 100 m2 — 1 m2/os., nad 100 m2 — 2 m2/os. =114 osob dle €SN 730818

Foyer 5.NP 241,69 m2:

Prvnich 100 m2 — 1 m2/os., nad 100 m2 — 2 m2/os. =114 osob dle €SN 730818

Celkem 765 osob dle CSN 730818

Dle ¢lanku A.2 a) CSN 730831 je velikost SP stanovena na 250 osob

V pozarnim Useku se bude nachazet shromaZzdovaci prostor velikosti 3,12 SP.
Jedna se o vyskové pasmo VP 1 —vice nez 50% osob se nachazi na Urovni nizsi nez 9 m.
N1.07 — Zdzemi pokladny, hygienické zazemi

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzici jako hygienické zazemi a prostor zazemi pokladny.
N1.08 — Technické zdzemi

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.

Jedna se o pozarni Usek, ktery slouzi jako technické zazemi, kancelar security a zazemi recepce.
N1.09 — Manipulacni hala

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do V. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzici jako manipulacni hala a skladovaci prostory

N1.10 — Sklad

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do VI. SPB.

Jednad se o pozarni Usek slouZici pro skladovani tympant a klavir(.

N1.11 — Sklad nastroj

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do V. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouZici pro skladovani hudebnich nastroj(.

N1.12 — Rozvodna NN, tech. prostor

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Il. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouZici jako rozvodna NN a technicky prostor.

N1.13 —Technicky prostor

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouZici jako oddéleny technicky prostor.

Mezipatro

NM1.01 — ZkuSebna bici

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IV. SPB.
Jedna se o pozarni Usek slouzZici jako zkusebna, sklad a zazemi pro osoby hrajici na bici.
NM1.02 — Hlavni technickd mistnost

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.
Jedna se o pozarni Usek slouZici jako hlavni technicka mistnost objektu.
NM1.03 — Ustfedna EPS, ERO

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.
Jedna se o poZarni Usek slouzici jako Ustfedna EPS a ERO.

NM1.04 — Strojovna VZT

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Il. SPB.
Jedna se o pozarni Usek slouzici jako strojovna vzduchotechniky.
NM1.05 — Uklid

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Ill. SPB.
Jedna se o pozarni Usek slouzici jako Uklidova mistnost.
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2.NP

N2.01/N5 — Koncertni sal

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Il. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouZici jako koncertni sal, véetné jevisté a hledisté v jednotlivych patrech.

Pozn.: Pozarni usek bude vybaven zafizenim pro odvod koure a tepla, elektrickou pozarni signalizaci,
samocinnym stabilnim hasicim zafizenim a evakuacnim rozhlasem.

Hledisté s pripevnénymi sedadly 2. NP -233 mist *1,1 = 256 osob dle €SN 730818
Hledisté s pripevnénymi sedadly 3. NP -720 mist *1,1 =792 osob dle CSN 730818
Hledisté s pripevnénymi sedadly 4. NP - 285 mist *1,1 =314 osob dle CSN 730818
Hledisté s pripevnénymi sedadly 5. NP - 224 mist *1,1 =246 osob dle CSN 730818
Jevisté 279 m2

Prvnich 100 m2 — 1,5 m2/os., nad 100 m2 — 3 m2/os. =127 osob dle €SN 730818
Zézemi =17 osob dle CSN 730818
Celkem 1752 osob dle CSN 730818. Dle ¢lanku A. 2 c) CSN 730831 je velikost SP stanovena na 123 osob.
Prostor Velikost SP Plocha

Hledisté s pripevnénymi sedadly 135 os 1391 m’

Jevisté 65 0s 279 m?

Vazeny prdmér 123 os

V pozarnim Useku se bude nachazet shromazdovaci prostor velikosti 14,24 SP.

Jedna se o vyskové pdsmo VP 2.

V jedné fadé bude umisténo vedle sebe vidy maximdlné 27 sedadel s ulickou z obou stran a maximalné 10
sedadel s ulickou z jedné strany.

Mezera mezi sedadly bude vétsi nez 499 mm, soucinitel a bude 1,07 — povoleny pocet sedadel dle ¢l. D. 2.2 a
tabulkou D. 1 CSN 730831 je pro pfipevnénd sedadla s ulickou zjedné strany max. 15 a max. 30 pro
pfipevnénd sedadla s ulickou z obou stran — Vyhovuje.

V séle je uvaZovano s vyskytem 4 osob s omezenou schopnosti pohybu.

N2.02 — Satny

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.

Jedna se o poZarni Usek slouzici jako Satny vystupuijicich.

N2.03 — Bufet

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouZici jako prostory pro obcerstveni tcinkujicich.

N2.04 — Backstage

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do VII. SPB.

Jedna se o poZarni Usek slouzici jako spojovaci prostor zazemi s koncertnim salem.

N2.05 — Rozvodna NN

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Il. SPB.

Jedna se o poZarni Usek slouzici jako rozvodna nizkého napéti.

N2.07 — Satna uvadé&ek

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do IV. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzZici jako Satna uvadécek s hygienickym zdzemim.

N2.08 — Pfirucni sklad

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do VII. SPB.

Jedna se o poZarni Usek slouzici jako skladovaci prostor.

N2.09 — Satna uvadélek

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do IV. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouZici jako Satna uvadécek s hygienickym zdzemim.

3.NP
N3.01 — Satny se zdzemim
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Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do IV. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouZici jako Satny a zazemi pro vystupuijici, véetné hyg. zazemi jednotlivych Saten.
N3.02 — Inspektor hledisté

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do IV. SPB.

Jedna se o poZarni Usek slouZici prostor pro inspektora hledisté.

4.NP

N4.01 —Satny _se zdzemim

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do IV. SPB.

Jedna se o poZarni Usek slouzici jako Satny a socidlni zazemi pro vystupuijici.
N4.02 — Technickd mistnost SLP

PoZérni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zaFazen do IlI. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouZici jako rozvodna nizkého napéti.

5.NP

N5.01 —Satny se zdzemim

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do V. SPB.

Jedna se o poZarni Usek slouZici jako Satny, archivy a zdzemi pro vystupujici, véetné socidlniho zazemi
jednotlivych Saten a technické mistnosti.

N5.02 - Rozvodna NN

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzici jako rozvodna nizkého napéti.

N5.03 — Technickd mistnost SSHZ

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do Il. SPB.

Jedna se o poZarni Usek slouzici jako technicka mistnost samocinného stabilniho hasiciho zafizeni
N5.04 — Rozvodna NN

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do Il. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouZici jako rozvodna nizkého napéti.

6.NP

N6.01 — Salének

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do IV. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzici jako VIP salonek s potfebnym zazemim.

N6.02 — Rezie

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do V. SPB.

Jedna se o pozarni usek slouZzici jako prostory technickych mistnosti se zazemim a nahravaci a edukacni
mistnosti.

N6.03 — Technicka mistnost

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do Il. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouZici jako technicka mistnost.

N6.05 — Sklad elektroudrzby

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do IV. SPB.

Jedna se o poZarni Usek slouzici jako technicka mistnost — sklad elektroudrzby.

N6.06 — Rozvodna osvétleni

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zafazen do IlI. SPB.

Jedna se o pozarni Usek slouzici jako technicka mistnost — rozvodna jevistniho osvétleni.
N6.07 — Rozvodna osvétleni

Pozarni Usek je v souladu s tab. 8 CSN 73 0802 zatazen do IlI. SPB.
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Jedna se o pozarni Usek slouZici jako technicka mistnost — rozvodna jevistniho osvétleni.

Schodisté a Sachty

CHUC B1 — Chranéna unikova cesta B - 11l. SPB
SPB urcen s ohledem na potfebnou kapacitu.
Soucasti CHUC je také evakuacni vytah.

CHUC B2 — Chranéna unikova cesta B - 1Il. SPB
SPB urcen s ohledem na potfebnou kapacitu
CHUC B3 — Chranéna unikova cesta B - lll. SPB
SPB urcen s ohledem na potfebnou kapacitu
CHUC B4 — Chranéna unikova cesta B - llIl. SPB

SPB urcen s ohledem na potfebnou kapacitu

Sachty a vytahy

V1 — Osobni vytah - 11l. SPB

SPB uréen dle ¢lanku 8.10.2. CSN 730802.

Jedna se o lanovy vytah bez strojovny. Vytah neslouzi jako poZarni ani evakuacni.
V2 — Osobni vytah - 11l. SPB

SPB uréen dle ¢lanku 8.10.2. CSN 730802.

Jedna se o lanovy vytah bez strojovny. Vytah neslouzi jako poZarni ani evakuacni.
V3 — Osobni vytah - 11l. SPB

SPB uréen dle ¢ldnku 8.10.2. CSN 730802.

Jedna se o lanovy vytah bez strojovny. Vytah neslouzi jako poZarni ani evakuacni.
V4 — Osobni vytah - 11l. SPB

SPB uréen dle ¢ldnku 8.10.2. CSN 730802.

Jedna se o lanovy vytah bez strojovny. Vytah neslouzi jako poZarni ani evakuacni.
V5 — Osobni vytah - 11l. SPB

SPB uréen dle ¢lanku 8.10.2. CSN 730802.

Jedna se o lanovy vytah bez strojovny. Vytah neslouzi jako poZarni ani evakuacni.
V6 — Ndakladni vytah - 11l. SPB

SPB uréen dle ¢lanku 8.10.2. CSN 730802.

Jedna se o lanovy vytah bez strojovny. Vytah neslouzi jako poZarni ani evakuacni.
S — Instala&ni $achty v objektu -11l. SPB

SPB uréen dle ¢lanku 8.12.2 CSN 730802

Chranéné unikové cesty (CHUC)

Chranéna unikova cesta bude vidy trvale volnym komunikaénim prostorem vedouci k vychodu na volné
prostranstvi a bude tvofit samostatny poZarni Usek, chranény proti pozaru (zplodindm hoteni, vysokym
teplotdam i kouti) pozarné délicimi konstrukcemi. Osoby vychazejici na volné prostranstvi nebudou ohroZeny
tepelnym tokem z poZaru, a béhem evakuace nebudou ohroZeny padajicimi hoficimi ¢astmi konstrukci, popr.
reklamnimi poutadi apod. V prostoru CHUC bude instalovdno nouzové osvétleni s vlastnim bateriovym

zdrojem s dobou funkénosti minimainé 60 minut.
V CHUC nesméji byt umistény:
a) zafizovaci predméty nebo jina zafizeni, zuZujici prlchozi sifku;

b) volné vedené rozvody hoflavych latek (kapalin, plynt) nebo jakékoliv volné vedené potrubni rozvody

z hoflavych hmot;

c) volné vedené rozvody VZT zafizeni, kterd neslouzi pouze vétrani prostorti CHUC;
d) volné vedené kourovody, rozvody stfedotlaké a vysokotlaké pary nebo toxickych latek a pod;
e) volné vedené elektrické rozvody (kabely) a rozvadéce, které neodpovidaji pozadavkiim ¢l. 12.9 CSN

73 0802.
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KFidla oken a svétlikd v CHUC musi byt zasklena (nelze uzit polykarbonatovych a jinych vyrobkd tiidy reakce
na ohen B az F);

Hoflavy pfedmét Ize v CHUC umistit pouze pfi splnéni pozadavk( vyhl. 23/2008 Sh.

Podle CSN 73 0802 ¢l. 9.3.3 v chranénych unikovych cestdch nesmi byt 74dné poZarni zatizeni, kromé
konstrukci oken a dvefi (jsou-li tfidy reakce na ohen B az D).

V souladu s €l. 8.14.5 CSN 73 0802 pozarni Useky chranénych unikovych cest musi mit kromé podlah a madel
povrchové Upravy stavebnich konstrukci z vyrobkl tfidy reakce na ohenn Al nebo A2, musi se pouZit
podlahovych krytin t¥idy reakce na ohefi nejméné Cfl —s1 podle CSN EN 13501-1.

Navrieny jsou pouze omitky a nespalitelné obklady a nespalitelnd dlazba.

Cistici zéna musi byt provedena z vyrobk( tfidy reakce na ohefi nejméné Cfl —s1 podle CSN EN 13501-1 —
provedeni bude doloZzeno doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb.

Délky unikovych cest jsou vyhovujici. Je zajisténa moznost Uniku dvéma sméry ze vSech mist salu i balkonu.
Pocet evakuovanych osob v uli¢ce (prichodu) se stanovi z predpokladu, Ze z kazdé ¢asti prostoru mezi dvéma
ulickami pripada na jednu ulicku vZdy polovina poctu osob, tedy v JKC — osoby u hledisté jsou déleny vZdy na
poloviny.

Sitka ulicky § v mm mezi vnitfnim zafizenim shromazdovaciho prostoru se méfi mezi nejvice vystupujicimi
body tohoto zafizeni, které ulicku vymezuji - vidy je zajistén prichod 1100 mm.

Nechranéné Unikové cesty navrzené pro evakuaci osob neschopnych samostatného pohybu, nebo s
omezenou schopnosti pohybu a orientace, musi mit Sitku nejméné 3 Unikové pruhy — pro tyto osoby je v JKC
zajisténa itka Unikové cesty minimalné 1650 mm = 3 UP

Ve shromazdovacich prostorech, kde lze predpokladat snizenou schopnost pohybu nebo orientace osob v
dlsledku intoxikace (alkohol apod.) nebo plsobeni jinych okolnosti, ovliviiujicich psychiku (monoténni
rytmus hudby apod.), se pfi vypoctu Sifek Unikovych cest ve shromazdovacim prostoru tato skutecnost
povaziuje za okolnost, ztéZujici pribéh evakuace, ve smyslu 9.11.5 a2) CSN 73 0802; 2009.

V JKC jsou predpoklddany okolnosti ztéZujici evakuaci (soucinitel K byl snizen 0 25%) — na osobu.

Pro Unikové cesty s alternativnim smérem pohybu osob (napf. schody nahoru x schody dolu) se doporucuje
navrhnout vychod s vétsi rychlosti pohybu osob na 70 % kapacity unikajicich osob. V_JKC bylo provedeno
posouzeni vzdy pro horSi variantu.

Pocet osob zapocitanych pro evakuaci kazdym jednotlivym vychodem ze shromazdovaciho prostoru nesmi
byt vétsi neZ polet osob pfipadajicich podle CSN 73 0818 na &ast ptdorysné plochy vymezené mezni délkou
nechranéné unikové cesty, smérujici k posuzovanému vychodu (s pfihlédnutim ke skutecnému pribéhu
unikovych cest). V JKC jsou osoby rovhomérné rozloZeny na jednotlivé vychody.

Nejvyssi pocet navstévnikd v misté, které je shromaZdovacim prostorem, nebo ma takovy charakter, se
stanovi tak, aby:

a) bylo moZno vSechny osoby evakuovat navrzenymi Unikovymi cestami; - vyhovuje

b) na jednu osobu ve shromazdovacim prostoru pfipadala primérna ptdorysna plocha nejméné
0,5 m% - vyhovuje, plocha na osobu je vétsi nez 0,5 m?

c) doba evakuace nepfesahla dobu t', v minutéch, podle rovnice t.= 1,25 h, ¥*/ (a.c).

Nejvéti dovoleny pocet sedadel v souvislych Fadéch je stanoven dle tabulky D. 1. CSN 730831 — poZarni usek
je vybaven zafizenim pro odvod koutfe a tepla a SSHZ, pocet sedadel je zvétSen o 100%. Jednd se o
pfipevnénad sedadla s ulickou z obou stran. Maximalni povoleny pocet sedadel v fadé s ulickou z obou stran je
30, skutecny pocet sedadel je max. 27. Maximalni povoleny pocet sedadel v fadé s ulickou z jedné strany je
15, skutecny pocet sedadel je max. 10. Pro urceni predpokladané doby evakuace tu se rychlost pohybu osob
bez dalsiho prikazu stanovi hodnotou vu /2 a jednotkova kapacita unikového pruhu hodnotou Ku /2, pro
vySe uvedené vypocty v ramci hledisté byly hodnoty snizeny.

Ulicky mezi fadami sedadel musi soucasné tvofit rozptylovou plochu, ktera je ukonéena vychodem ze
shromazdovaciho prostoru. Na rozptylové plose pfed vychodem nesmi byt hustota D vétsi nez 3,3 osoby na
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m? (rozptylova plocha musi byt navriena alespofi pro polovinu ze stanoveného po¢tu osob p¥ipadajicich na
dany vychod). Smérem od vychodu dale do prostoru se muze sitka rozptylové plochy sniZovat, a to v poméru
podle klesajiciho poctu osob, které na ni vstupuji — nejvyse na hodnotu 1,1 m.
Na jeden vychod z hledisté pfipadd max. 150 osob — pro polovinu téchto osob je poZadovana plocha alespor
25 m°. Navrzend ulicka ma plochu vidy vice nez 29 m>.
Na jeden vychod z balkonu pfipada 93 osob — pro polovinu téchto osob je pozadovana plocha alespori 15,5
m’. Navrzena ulicka méa plochu vidy vice neZ 20 m”.
Za pfipevnéna sedadla se povazuji ta, kterd se vlivem vodorovné sily 1 kN neposunou ani neptevrati —
sedadla budou pfisroubovana k podlaze.
U stupniovitych podlah v hledistich je doporucend vyska stupné v prostoru uli¢ky, kterou prochazi nechranéna
Unikova cesta, 160 mm; nesmi vsak byt vyssi nez 200 mm — nebude pfekrocena vyska stupnti 200 mm
Ve stoupajicim hledisti se sklonem stoupani nad 36 % musi byt zfizeno zabradli vidy pro nejvyse 5 fad mist k
sedéni nebo 3 fady mist k stani.
V hlavnim hledisti v sale neni sklon stoupani vétsi nez 36 %
Na balkoné je navrZzeno maximalné 5 rad pro sezeni a Zadné rady pro stani.
Evakuace bude probihat nechranénymi unikovymi cestami jednim nebo dvéma sméry pfimo na volné
prostranstvi a po chranénych tnikovych cestach typu B (CHUC B). V objektu jsou k dispozici celkem 4 CHUC B
s pretlakovym vétranim.
Pri_posuzovani ohroZeni osob koufem a zplodinami horeni se svétla vyska hs v hledistich se stoupajicim
sklonem urci jako priamérna vyska z hodnot mérena u prvni a posledni (nejvySe polozené) fady sedadel. U
prostort (napf. balkony, galerie, ochozy) v rliznych vyskovych polohach se svétla vyska neméri od podlahy,
ale od zvysené roviny, pod kterou se nachazi vice nez 75 % z celkového poctu osob ve shromazdovacim
prostoru (v oddvodnénych pripadech lze vysku hs uréit podrobnym posouzenim s ohledem na nejvyse
umisténou podlahu, po které se mohou pohybovat osoby pfi evakuaci) - pro rGzné drovné byly pro vypocty
pouZzity rlizné svétlé vysky.
Nechranéna unikova cesta ze shromaZdovaciho prostoru, pokracujici stejnym pozdrnim usekem jako je
shromazdovaci prostor, musi prochazet prostorem bez pozarniho rizika (viz 6.7 CSN 73 0802:2009).
Pokud nechranéna unikova cesta ze shromazdovaciho prostoru pokracuje sousednim pozarnim Usekem, pak
v pfipadé VP 1 musi prochazet alespon prostorem s nahodilym pozarnim zatizenim do 10 kgm-2; v pfipadé VP
2 a VP 3 musi sousedni pozdarni Usek byt bez pozarniho rizika.
Délka Unikové cesty je posouzena vidy od vstupnich dvefi do jednotlivych mistnosti ¢i skupiny mistnosti
(plocha mistnosti &i skupiny mistnosti je do 100 m?, nejvétsi vnit¥ni vzdalenost k vychodu z této mistnosti &
skupiny mistnosti je do 15 m, v prostoru mistnosti ¢i skupiny mistnosti nebude vice jak 40 osob). Pokud
nejsou podminky splnény, je Unikova cesta posouzena od nejvzdalenéjsiho mista pozarniho useku.
CHUC B je dispozi¢né shodna s chranénou unikovou cestou typu A (tj. bez pozarnich predsini)
CHUC bude vybavena nucenym vétrdnim zaji$fujicim nejméné pétadvaceti nasobnou vyménu objemu
vzduchu prostoru chranéné tnikové cesty za 1 hodinu. Pfetlak mezi CHUC a pfilehlymi pozarnimi dseky neni
pozadovan, nesmi vSak dochazet k vzniku podtlaku.
Doddvka vzduchu musi byt zajisténa alespori po dobu 45 minut — CHUC slouzi také jako vnitini zdsahovd
cesta. Po tuto dobu bude zajisténa dodavka elektrické energie ze dvou na sobé nezavislych zdroja. Popis
zalozniho napajeni véetné pozadavk( na kabelové trasy je uveden dale. Pfivod vzduchu bude v souladu s ¢l.
9.4.5 CSN 730802 distribuovan rovnomérné do celého prostoru CHUC s vyustky alespofi v kazdém tFetim
podlazi. Pfi prachodu sousednimi pozarnimi Gseky bude potrubi provedeno jako chranéné ve smyslu ¢l. 2. 1.
CSN 730872. Bude se jednat o plné potrubi z vyrobkd tfidy reakce na oheri Al s poZarni izolaci EI 30 DP1
z vnéjsi strany.
Vzduch pro vétrani je nasavan ze stfechy objektu. Sani nad stfesnim plastém je umisténo tak, aby bylo
zabranéno nasavani zplodin hofeni v souladu s €l. 9.4.9 CSN 730802.

- stfesni plast netvori pozarné otevienou plochu

- skladba stfesniho plasté vyhovuje klasifikaci Bgoor(t3)

- nasavani je umisténo minimalné 3,0 m od obvodové stény objektu
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- pod nasavacim mistem (pod ukoncenim nasavaciho potrubi) je do vzdalenosti 3 m povrch stfesniho
plasté z nehorlavych materidld (betonova dlazba na tercich)

- nasavaci misto (ani nechranéné potrubi ani vlastni zafizeni — ventildtor) neni v poZarné
nebezpecném prostoru jiné technologie na stfese a vzdalenost ventilatoru a mista nasavani od jiné
technologie je min. 3,0 m.

Odvod vzduchu je proveden v nejvyssim misté Unikové cesty otviravym otvorem, otevirdni musi byt
dimenzovdano na zatiZzeni snéhem a vétrem.

Otvor bude samocinné otevien v pfipadé aktivace vétrani. Vyusténi je navrZeno vné objektu.

Plocha pro odvod vzduchu vychdzi z mnozstvi pfivadéného vzduchu s ohledem na doporucenou rychlost
proudéni vzduchu v tomto otvoru maximalné 2,0 m/s.

Spousténi vétrani a otevieni otvoru pro odvod vzduchu bude zajisténo samocinné impulsem systému EPS,
provedeni systému je popsano nize.

V kazdém podlazi CHUC bude umistén tla¢itkovy hldsi¢ a hlasi¢ reagujici na kouf. V pfipadé vyhlageni
poplachu dojde k automatickému otevieni obou otvort. Tlacitkové hlasice EPS nahrazuji dalkové ovladani
vétrani CHUC. — VSe vyhovuije projekénimu rfeseni v DPS JKC

Nechranéné tnikové cesty

Jsou popsany podrobné a jednotlivé ve specializované pozarni ¢asti - Zpracovatel PBR Radim Staviaf; Cislo
autorizace: CKAIT 1007258, Spolupréce Ing. Tomas Pélenik.

Unikové cesty z pozarnich Usek(l se shromazdovacimi prostory se fe$i podle kapitoly 9 CSN 73 0802:2009,
pokud neni v CSN 730831 specifikovano jinak.

Unikové cesty ze shromazdovacich prostort v navazujicich poZdrnich Usecich se navrhuji podle CSN 73 0802 a jejich
vybaveni podle 5.3.6 a pfipadné podle 5.5 této normy. Ve shromaZdovacich prostorech je tfeba pocitat s vyskytem osob s
omezenou schopnosti pohybu a orientace v souladu s pfislusnym prdvnim predpisem31. Mohou se tedy v téchto SP
vyskytovat osoby pohybové postizené Ci s teZkym pohybem (viéetné s vozicky napr. i v koncertnich sdlech, divadlech,
kinech atp.), sluchové postiZené, osoby se zrakovym postiZzenim apod. Podle charakteru shromaZdovaciho prostoru a
ucasti osob je proto treba posuzovat také redlné evakuacni podminky z mist, kde Ize predpoklddat vyskyt téchto osob.

V pozarnim useku N1.04/N5 je uvaZzovano s vyskytem 4 osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Pro
tyto osoby je zajisténa evakuace s $itkou tnikové cesty minimalné 3 UP (1650 mm) aZ na volné prostranstvi.
V souladu s €l. 9.6.4 CSN 73 0802 a CSN 73 0831 musi byt pro tyto osob zfizovan evakuaéni vytah.

Posouzeni podminek evakuace osob po nechranénych Unikovych cestach, z hlediska ohroZeni osob
zplodinami horeni a koufem, musi byt provedeno u kazdého shromazdovaciho prostoru bez ohledu na jeho
velikost (SP) a vyskové pasmo (VP).

Nechranéna unikova cesta ze shromaZzdovaciho prostoru, pokracujici stejnym pozarnim Usekem jako je
shromazdovaci prostor, musi prochazet prostorem bez poZzarniho rizika (viz 6.7 CSN 73 0802:2009).

Pokud nechranéna unikova cesta ze shromazdovaciho prostoru pokracuje sousednim pozarnim Usekem, pak
v pfipadé VP 1 musi prochazet alespon prostorem s nahodilym pozarnim zatizenim do 10 kgm-2; v pfipadé VP
2 a VP 3 musi sousedni pozdrni Usek byt bez pozarniho rizika.

Evakuace probiha po nechranénych tnikovych cestach pfimo do CHUC nebo p¥imo na volné prostranstvi.
V_kazdém shromazdovacim prostoru musi byt k dispozici nejméné dvé unikové cesty vedouci rlznym
smérem k vychodim z téchto prostorld. Nejmensi dovoleny (zapocitatelny) pocet Unikovych vychodl a
zapocitatelnou pomérnou kapacitu Km jedné unikové cesty stanovi tabulka 1 CSN 730831.

Pro omezeni tvorby front u vychodU se vSak doporucuje, aby rozmisténi vychodu i jejich kapacita byly pokud
mozZno rovnomérné, zejména v téch pripadech, kdy jeden z pidorysnych rozmér(i shromazdovaciho prostoru
je vétsi nez 50 m. Optimalni pocet osob, pripadajicich na jeden vychod shromaZdovaciho prostoru, je uveden
v ptiloze A CSN 730831.

POZNAMKA: Pokud zapocitatelné vychody ze shromaZdovaciho prostoru usti pfimo na volné prostranstvi nebo do
poZdrné odvétrané pasaZe (mall), Ize nejvyssi pocet osob pripadajici podle prilohy A na jeden vychod zdvojndsobit.
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Splnéno - pozadovany jsou minimalné 3 unikové vychody — je navrzeno celkem 10 zapocitatelnych Unikovych
vychodUl. Optimalni pocet osob na jeden Unikovy vychod je 250 — tato hodnota neni pfekrocena.

Osoby jsou rozloZzeny rovnomérné na Unikové vychody v jednotlivych podlaZich.

Nejmensi zapocitatelnd Sitka vychodu jsou dva Unikové pruhy (optimum 3 pruhy az 4 pruhy) a nejvétsi Sitka 6
Unikovych pruhd. Pokud na vychod ze shromaZzdovaciho prostoru pfimo navazuje chranéna unikova cesta, je
nejvétsi zapotitatelna $itka vychodu dand ustanovenim 9. 11.14 CSN 73 0802:20009.

Vzdy jsou zajistény dva Unikové pruhy, véetné navazujicich chranénych i nechrdnénych unikovych cest.
Umisténi_sousednich Gnikovych vychodd z vnitfnich shromaZdovacich prostor(i se Fidi podle 9.9 CSN 73
0802:2009; jejich vzajemna vzdalenost vSak vidy musi byt vétsi neZ trojnasobek souctu Sifek k nim
sméfujicich zapocitatelnych uUnikovych cest (vzdalenost se méri mezi nejblizSimi zarubnémi ¢i osténimi
apod.). Pokud ma shromazdovaci prostor vicetcelové vyuziti, s riznymi pocéty osob a sméry Uniku, navrhuje
se kazdy vychod ze shromaZdovaciho prostoru na nejvétsi pocet unikajicich osob, které mohou vychodu
vyuzit. Celkovd kapacita vychodl je pak zpravidla vétsi, nez pocet osob pfi jednotlivych provozech ve
shromazd'ovacim prostoru — vychody jsou dimenzovany na maximalni pocty osob.

Kazda c¢ast shromazdovaciho prostoru zvysena nebo snizena proti plidorysné ptilehlym ¢astem o vice nez 800
mm (napf. galerie, balkdny) musi mit samostatny vychod ze shromazdovaciho prostoru, jestlize slouzi ke
shromazdéni vice nez 100 osob.

Vychody musi byt dimenzovany pro vsechny osoby ze zvysené (snizené) Casti. Ze zvysené (snizené) plochy
uvnitf shromazdovaciho prostoru, ktera nepfiléha k jeho obvodu (nap¥. volné stojici pddium), mohou vést
Unikové cesty nejkratSim smérem k vychodim ze shromazdovaciho prostoru.

(POZNAMKA Pokud zvysend nebo sniend ¢dst sama dosahuje velikosti SP, plati pro ni tabulka 1. Pokud pocet osob v
kazdé dil¢i ¢dsti shromaZdovaciho prostoru nepresahuje 100 osob, Ize dil¢i unikové cesty z téchto ¢dsti navrhnout podle

— Unikové cesty jsou zajistény vidy pro ka?dé podlaZi poZarniho Useku

Z navrhovanych unikovych cest ze shromaZdovaciho prostoru musi nejméné jedna Unikova cesta svym
provedenim odpovidat pfislusnému pravnimu predpisu.

Splnéno — pro tyto osoby je zajisténa $itka Unikové cesty minimalné 1650 mm = 3 UP

Délka nechranéné unikové cesty (ulickou, prichodem apod.) mezi pevné zabudovanym zafizenim se méfi v
ose cesty po skutecné trase Uniku od nejvzdalenéjsiho mista k vychodu na volné prostranstvi nebo do
chranéné unikové cesty. Nejvétsi dovolend délka cesty vedouci v diléi ¢asti shromaZzdovaciho prostoru k
vychodu pouze jednim smérem, nesmi prekrocit mezni délku stanovenou podle tabulky 18 CSN 73 0802:2009
pro jednu Unikovou cestu — délky unikovych cest jsou vyhovuijici. Je zajisténa moznost Uniku dvéma sméry ze
vSech mist pozarniho Useku.

Pocet evakuovanych osob v uli¢ce (prichodu) se stanovi z predpokladu, Ze z kazdé ¢asti prostoru mezi dvéma
ulickami pfipada na jednu ulicku vidy polovina poétu osob podle CSN 73 0818 (podle poétu mist, podle
pldorysné plochy mezi osami uli¢ek apod.).

Splnéno — osoby jsou déleny vZdy na poloviny.

Sitka ulicky § v mm mezi vnitfnim zafizenim shromazdovaciho prostoru se méfi mezi nejvice vystupujicimi
body tohoto zafizeni, které ulicku vymezuji, a posuzuje se jako Sitka nechranéné unikové cesty podle 9.11
CSN 73 0802:2009. Nesmi viak byt mensi neZ dva Unikové pruhy.

Splnéno — vidy je zajistén prdchod 1100 mm

Nechranéné unikové cesty navriené pro evakuaci osob neschopnych samostatného pohybu, nebo s
omezenou schopnosti pohybu a orientace, musi mit Sirku nejméné 3 anikové pruhy.

Splnéno — pro tyto osoby je zajisténa $itka Unikové cesty minimalné 1650 mm = 3 UP

Ve shromazdovacich prostorech, kde lze predpokladat snizenou schopnost pohybu nebo orientace osob v
disledku intoxikace (alkohol apod.) nebo pulsobeni jinych okolnosti, ovliviujicich psychiku (monotdnni

rytmus hudby apod.), se pfi vypoctu Sifek Unikovych cest ve shromazdovacim prostoru tato skutecnost
povazuje za okolnost, ztéZujici pribéh evakuace, ve smyslu 9.11.5 a2) CSN 73 0802:20009.
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Jsou predpokladany okolnosti ztéZujici evakuaci (soucinitel K byl snizen o 25%)

Kazdy vychod ze shromaZdovaciho prostoru musi mit kapacitu urcenou nejméné podle poctu osob
pfipadajicich na ulicky, které k posuzovanému vychodu sméruiji.

Splnéno — vypocty jsou uvedeny vyse

Pro unikové cesty s alternativnim smérem pohybu osob (napf. schody nahoru x schody dolu) se doporucuje
navrhnout vychod s vétsi rychlosti pohybu osob na 70 % kapacity unikajicich osob.

Splnéno — bylo provedeno posouzeni vidy pro horsi variantu

Pocet osob zapoditanych pro evakuaci kazdym jednotlivym vychodem ze shromazdovaciho prostoru nesmi
byt vétsi neZ polet osob pfipadajicich podle CSN 73 0818 na &ast ptdorysné plochy vymezené mezni délkou
nechranéné unikové cesty, smérujici k posuzovanému vychodu (s pfihlédnutim ke skutecnému pribéhu
Unikovych cest) — osoby jsou rovhomérné rozloZzeny na jednotlivé vychody.

Dvete na unikovych cestach se musi otvirat ve sméru Uniku. Dvere, jimiz prochazi Unikova cesta, nesmi mit
prahy. Podlaha na vnéjsi strané vychodovych dvefi na volné prostranstvi mizZe byt oproti vnitfni strané
snizena maximalné o 20 mm. V mistech, kde jsou dvere osazeny na vnéjsi lic stény, bude zajisténa oblozkova
zaruben, nebo upraveno osténi tak, aby priichod byl neustéle konstantni a nedoslo k zizZeni v misté zarubné
apod.

Kolem vychodovych dvefi ze shromaZdovaciho prostoru nesmi byt vytvoreny niky obrdcené proti sméru
uniku.

Dvefni kfidla zapocitand do Sifky unikové cesty, musi mit na strané dveri ve sméru Uniku umistén uzaveér,
ktery umoznuje snadné a rychlé otevieni kfidla prostym tlakem téla na dvere. Tomuto opatieni odpovidd
panikové kovani (hrazda) dle EN 1125 — dvere vybavené timto kovanim jsou oznaceny ve vykresové priloze
symbolem PH.

Funkce panikového kovéni je z hlediska zajisténi Uniku osob nadfazena ostatnim poZadavkim na dvefe
(bezpecnost, zajisSténi pred vloupanim apod.).

Dvefe na unikovych cestach nesmi byt jakymkoliv zplsobem blokovany zafizenim EPS ¢i EZS nebo jinym
zpUsobem, proti neopravnénému pouZziti Ize pouzit zafizeni optické ¢i zvukové signalizace.

Jmenovité rozméry dverniho kfidla nemaji presahovat rozmér 1100 mm na $itku a 2100 mm na vysku a jejich
hmotnost nema byt vétsi nez 100 kg.

Unikové vychody slouZici pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace museji mit $itku dve¥niho
kridla alespori 800 mm a svétlou Sitku vychodu alespori 1100 mm. Pro tento Ucel musi byt vychod také
pfislusné oznacen.

Unikové cesty ze shromazdovaciho prostoru véetné evakuace vyhovuji uvedenym pozadavkidm.

Evakuace osob

Z kazdého pozarniho Useku vyhovuje normativnim pozadavkim. Osoby nejsou ohroZzeny tepelnym tokem ani
zplodinami horeni.

Evakuace z hlavniho hlediété je vedena nechranénymi Unikovymi cestami pfimo do CHUC B nebo pres
sousedni pozarni Usek foyer na volné prostranstvi a do CHUC B.

Osoby s omezenou schopnosti pohybu budou z hledisté evakuovany hlavnim vstupem (3 osoby jednim a 3
osoby druhym).

Evakuace z pddia je vedena nechranénymi unikovymi cestami dvéma sméry pres sousedni pozarni Usek foyer
do CHUC B nebo pfimo na volné prostranstvi. Osoby z jevi§té jsou rovhomérné rozdéleny na dva Unikové
vychody o Sifce 1800 mm. Vzhledem k charakteru provozu a mozinym okolnostem ztéZujicim evakuaci byl
soucinitel K snizen 0 25% dle ¢l. 9.11.5 a)1 CSN 730802.

Ze vsech mist salu je zajisténa moznost Uniku vice sméry. Jsou navrieny celkem 2 zapocitatelné unikové
vychody z pddia a dalsi 4 zapocitatelné unikové vychody z hlavniho hledisté, z nichz alespon 1 bude proveden
tak, aby umoznil bezbariérové pouziti — vyhovi pro pouZziti osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Tento vychod bude mit §. 1650 mm. Tomuto poZadavku vyhovuji 2 vychody do foyer ve 2.NP.
Osoby s omezenou schopnosti pohybu budou dale evakuovany do CHUC B s evakuaénim vytahem. Sitka této
CHUC B je minimalné 1650 mm = 3 UP.
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S ohledem na evakuaci z hledisté je jednotkova kapacita Unikového pruhu a rychlost Uniku osob sniZzena na
polovinu.

Evakuaéni vytah musi byt proveden v souladu s pozadavky podle 4.4; 4.7; 4.8 a 4.9 CSN 27 4014.

Zakladni pozadavky na evakuacni vytah:

Evakuacni vytah musi obsluhovat nastupisté uréend pro evakuaci. Musi byt spolu s témito nastupisti
Piktogramem , Evakuacni vytah”

Klec vytahu nesmi mit rozméry mensi nez 1100 * 2100 mm a musi mit nosnost minimalné 1 000 kg
podle CSN ISO 4190-1. Minimalni svétla $itka vstupu do klece musi byt 800 mm.

Evakuacni vytah musi mit takovou rychlost, aby doba jizdy mezi nejvzdalenéjSim mistem evakuace,
pocitdno od uzavieni dvefi vytahu, a Urovni, ze které evakuace probiha, nepresahla 60 s.

v s

Pozadavky na fidici systémy:

a.

v ’ s v

Spina¢ prepinajici normalni fizeni vytahu na Ffizeni umozZiujici prednostni fizeni pfi evakuaci
opravnénou osobou musi byt umistén spolecné s ovladacim zafizenim na nastupisti v 1. NP. Spinac
bude ovladan pomoci specidlniho klice, ktery bude umistén ve vzdalenosti do 2 m od vstupu do
evakuacéniho vytahu (v prosklené skfince v hale v 1. NP u vytahu). Spina¢ a specialni kli¢ musi byt
zfetelné oznaceny. Automatické spousténi probéhne také od EPS.

Ovladani prednostniho Fizeni v kleci evakuacniho vytahu opravnénou osobou musi probihat rovnéz
pomoci specialniho klice, jehoz aktivni poloha musi byt oznacena nebo signalizovana. Navrat
evakuacniho vytahu do plvodniho provozniho reZzimu muzZe nastat pouze na zakladé vnéjsiho zasahu
pomoci klice.

Zapnutim spinace evakuacniho vytahu musi zGstat funkéni vSechna bezpecnosti zafizeni vytahu
(elektronicka i mechanicka).

Funkce spinace evakuaéniho vytahu nesmi narusit ¢innost rezervni jizdy (14.2.1.3 z CSN EN 81-1 a
CSN EN 81-2), ¢innost nouzové signalizace (14.2.3 zCSN EN 81-1 a CSN EN 81-2) nebo &innost
nouzové jizdy (14.2.1.4 z CSN EN 81-1)

Pokud je vytah pouZivan k evakuaci, nesmi na funkci vytahu pusobit elektrickd Chybna funkce
ovladacovych kombinaci ve stanicich nebo jinych ¢asti fidiciho systému umisténého mimo Sachtu.
Zadna elektricka porucha jiného vytahu ve stejné skupiné jako je evakualni vytah, nesmi ovlivnit
provoz evakuaéniho vytahu.

Zahdjeni evakuacniho provozu bude probihat ru¢né pomoci spinace a klice. (viz vyse)
Po zahdjeni evakuacniho provozu musi byt automaticky zajisténo:

a.

o

g.

Vsechny ovladace na nastupistich a ovladace v kleci evakuacéniho vytahu se musi stat neudcinnymi a jiz
zaznamenané pozadavky se musi zrusit;

Ovladac pro otevirani dvefi a ovladac nouzové signalizace v kleci musi zlstat funkéni;

Funkce evakuacniho vytahu musi byt nezavisla na ostatnich vytazich ve skuping;

Evakuacni vytah po pfijezdu na nastupisté s ovladacim zafizenim musi zlstat stat s otevienymi
klecovymi a Sachetnimi dvefmi;

Nachazi-li se vytah v reZimu revizni jizdy, musi pfi zahdjeni evakuacniho provozu zaznit zvukovy
signal; pokud je pouzit dorozumivaci systém uvedeny v 14.2.3.4 z CSN EN 81-1 a €SN EN 81-2, musi
byt uveden do Cinnosti; signal musi byt zrusen, je-li funkce revizni nebo nouzové jizdy ukoncena;
Evakuacni vytah jedouci smérem od ndstupisté s ovladacim zatizenim musi zastavit v nejblizs$i mozné
stanici a bez otevieni dvefi se musi vratit do ndstupisté s ovladacim zafizenim;

Evakuacni vytah jedouci smérem k nastupisti s ovlddacim zafizenim musi dojet do tohoto nastupisté
bez zastaveni.

Poté, co evakuacni vytah stoji v nastupisti s ovladacim zafizenim s otevienymi dvefmi a ovladani je mozné

pouze opravnénou osobou z klecové ovladacové kombinace, musi byt zajisSténo ndsledujici:
a.
b.

’

Evakuacni vytah nesmi byt v provozu, dokud nebyl zapnut spinac¢ evakuacniho vytahu v kleci;
Reverzacni zafizeni klecovych dvefi a ovladac pro otevirani dvefi musi zistat funkéni;
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c. Zaznamenany pozadavek na jizdu klece musi byt viditelné signalizovan na ovladaci kombinaci v kleci;

d. V kleci a na nastupisti uréeném pro evakuaci musi byt vzdy signalizovana poloha klece;

e. Vytah musi zlstat v nastupisti sovladacim zafizenim s otevienymi dvefmi, dokud neni v kleci
zaznamenan dalsi pozadavek na jizdu.

Napadjeni evakuacniho vytahu:
a. Napadjeci systém vytahu a osvétleni klece musi mit hlavni a zdloZni napajeni, ktera splfiuji poZzadavek
na zajisténi dodavek el. energie ze dvou na sobé nezavislych zdrojd po dobu minimalné 45 minut.
b. ZaloZeni napdjeni musi byt dostatecné dimenzované pro provoz evakuacniho vytahu zatizeného.
jmenovitym zatiZzenim po dobu minimalné 45 minut.
c. Zéloini zdroj musi byt umistén v samostatném pozarnim useku
Vétrani Sachty:
Sachta evakuaéniho vytahu bude vétrana soucasné s CHUC B

Unikové cesty zaji$tuji bezpeénou evakuaci osob z objektu.

Osoby nebudou ohrozeny tepelnym tokem ani zplodinami horeni.

Zapadné od objektu se nachazi ve vzdalenosti 15 metrl objekt Moravské galerie a Besedniho domu, jehoz
odstupové vzdalenosti nepresahuji 10 metra.

Severné bude objekt pfimo navazovat na stavajici objekt hotelu Slavia, kterd nema smérem k posuzovanému
objektu Zadné pozarné oteviené plochy.

Vychodné od objektu se nachazi ve vzdalenosti 13 metrl objekty bytovych domu s komerénimi jednotkami
v 1NP, jejichZ odstupové vzdalenosti nepresahuji 10 metr(.

Jizné od objektu se nachazi ve vzdalenosti 11 metr(i objekt hotelu, jehoZ odstupové vzdalenosti nepfesahuji
10 metrG. PoZarné nebezpedny prostor presahuje hranici stavebni parcely do volného prostoru na sousedni
parcelu €. 592, 593/1. Tato parcela je vefejnym prostranstvim a pfesah pozarné nebezpec¢ného prostoru na
tuto parcelu je tedy vyhovujici. V pozarné nebezpecném prostoru nelezi zadné pozarné oteviené plochy
jinych PU ani volné sklady. Objekt neleii v pozarné nebezpeéném prostoru jiného objektu nebo volného
skladu. Stavba splfiuje veskeré technické podminky pozdrni ochrany na odstupové vzddlenosti a poZarné
nebezpeény prostor. Unikové cesty zaji$tuji bezpe€nou evakuaci osob z objektu. Osoby nebudou ohroZeny
tepelnym tokem ani zplodinami hofeni.

Vnéjsi pozarni voda

V souladu s tabulkami 1 a 2 CSN 730873 je pro stavbu nutno zajistit alespori jeden zdroj poZzarni vody splfiujici
uvedené parametry. Pro zdsobovani poZarni vodou bude vyuZit stdvajici pozdrni hydrant na verejné
vodovodni siti. Nejblizsi stavajici pozarni hydrant spliujici poZadovany pratok se nachazi 50 m v ulici Besedni,
dalsi 300 m od objektu v ulici JoStova, dalsi pak 350 m od objektu na Namésti svobody. Hydrant je umistén na
vodovodnim fadu min. DN 150 je proveden jako nadzemni.

Zabezpeceni stavby vnéjsi pozarni vodou je vyhovuijici.

Vnitini poZarni voda

V zazemi objektu a v kavarné budou instalovana vnitfni odbérna mista.

Ve spolecnych Satnach v 1.NP, v sdle a foyer je navrien systém SSHZ a vnitini odbérna mista zde nejsou
navrZena. Bude osazen hadicovy systém DN 25 s tvarové stalou hadici délky 30 m.

Vnitfni odbérna mista jsou navrZena tak, aby Zzadné misto pozarniho useku nebylo vzdaleno vice nez 40 m (30
m délka hadice + 10 m dostfik). Rozvodné potrubi je navrzeno z nehorlavych hmot — vyrobkl tfidy reakce na
ohenn Al a A2. Vnitfni rozvod vody bude dimenzovan tak, aby na pritokovém ventilu nebo kohoutu
hadicového systému byl zajistén pretlak (hydrodynamicky) alespori 0,2 MPa a soucasné prltok vody
z uzaviratelné proudnice v mnoZstvi alespori Q = 0,3 I.s-1, ¢l. 6.8 CSN 73 0873.

Skfiné budou osazeny ve vysce 1,1 m az 1,3 m nad podlahou tak, aby v pfipadé otevieni nezuzovaly Sitku
Unikové cesty pod minimalni poZzadovanou hodnotu.
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Volné prostranstvi

Pozemek stavby se nachazi v zastavéném Uzemi centra Brna, mezi ulicemi Veseld, Besedni a Hotelem
International na parcelach ¢islo 592, 593/1, 593/2, 593/3, 601 a 619/2, k. 4. Mésto Brno (kat. uzemi ¢.
610003). Stavenisté se nachazi z vétsi ¢asti v proluce na misté byvalych terezianskych kasaren, zbouranych na
konci 19. stoleti. Cast stavebni plochy tvofily objekty uréené k odstranéni (stavby na parc. 601) a stavajici
parkovisté, vozovka, chodniky a ostatni plochy mezi Veselou a Besedni ulici — odstranéno v 1. etapé.

Po dokonceni hrubych stavebnich praci na hlavnim stavebnim objektu budou provedeny opravy stdvajicich
povrchd komunikaci a chodnikl a povrchy nové navrienych komunikaci a zpevnénych ploch. Pfistup ke
stavbé je mozny z ulic Vesela a Besedni a kolem stavby je volné verejné prostranstvi.

Volné prostranstvi, na které Usti Unikové cesty ze shromaZzdovaciho prostoru, musi:

a) umoznovat odchod osob od objektu nejméné v Sifce odpovidajici souctu zapoctenych Sitek vSech
Unikovych cest (souctu unikovych pruht), které na né Usti; nebo
b) umoznovat pobyt vSech osob z objektu (nikoliv jen pouze ze shromaZdovaciho prostoru) pfi

hustoté nejvyse 3 osoby na 1 m”.
Usti-li Gnikové cesty na nékolik volnych prostranstvi, dimenzuje se kaZzdé prostranstvi podle po¢tu osob z téch
Unikovych cest, které na né Usti.
Do plochy volného prostranstvi se zapocitavaji zejména rozptylové plochy, komunikacni plochy pro pési,
parkovaci a odstavné plochy pro motorova vozidla (kromé ploch vymezenych pro stani vozidel), neprijezdné
mistni a U¢elové komunikace véetné obratist, popf. jiné zpevnéné plochy a plochy travnikd.
Do plochy volného prostranstvi se nezapocitava zejména vodni plocha, plocha urcena pro parkovani vozidel
nebo skladovani a manipulaci materidlem, plocha pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni
vozidla, plocha kolejist a prijezdného prifezu drah. Plocha volného prostranstvi nesmi byt prerusena
prajezdnou pozemni komunikaci. Neprljezdnost v dobé evakuace lze zajistit dopravnim zafizenim (zvukova a
svételna signalizace). Volné prostranstvi podle bodu a) mlzZe lezet v pozarné nebezpecném prostoru
vlastniho nebo jiného objektu, podle bodu b) jen jiného objektu.
Pro shromdaZzdéni evakuovanych osob bude slouZit volna plocha v ndmésti pfed objektem o ploSe vétsi nez
600 m” a vnéj$i komunikace navazujici na unikové cesty. Do téchto ploch nejsou zapoditany plochy pro
odstavovani vozidel.
Pfistupova komunikace
Pro pfijezd jednotek PO je v souladu s €l. 12. 2. CSN 730802 vyzadovéna zpevnéna komunikace $irokd min. 3
m umoZiujici pfijezd pozarnich vozidel do vzdalenosti alespor 20 m od kazdého vchodu do objektu, kterym
se predpokladd vedeni protipozarniho zasahu. Pfijezd poZarnich vozidel do vzdalenosti 15 m od vstupu do
vnitfnich zasahovych cest posuzovaného objektu umoznuji ptijezdové komunikace v ulici Vesela a Besedni.
Pristupova komunikace v ulici Veseld je stavajici, zpevnéna a prljezdna a vyhovi poZadavkim pro pfijezd
jednotek PO. Stavajici komunikace v ulici Besedni bude upravena, komunikace je navrZena jako dvoupruhova,
neprljezdna
ZpUsob vedeni pozarniho zdsahu, vnitini zdsahové cesty
S ohledem na stranu bezpe¢nou jsou pro moznost vedeni zasahu zfizeny dvé vnitini zdsahové cesty — CHUC
B4 a CHUC B2. Obé zdsahové cesty byly voleny tak, aby umoznily pfistup do viech podlaZi v nadzemni i
podzemni Casti. Z CHUC B4 je zajistén také pristup na stfechu. Stavba je navrZena mimo ochranné pasmo
nadzemniho vedeni vysokého napéti s vodici bez izolace a jeji umisténi umoznuje provedeni zasahu mimo
ochranné pdasmo. Vnitfni zasahové cesty jsou usporadany a vybaveny tak, aby umoznily ucinny zdsah
pozarnich jednotek, vedeny vnitfkem objektu. Vnitfni zasahovou cestu tvofi CHUC B a navazujici komunikace.
Sitka zasahové cesty neni v zddném misté mensi nez 1,5 Unikového pruhu (jmenovitd $itka dvefi 800 mm se
povaZuje za vyhovuijici). Zdsahova cesta bude vybavena nouzovym osvétlenim s dobou funkénosti 60 minut.
Ze zasahové cesty je umoznén pfistup k hlavnim uzavérlim, které nejsou umistény na fasadé a mimo objekt.
Vyska objektu nepresahuje 30 m, neni navrhovdno vnitini nezavodnéné potrubi.
Vnéjsi zasahové cesty, pfistup na stfechu
PFistup na stfechu je zajistén ze zdsahovych cest CHUC B1 a B4.
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Pfenosné hasici pristroje

V pozarnich usecich je nutno hasici pristroje rozmistit v poctech a druzich v souladu s predpisem poZarné
bezpecnostni zpravy. Hasici pfistroje v poZarnim Useku se umisti na trvale pfistupném a dobre viditelném
misté, podle pokyn( vyrobce a v pfrimérené vysce v zavislosti na hmotnosti (rukojet max. 1,5 m nad
podlahou). Kazdé stanovi§té hasiciho pfistroje se oznaduje piktogramem v souladu s CSN EN ISO 7010.

Hasici pfistroje se umistuji hlavné v blizkosti technickych zafizeni, na mistech se zvysenym pozarnim
nebezpecim a v prostorech, ve kterych se vykondvaji ¢innosti spojené se zvySenym nebezpecim poZaru nebo
vybuchu. Umisténi hasicich pfistroji nesmi branit evakuaci z objektu ohroZeného pozarem nebo ji jinak
ztéZovat. TaktéZ neni vhodné umistovat hasici pfistroje v tmavych a Gzkych prostorech.

Hasici pfistroje se nesmi vystavit salavému teplu ani pfimému slunec¢nimu zareni, které by mohlo zpUsobit
zvyseni tepla nad povolenou teplotu uvedenou vyrobcem.

Pozarné bezpecnostni vyhodnoceni technickych zafizeni stavby

Elektrické rozvody v CHUC

Rozvadéce, které maji napéti vétsi nez 200 V a soucasné vice nei 25 A a budou umistény v CHUC musi mit
odolnost pozarné délicich konstrukci El 30 DP1 (vyhovi obklad protipoZzarnim SDK, nebo zasekani rozvadéce
do zdiva). Dvirka téchto rozvadécl musi vykazovat pozarni odolnost El 15 S,o (koufotésné). Kabelaz
v prostoru CHUC bude vidy vedena pod omitkou. P¥ipadné volné vedené rozvody v CHUC budou provedeny s

kabeldzi B2ca s1 d1.

Rozvadéce ve foyer a v sdle

Rozvadéce, které maji napéti vétsi nez 200 V a soucasné vice nez 25 A a budou umistény ve shromazdovacim
prostoru, musi mit odolnost pozarné délicich konstrukci El 30 DP1; (vyhovi obklad protipozarnim SDK, nebo
zasekani rozvadéce do zdiva). Dvifka téchto rozvadécli musi vykazovat pozarni odolnost El 15 S,g
(kourotésné).

Nouzové zasobovdni energii pfi poZaru

Elektrickd zafizeni slouZici k protipoZarnimu zabezpecdeni objektu budou napajena z hlavniho rozvadéce
pozZarné bezpecnostnich zafizeni (RH-PO) a to tak, aby zlstala funkéni po celou poZadovanou dobu i pfi
odpojeni ostatnich elektrickych zatizeni v objektu. Tento rozvadéc bude napajen primarné z elektrické sité a
soucasné bude jako celek zdlohovdn z ndhradniho zdroje. Zrozvadéce budou zafizeni slouzici
k protipozarnimu zabezpeceni objektu napajena primo.

Podle €. 12.9.1 CSN 73 0802 elektrické rozvody zajistujici funkci nebo ovladani zafizeni slouZicich
k protipozarnimu zabezpeceni stavebnich objektd musi mit zajisténou dodavku elektrické energie alespon ze
dvou na sobé nezavislych napajecich zdroju, z nich kazdy musi mit takovy vykon, aby pfi preruseni dodavky
z jednoho zdroje byly dodavky pIné zajistény po dobu predpokladané funkce zafizeni ze zdroje druhého.
Rozvadé¢ RH-PO bude umistén v samostatné mistnosti — pozarnim uUseku a bude napojen samostatnym
privodem primo na trafostanici.

Jako zaloZni zdroj pro tento rozvadéc bude slouZit dieselagregat, od kterého bude vytvoreno samostatné
vedeni pro rozvadéc PO a pro ostatni zafizeni, ktera nemaji pozadovanu funkci pfi pozaru.

Pfepnuti na druhy napajeci zdroj bude samocinné.

Nahradni zdroj tvofi samostatny pozarni Usek. Nahradni zdroj slouZi také pro bézny provoz objektu. Bude
vytvofeno samostatné vedeni pro rozvadé¢ PO a pro ostatni zafizeni, kterd nemaji poZzadovanu funkci pfi
pozaru. Vétev pro zafizeni bez pozadavku na funkci pfi pozaru bude vypinana prvkem CENTRAL STOP.

Z rozvadéce PO budou napdjena tato zafizeni:
- Cerpadla SSHZ (90 minut)
- Pohon automaticky oteviravych dvefri (jednorazové otevreni)

Spole¢nost ATELIER BRNO & spol.

88



JANACKOVO KULTURNI CENTRUM V BRNE — 1. A 2. ETAPA
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADEN( STAVBY (PDPS) PODLE DOKUMENTACE ZMENY

CAST B/ SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA PROSINEC _ 2021
- Pohod oteviracu otvor(i ZOKT (jednorazové otevreni)

- Ventilatory a zatizeni ZOKT (30 minut)

- Kourova prepazka ZOKT (jednorazové uzavreni)

- Pozérni rolety (jednorazové uzavreni)

- Servopohon pozarnich klapek (jednorazové uzavreni)

- EPSa ERO (30 minut)

- Ventilatory a navazujici zafizeni pro odvétrani CHUC (45 minut)

- Evakuacni vytah (45 minut)

- Vytahy pro mozZnost sjeti do vystupni stanice (jednorazové sjeti)

- Pocitac, na ktery bude vyvedena graficka nastavba systému EPS (30 minut)
Nouzové osvétleni bude napdjeno ze samostatného akumuldtorového zdroje, ktery bude umistén
vV samostatném pozarnim Useku.

Vodice a kabely zajistujici funkci a ovladdani zatizeni slouZicich k protipoZarnimu zabezpedeni
stavebnich objektl predepisuje pozarné bezpecnostni feSeni tak, Ze veskeré vodice a kabely vietné
kabelovych tras slouZici pro pozarné bezpecnostni zafizeni museji mit predepsanou funkéni integritu.

Vypinani elektrické energie

V pripadé pozaru musi byt umozZnéno centralni vypnuti téch el. zafizeni v objektu (nebo jejich ¢asti) jejichz
funkce neni nutnd pfi pozaru — CENTRAL STOP, ale zaroven musi byt zachovana dodavka el. energie poz.
bezpecnostnich zafizeni a zafizeni, kterd musi byt funkéni v pripadé pozaru.

Po aktivaci CS zlstava zachovana dodavka elektrického proudu pro pozarné bezpecnostni zafizeni z rozvodné
sité. Timto prvkem musi dojit také k preruseni dodavky napajeni ndhradnich zdrojud, které nesloZi pro poZarné
bezpelnostni zafizeni.

V ptipadé potfeby musi byt umoznéno vypnuti vSech zafizeni v objektu (nebo jejich ¢asti), v€etné pozarné
bezpecnostnich zatizeni — TOTAL STOP, toto vypnuti musi byt chranéno proti neopravnénému ¢i nechténému
pouziti. Vypinaci prvky CENTRAL STOP a TOTAL STOP musi byt umistény tak, aby byly snadno pfistupné
v pfipadé poZaru, ale soucasné bylo zabranéno neopravnénému nebo nechténému pouZiti a museji byt
zfetelné oznaceny. Vypinaci prvky budou umistény ve vnitini zadsahové cesté CHUC B4 a CHUC B2 u obou
OPPO ve vzdalenosti do 5 m od vstupu do objektu. Prvky budou umistény v rozvadécové skfince pfistupné
pomoci Etyfhranu — timto provedenim je zajistén snadny pfistup pro jednotky PO a soucasné je zabrdnéno
neopravnénému nebo nechténému pouZiti.

Prvky budou oznaceny uvnitf i vné skrinky.

Vodice a kabely nezajistujici funkci a ovladani zafizeni slouZicich k protipoZarnimu zabezpeleni

Pro zabezpeceni stavebnich objektl elektrické rozvody musi byt vedeny budto pod omitkou s krytim min. 10
mm, nebo v nehoflavych, napf. plechovych nebo draténych Zlabech uréenych pouze pro kabelaz.

S ohledem na instalaci ZOKT ve shromaZzdovacim prostoru se nepoZaduje u kabeldZe odolnost proti Sifeni
plamene po povrchu, nejsou 74dné zvlastni pozadavky z hlediska tiidy reakce na oheri (5.4.1 d CSN 730831 a
12.9.3 b €SN 730802). Elektroinstalace v ostatnich PU je vedena vidy pod omitkou a nad podhledy. Jednd se
vidy o jednotlivé vodice, které nevytvareni zatizeni vétsi nez 0,2 kg na m® obestavéného prostoru.

Vétrani

Vétrani usekll bude zajisténo vzduchotechnicky. Strojovny VZT tvofi samostatny poZarni Usek. Vyjimku tvori
VZT jednotka pro bufet ve 2. NP, ktera je soulasti PU bufetu. Vétrani bude provedeno v souladu s CSN
730872. Na potrubi musi byt vyznacen smér proudéni, a zda potrubi slouzi k vyfuku ¢i sani.

Neni nutno dodrzet bezpecné vzdalenosti vyusténi potrubi pro sani a vyfuk. VZT jednotka je v pfipadé vzniku
pozaru automaticky odstavena systémem EPS.

Vedeni potrubi
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VZT vétraci potrubi je v misté prostupu pozarné délicimi konstrukcemi navrzeno o plose mensi nez 40 000
mm?Z. V misté prostupu pozarné délici konstrukci bude potrubi na obé strany od prostupu v délce min. 500
mm z vyrobkU tfidy reakce na ohen Al nebo A2 a bez vyustk(, (pfipadna izolace v tomto prostoru musi byt
z vyrobk( tridy reakce na oheri Al nebo A2). Prostupy jednotlivych potrubi budou od sebe vzdaleny
minimalné 500 mm. Takto provedené prostupy VZT potrubi neni nutno opatiovat pozarnimi klapkami.

Prostupujici potrubi bude utésnéno v souladu s nize uvedenymi pozadavky. Potrubi, které nevyhovuje vyse
uvedenym pozadavkdm, bude opatieno pozarnimi klapkami.

Pozarni klapky jsou navrzeny s pozarni odolnosti El 90 DP1. Klapky jsou navrZeny jako automatické a k jejich
uzavrieni dojde na zakladé impulsu EPS. VSechny poZarni klapky budou uzavirany soucasné.

Kabelové trasy pro ovladani a napdjeni pozdrnich klapek budou provedeny s funkéni integritou P15-R — viz
vyse. Stav klapek na VZT potrubi bude monitorovan systémem EPS.

Pozarni klapky jsou vyhrazenym poZarné bezpecnostnim zafizenim — Instalace a funkéni zkouska bude
dolozena doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb.

Pozn.: kazda pozZdrni klapka musi byt osazena tak, aby byla moznd jeji obsluha a kontrola. Pokud se zabudovava vice
poZdrnich klapek do jedné pozdrné délici konstrukce, musi byt vzddlenost mezi skiinémi sousednich klapek nejméné 200
mm. Prostor okolo klapky je nutno vZdy poZdrné dotésnit v souladu s niZe uvedenymi poZadavky.

Potrubi prostupujici do foyer a salu bude opatfeno pozarnimi klapkami bez ohledu na prameér.

Pozarni klapky jsou navrieny s pozdrni odolnosti El 90 DP1 - S. Klapky jsou navrzeny jako automatické a
k jejich uzavieni dojde na zakladé impulsu EPS. VSechny poZarni klapky budou uzavirdany soucasné.

Kabelové trasy pro ovladani a napdjeni pozdrnich klapek budou provedeny s funkéni integritou P15-R — viz
vyse. Stav klapek na VZT potrubi bude monitorovan systémem EPS.

Pozarni klapky jsou vyhrazenym poZarné bezpecnostnim zafizenim — Instalace a funkéni zkouska bude
dolozena doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb.

Pozn.: kazda pozdrni klapka musi byt osazena tak, aby byla moznd jeji obsluha a kontrola. Pokud se zabudovadvad vice
poZdrnich klapek do jedné pozdrné délici konstrukce, musi byt vzddlenost mezi skiinémi sousednich klapek nejméné 200
mm. Prostor okolo klapky je nutno vZdy poZdrné dotésnit v souladu s niZe uvedenymi poZadavky.

Vétraci mrizky

Vétraci mrizky v pozarnich sténach jsou navrieny pouze v suterénu; budou provedeny jako certifikované
pozarni sténové uzavéry s pozarni odolnosti El 90 DP1, k jejich uzavieni dojde impulsem EPS a soucasné také
automaticky pfi zvyseni teploty v okoli uzavéru.

Nejedna se o otvory Ustici do CHUC. Instalace bude dolozena doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb.

Vytapéni
Vytapéni je feseno teplovodnim systémem s vymeénikovou stanici — v objektu se nenachazi zdroj tepla.
Zafizeni budou pred uvedenim do provozu revidovana zpUsobilou osobou.

Prostupy rozvodt a instalaci

Prostupy rozvodl a instalaci (napf. vodovod(, kanalizaci), technickych a technologickych zafizeni,

elektrickych rozvod( (kabell, vodi¢l) apod., maji byt navrZeny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarné

délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny az k vnéjsim

povrchlim prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné

délici konstrukce. Pozarné délici konstrukce mulzZe byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované

Casti k vnéjsim povrchlim prostupl za predpokladu, Ze nedojde ke sniZeni poZarni odolnosti ani ke zméné

druhu konstrukce (DP1 apod.).

Uvedenym zpUsobem mohou byt dotésnény pouze prostupy v téchto pfipadech:

- potrubi strvalou naplni vody nebo jiné nehoflavé kapaliny (vodovod, topeni apod.) zdénou nebo
betonovou konstrukci a to pokud jde maximalné o 3 tyto potrubi, které jsou tfidy reakce na oherl Al nebo
A2 a nebo pokud vnéjsi primér potrubi je max. 30 mm.
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- Pfipadné izolace v misté prostupu museji byt tfidy reakce na ohen Al nebo A2 a to na kaZdou stranu
prostupu.

- vedeni samostatného jednotlivého kabelu elektroinstalace bez chranicky s vnéjsim prdmérem kabelu do 20
mm

Vzdjemna vzdalenost takto realizovanych prostupl musi byt nejméné 500 mm. Pokud neni vzdalenost

dodrzZena, postupuje se dle pozadavkl uvedenych v pozarné bezpecnostnim feseni a pro prehled zde nize.

U vsech ostatnich prostupl pozarné délicimi konstrukcemi se kromé vysSe uvedené Upravy zabrariuje Sifeni

pozaru hmotou (vyrobkem) potrubi, nebo jiného prostupujiciho zafizeni.

Tésnéni prostupl se zajistuje pomoci manzet, tmeld a jinych vyrobkd, jejichZ pozarni odolnost je urcena
pozadovanou odolnosti délici konstrukce, tésnéni prostup se hodnoti podle 7.5.8 CSN EN 13501-2 +A1.
Provedeni prostupl bude doloZeno doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb a to véetné seznamu provedenych
prostupu s identifikaci jejich umisténi.

Prostupy rozvodd utésnéné pomoci manzet, tmell apod. museji byt trvale pfistupné pro kontrolu a museji
byt fadné oznaceny v souladu s §9 odst. 6 vyhl. 23/2008 Sb.

V pripadé umisténi prostupu v podhledu, v predsténach, Sachtich apod. je nutno zajistit pristupnost
prostupl reviznim otvorem. Pfi volbé velikosti revizniho otvoru je nutno prihlédnout také k usporadani
instalaci za konstrukci a vzdalenosti ucpavky od otvoru.

Pozn.: Do doby revize CSN 73 0872 Ize tésnéni prostup( vzduchotechnickych potrubi podle ldnku 4.2.1 a) popfi c) CSN 73
0872:1996 provést také systémem tésnéni spdr podle &. 7.5.9 CSN EN 13501-2:2017. Postacuje, pokud je systém
klasifikovany v podpérné konstrukci, kterou vzduchotechnické potrubi prochdzi. Trida reakce na oheri pouZitych vyrobki
mdZe byt v tomto pripadé nejvyse C.

Pozarni ustfedna

Bude zfizeno misto pro fizeni evakuace vratnici v 1.NP. V ni bude ustfedna EPS a bude zde ohlasovna poZaru
s pfimou tel. linkou. Budou se zde ovladat vSechna zatizeni slouZici v dobé pozaru — PoZarni Ustredna.

Z pozarni Ustfedny musi byt rovnéz pfimo nebo dalkové kontrolovana (popft. ovladana) vsechna zafizeni,
kterd je v pfipadé pozdru tieba uzaviit nebo uvést do ¢innosti, tj. zafizeni podle ¢l. 12.5.3 €SN 73 0802 a
ovladani mechanickych zafizeni pro uzavirani otvor( v pozarné délicich konstrukcich (pozarni rolovaci vrata,
pozarni rolety), popf. otevirani dvefi v obvodovych sténach, pro Unik osob. Tato zafizeni budou tvofit uceleny
systém, navazujici na Ustfednu elektrické poZarni signalizace a programové pfipraveny reagovat alespon na
nejpravdépodobnéjsi varianty poZaru, ktery zejména spolehlivé navede navstévniky na unikové cesty.

Elektricka pozarni signalizace (EPS)

Stanoveni poZadavkl na rozsah ochrany zafizenim EPS

Veskeré prostory objektu véetné prostor bez pozarniho rizika a prostorld nad podhledy s dutinou vétsi nez

250 mm museji byt vybaveny hlasici poZaru napojenymi do EPS. HIasici EPS ddle nebudou vybaveny:

- Prostory VZT rozvodu véetné Sachet, ve kterych se nachazi pouze VZT rozvod (hlasice jsou navrieny pfimo
ve VZT potrubi u jednotek v pfipadé poZaru jednotky, nebo vyskytu koure v potrubi tedy bude detekovan
pozar témito hlasici)

- V prostoru stavebniho koridoru pro umisténi kanalizacni stoky

- V prostoru nadrze SSHZ

- Ve slepém prostoru nad rampou garazi

ZpUsob detekce pozaru

EPS bude navriena tak, aby samocinné hlasice byly navrieny na predpokladané projevy pozaru jiz

v pocatecnim stadiu pozdru (kouft, teplota, plamen apod.). Pro ohlaseni zpozorovaného pozaru pfitomnymi

osobami jsou navrhovany tlacitkové hldsice. Jsou uvazovany automatické a tlacitkové hlasice pozaru. VSechny
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mistnosti a chodby budou vybaveny automatickymi hldsic¢i. Rozmisténi hlasicl a jejich typl je patrné z vyse
uvedené dokumentace systému EPS. Je navrzen systém s individualni adresaci — plné adresovatelny systém.
Stanoveni poZadavkl na umisténi tladitkovych hlasi¢d EPS. Tlacitkové hldsice poZaru musi byt instalovany:

- u vSech vychodl na volné prostranstvi

- u vSech vstupt do CHUC

- u vybranych pozarnich uzavér(i mezi pozarnimi Gseky, ve kterych se vyskytuji osoby

Tlacitkové hldsice musi byt umistény v zorném poli osob ve vysce 1,2 — 1,5 m nad podlahou a nejddle 3 m od
uvedenych vychodl a uzavérd. Rozmisténi tladitkovych hlasi¢ je patrné zvyse uvedené dokumentace
systému EPS.

Ustfedna EPS

Ustfedna EPS bude umisténa spoleéné s Ustfednou evakuaéniho rozhlasu v samostatném pozarnim UGseku
NM1.03. Uvedend mistnost je vy&lenéna v mezipatie nad 1.NP — mistnost M.04d. Ustfedna EPS bude mit
zajistén lokalni bateriovy zdroj pro zajisténi jeji funkénosti alesponi po dobu 24 hodin, z toho 15 minut ve
stavu signalizace pozaru. Nahradni zdroj Ustfedny zajiStuji akumulatory prislusné kapacity umisténé v
ustfedné. Ustfedna EPS musi byt zaji$téna proti pouziti neopravnénymi osobami. Ustfedna bude umisténa
vice nez 10 m od vstupu do objektu ve vstupu do CHUC B2 a B4 bude instalovan obsluzny a signalizac¢ni panel
(tablo obsluhy). V objektu bude instalovan systém grafické nadstavby, ktery je predmétem projektu
Slaboprouda elektrotechnika a ktery bude mimo jiné propojen s Ustfednou EPS. V tomto systému bude pro
obsluhu, pfipadné jednotku PO, zpracovan schématicky pQdorys, ve kterém budou zfejmé pozice
jednotlivych hlasic¢d. Plidorys bude k dispozici i v papirové podobé.

Stanoveni ¢asu T1 a T2 pro jednotlivé provozni rezimy

Budou zfizeny dva provozni rezimy — DEN a NOC. ReZzim DEN je navrZen pro bézny provoz objektu, béhem
kterého se u Ustfedny EPS vyskytuje zaskolena obsluha. Rezim NOC je navrien pro stav po opusténi objektu
osobami. Pfepindni mezi rezimy bude provedeno manudlné obsluhou. ReZim DEN: Bude nastaven ¢as T1 =1
min — vtomto ¢ase musi proskolend obsluha Ustfedny potvrdit pfijeti signalizace pozaru, pokud se tak
nestane, bude vyhlasen poplach. Bude nastaven ¢as T2 = 5 min — vtomto ¢ase musi proskolena obsluha
ustfedny potvrdit ovéfit, zda doSlo k poZaru, nebo poplach zrusit, pokud se tak nestane, bude vyhlasen
poplach. ReZim NOC: Pti aktivaci prvniho samocinného stropniho nebo tlacitkového hldsice EPS dojde
okamzité k vyhlaseni poplachu — ¢as t1 a t2 budou nastaveny na 0 min

Ovladdana a monitorovana zatizeni
Systém EPS bude ovladat déle uvedena zafizeni v rezimu DEN i NOC
- aktivace NZS - prehrani predehrané zpravy (v zasazené zdné);
- vypnuti provozniho ozvuceni (v zasazené zoné);
- vypnuti provozni VZT (v celém objektu pfi poplachu v kterékoli zéné);
- uzavieni pozarnich klapek (v celém objektu pti poplachu v kterékoli zoné);
- spusténi vétrani vsech CHUC (pfi poplachu v kterékoli zéné);
- otevreni dvefiv 1. NP v CHUC B4 (pfi poplachu v kterékoli zoné);
- uzavieni poZarnich sténovych uzavéru (v zasazené zoné);
- otevreni otvorl pro pfivod vzduchu pro ZOKT (v zasaZzené z6né);
- otevreni dvefi bez pozar. odolnosti na Unik. cestach ze shromaZzdovaciho prostoru (v zasazené zéné);
- uzavieni poZarnich rolet (v zasaZzené zoné);
- spusténi koufové prepazky (v zasazené zoné);
- odblokovani KTPO (pfi poplachu v kterékoli z6né);
- spusténi majaku u KTPO (pfi poplachu v kterékoli zné);
- predani zpravy na HZS pomoci ZDP (pfi poplachu v kterékoli zéné);
- Spousténi ZOKT v zasazené sekci — okamzité po vyhlaseni poplachu (v zasazené zéné);
- Impuls ¢erpadlu SSHZ prodlevy v ramci systému SSHZ jsou feSeny Ustfednou SSHZ (v zasazené z6né);
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- spusténi nouzového a proti panikového osvétleni véetné osvétleni Unikovych vychodl se zménou
intenzity (v zasazené zéné);

- spousténi povsechného osvétleni stalé barvy a intenzity rozsviceni béznych svitidel (v zasazené zéné).
Systém EPS bude monitorovat ddle uvedena zarizeni:

- NZS-porucha;

- uzavfeni/stav pozarnich klapek VZT;

- doplikovy zdroj-porucha;

- SHZ-sdruzena porucha systému;

- SHZ-pozar;

- porucha/stav NO;

- chod dieselu;

- prenos informaci mezi ZOKT a hlavni Ustfednou EPS.

Rozdéleni objektu na detekéni zony

Objekt bude rozdélen na detekéni zony. Hranice detekéni zony jsou shodné s hranici pozarnich Usekl — kazdy
pozarni usek tvori jednu detekcni zdnu. PoZarni Useky salu a foyer jsou dale clenény na detekcni zény po
jednotlivych podlazich pozarnich useku.

Rozdéleni objektu na poplachové zény

Objekt bude délen na dvé poplachové zény:

Zéna 1 — nadzemni ¢ast: Tato zéna zahrnuje veskeré poZarni useky v 1. — 6. NP. Soucasné bude v zéné
vyhlasen poplach v pfipadé detekce pozaru ve strojovné VZT a vzduchotechnickych kanalech.

Zéna 2 — podzemni ¢ast: Tato zéna zahrnuje veskeré pozarni Useky v 1. — 3. PP vietné detekce pozaru ve
strojovné VZT a vzduchotechnickych kanalech.

S ohledem na provozni oddéleni objektu a soucasné oddéleni Unikovych cest z podzemni a nadzemni ¢asti
objektu je navrzeno zénové vyhlaseni poplachu. Zénové rozdéleni bylo navrieno zejména s ohledem

Vyjimku tvofi ptipad detekce pozdru ve strojovné VZT a vzduchotechnickych kanalech — v pfipadé detekce
pozaru v téchto prostorach je vyhlasovan vseobecny poplach.

K vyhlaseni vSeobecného poplachu dojde rovnéz pfi stisknuti kteréhokoli tlacitkového hlasice poZaru.

Vyhlaseni pozarniho poplachu

EPS je navriena s dvoustupniovym vyhlasenim poplachu. Je stanoven casovy interval T1, ve kterém musi
obsluha uUstfedny EPS potvrdit pfijem informace pfedepsanym tkonem na uUstfedné a casovy interval T2, ve
kterém musi obsluha uUstfedny EPS zjistit misto signalizovaného poZaru a po zjisténi stavu na misté poZaru
provést predepsany ukon na Ustredné.

V rezimu NOC je vyhlasovan pozarni poplach bez prodlevy pfti aktivaci prvniho hlasice EPS.

Pti aktivaci tlacitkovym hlasicem nebo je-li pozar detekovan alespon dvéma automatickymi hlasici poZaru,
soucasné bude vyhlasen poplach bez prodlevy.

Vyhlaseni poplachu bude automaticky na zakladé impulsu EPS, v poZarnich Usecich bude poplach vyhlasovan
pomoci nouzového zvukového systému, ktery je popsdn dale. Sirény pro vyhlaseni poplachu budou
instalovany pouze v technickych prostorach v suterénu.

Bude vyhlasovan zénovy poplach. K vyhldseni pozarniho poplachu tedy dojde vidy pouze v zasazené zoné, ve
které probéhla detekce automatickym hldsicem nebo hlasici.

Vyjimku tvofi ptipad detekce pozdru ve strojovné VZT a vzduchotechnickych kanalech — v pfipadé detekce
pozaru v téchto prostorach je vyhlasovan vseobecny poplach.

K vyhlaseni vSeobecného poplachu dojde rovnéz pfi stisknuti kteréhokoli tlacitkového hlasice poZaru.
Signalizace poplachu bude provedena ndsledujicim zplsobem:

- Signalizace poplachu na uUstfedné;

- Signalizace poplachu rozhlasem;

- Signalizace poplachu sirénami v technickych prostorach;
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- Signalizace poplachu na pult PCO HZS.

Stala sluzba
Stald sluzba neni zajisténa, systém bude napojen zafizenim dalkového prenosu na pult centralizované
ochrany (PCO) Hasi¢ského zachranného sboru.

Zaftizeni ddlkového prenosu (ZDP)

Zaftizeni (ZDP) je navrZeno u hlavni Ustfedny EPS a je s touto Ustfednou propojeno.

K tomuto uéelu bude systém EPS v objektu vybaven:

- klicovym trezorem poZzarni ochrany (KTPO) se zamkem pro kli¢ ve standardu mistné pfislusSného HZS se
zableskovym majakem,

- generalnim klicem, ktery zajisti pfistup do vSech prostorl s hlasi¢i EPS, ktery bude umistén v klicovém
trezoru,

- obsluznym polem pozarni ochrany (OPPO) u vstupu, kterym se predpoklada vedeni zasahu,

- vedle OPPO bude umistén paralelni zobrazovaci panel se zobrazenim vsech informaci Ustfedny EPS
zafizenim dalkového prenosu na PCO,

- Pro pfipojeni ustfedny EPS na pult centralni ochrany musi byt do doby uvedeni do provozu (zavérecné
kontrolni prohlidky) uzaviena smlouva s Krajskym freditelstvim misté pfislusSného HZS a zpracovan a
schvalen projekt dalkového pfenosu v souladu s technickymi podminkami HZS pro toto pripojeni.

ZpUsob spojeni obsluhy EPS s jednotkou HZS
Pro spojeni s jednotkou PO jsou navrzeny tyto zpUsoby: Mobilnim telefonem a Zafizenim dalkového prenosu

Adresace informaci o pozaru
Ustfedna je navriena jako adresnd po jednotlivych hldsi¢ich. Kazdy hldsi¢ bude oznagen unikatnim &islem.
Oznaceni hlasice musi byt viditelné z podlahy mistnosti.

Zaftizeni napojena na obsluZny systém poZarni ochrany (OPPO)
OPPO bude instalovano u vstupu do objektu, bude z néj mozno vypnout: evakuacni rozhlas, zafizeni odvodu
koure a tepla. Dale bude mozno vypnout ZDP a obnovit nastaveni Ustfedny EPS.

Zkousky
Vychozi revizi zafizeni EPS provede revizni technik dle CSN 342710 a dle podkladi vyrobce. Je nutné zajistit
pravidelné revize, zkousky ustfedny a dopliujicich zafizeni a zkousky hlasici. Terminy provadénych revizi,
zkousek a oprav je nutné dokladovat v provozni knize, uloZzené u zatizeni EPS.
UzZivatel je povinen pred uvedenim zatizeni EPS do provozu urcit tyto pracovniky:

a. osobu zodpovédnou za provoz zatizeni EPS

b. osoby povérené udrzbou zatizeni EPS

c. osoby povérené obsluhou zafizeni EPS
Dale musi uzivatel prfed uvedenim do provozu vypracovat popis postupu ¢innosti b&éhem poZzarniho poplachu.
Po ukonceni montaze, vykondni revize a predani zatizeni do provozu je nutné provést zdpis do poZarni a
sluzebni knihy.

Koordinacni zkouska

Pfed uvedenim systému do provozu musi byt provedena koordinacni funkéni zkouska EPS a vSech ovladanych
a monitorovanych zafizeni. Koordinacni funkcéni zkousku fidi zkusebni technik systému EPS za pfitomnosti
zkuSebnich technikl vSech pfipojenych, ovladanych a dopliujicich zatizeni. Koordinaéni funkcni zkouska
podléhd dozoru projektanta PBR. Konani koordinaéni funkéni zkousky musi byt v dostate¢ném predstihu
ohlaseno na uzemné prislusny HZS. Je doporucena pritomnost pfislusnika HZS u koordinacnich funkénich
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zkousek. Koordinacni funkéni zkouska musi byt provedena pfed uvedenim zafizeni do provozu (po montazi,
rekonstrukci, rozsifeni apod.) Dale poté vzdy alespon jednou za rok.

Po provedeni koordinacni funkéni zkousky jiz do systému nesmi byt zasahovano.

O provedeni zkousky musi byt vyhotoven protokol.

V ramci koordinaéni funkéni zkousky musi byt provadéna také kontrola funkce vsech ovlddanych zafizeni.

Evakuacni rozhlas

Pro vCasné upozornéni na nebezpeli poZaru a pro fizeni evakuace bude ve vsech prostorech objektu
s vyjimkou technickych prostor v suterénu instalovano zafizeni evakuacniho rozhlasu. Kromé moznosti pfimo
fidit evakuaci osob pres mikrofon a vysilaci zafizeni, musi byt toto zafizeni vybaveno i automatickym
prehravanim zpravy. Dale bude po nastaveném zpoZdéni automaticky aktivovano prehravanim nekddované
zpravy pro navstévniky, kterd v pripadé signalu nékterého z cidel EPS bude automaticky vysildana do
reproduktor(l evakuacniho rozhlasu a bude vybizet ke klidnému odchodu osob z dané c¢asti objektu dle
zavedeného rezimu. Hlavni Ustfedna rozhlasového zafizeni bude umisténa v mezipatie u Ustfedny EPS.
Ovladani s mikrofonnim pultem je umisténo v poZarni Ustfedné na vratnici objektu, dalsi zafizeni pro ovladani
véetné mikrofonu bude umisténo ve vstupu do CHUC B2 a B4. Zafizeni Evakuaéniho rozhlasu musi byt
samocinné aktivovano nejpozdéji do 1 minuty od signalizace (zjisténi stavu ,POZAR“) Ustfednou elektrické
pozarni signalizace a musi vyradit z provozu veskeré jiné ozvuceni.

Podle predpokladaného sloZzeni navstévnikl je nutno pfipravit pro tento objekt i hlaseni vicejazy¢na (min.
Cesky, anglicky a némecky, pfip. i v dalsim svétovém jazyce). Smycka s opakovanim pfipraveného
evakuacniho hlaseni musi byt pfipravena v délce nejméné 15 min.

Samocinné stabilni hasici zafizeni (SHZ)

Podle pozadavké CSN 730802

Pozarni Gseky foyer (N1.04/N5-11.), hlavni Satny (N1.03-11l.), backstage (N2.04-V.) a salu (N2.01/N5-11.) budou
vybaveny systémem SSHZ. V ostatnich PU nebude systém instalovan.

V souladu s €l. 6. 6. 10 CSN 730802 museji byt stabilnim hasicim zafizenim vybaveny pozarni Gseky dle
specialniho projektu pozarni ochrany.

Obecny popis stabilniho hasiciho zafizeni (SHZ)
Sprinklerové hasici zafizeni je navrzeno jako mokra soustava a predstihova soustava, pouziva k haseni vodu.

Jeji prednosti je velké mérné vyparné teplo a mérna tepelna kapacita, dostupnost, nejedovatost a neutralita.

Haseni vodou je zaloZené predevsim na intenzivnim ochlazovacim Gcinku, kterym se sniZuje teplota hasené
latky pod teplotu vzniceni. To predpoklada, aby kapky mély dostatecnou kinetickou energii a pronikly
proudem plynnych zplodin hofeni az na povrch hasené latky. U sprinklerovych hasicich zafizeni je voda
aplikovana ve formé sprchového proudu. Sprchovy proud predstavuje spektrum kapek rGzné velikosti a
zahrnuje vSechny formy mezi plnym a rozprasenym proudem. Sprinklerovym hasicim zatizenim je pozar
likvidovan v prvni fazi rozvoje, tj. za relativné optimalnich podminek. Vysledkem je vysoka efektivnost tohoto
hasiciho zafizeni.

Mokra soustava

Sprinklerové SHZ je navrieno Jak mokrd soustava v temperovanych prostor 1.NP az 5.NP. Pfednosti mokré
soustavy je kratky reakcni ¢as mezi otevienim sprinklery a vytokem vody oproti suché soustavé, avsak teplota
v prostordch s mokrou soustavou nesmi klesnout pod 5°C. V této soustavé jsou umistény také vodni clony u
roletv 1. NP.

Pfedstihovd soustava typu A

Sprinklerové SHZ v poZarnich prostorech gardze 3. PP az 1. PP a salu 2.NP aZ 5.NP je navrieno jako
predstihova soustava. V podstaté je to normalni sucha soustava, u niZ se ventilova stanice uvadi do cinnosti
samocdinnym detekénim zafizenim, nikoliv otevienim sprinklerd. Tlak vzduchu/inertniho plynu v soustavé se

sy

musi trvale monitorovat. Zavodnéni systému je feseno impulsem od EPS a to v pripadé garazi bez prodlevy, a
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v pfipadé salu 3 minuty po signalizaci stavu pozar od EPS. Sprinklerové hasici zafizeni vodni je samocinné
hasici zatizeni. Sestava z vodniho zdroje, strojovny, potrubnich rozvodd, ventilovych stanic, poplachového a
monitorovaciho zafizeni a rozvadéciho potrubi se sprinklerovymi hlavicemi. V potrubi mezi strojovnou,
ventilovymi stanicemi a sprinklerovymi hlavicemi je udrzovan konstantni tlak vody. SHZ je navrieno dle CSN
EN 12845, skrapéci zafizeni pozarnich rolet dle CSN 73 0802 a 73 0810.

Jedna se o kulturni sal s hledistém a zdzemim, foyer a Satny

NavrZzeny rozsah jisténi

PoZérni Useky gardzi (P1.01, P2.01 a P3.01), foyer (N1.06/N5), hlavni Satny (N1.03), a salu (N2.01/N5-II.)
budou vybaveny systémem SSHZ. V ostatnich PU nebude systém instalovan.

Systémem SSHZ budou vybaveny vsechny prostory s pozarnim rizikem v uvedenych poZarnich usecich.
Sprinklerova ochrana neni navrZena v podstfeSnim prostoru v sdle, a to s ohledem na zpoZdéni spousténi
systému SSHZ oproti ZOKT — v mezi konstrukéné stfesnim prostoru bude vlivem usmérnéni toku zplodin
systémem ZOKT vysoké riziko otevirani sprinklerovych hlavic mimo loZisko pozaru ¢imz by byla narusena
funkce celého systému. Zdrojem vody pro sprinklerové SHZ a zkrapéni pozarnich rolet je hlavni betonova
nadrz o vyuzitelném objemu 161 m3. NadrZ je umisténa ve 3. PP a 2. PP. NadrZ je vybavena napousténim,
které je fizeno dvéma plovakovymi ventily DN50 s uzaviracimi armaturami a hlavni uzaviraci armaturou DN80O
na privodu ve strojovné SHZ. Nadrz musi byt vybavena kontrolnim otvorem, vnitfni plosinou, Zebfikem,
odvétranim DN100, prepadovym potrubim proti preplnéni a vypousténim (pfipadné precerpanim) do
kanalizace.

Vypocet objemu zdsobni nddrze: 2300 I/min. x 60 + 296 I/min. x 45 min = 151,3 m3.
Strojovna, umisténa ve 3. PP, musi tvofit samostatny pozarni Usek, kterého pozarné-délici konstrukce musi

svvs

pozarni ochrany. Svétla vyska strojovny SHZ je stanovena na 2830 m. Strojovha musi byt chranéna proti
vstupu nepovolanych osob.Kromé zafizeni, které slouzi pro provoz sprinklerového SHZ, nesmi byt ve
strojovné umisténé zadné jiné zafizeni a nesmi se pouZivat pro skladovani nebo vyrobni tGcely.

Ve strojovné je zajisténé pfirozené vétrani. Teplota nesmi béhem provozu poklesnout pod +4°C a pfesahnout
+40°C.

Ke strojovné je zajistény pristup z volného prostranstvi chrdnénou unikovou cestou.

Strojovna musi byt opatfena dvefmi se zamkem. Kli¢ od zamku musi byt bezpecné uloZeny na takovém misté,
aby byl v pfipadé pozaru snadno pfistupny pro pripad ru¢ni manipulace ve strojovné a nemohl byt zneuzity
nepovolanou osobou. Zajistit dva samostatné jisténé zalohované privody elektrické energie pro motory
Cerpadel do strojovny SHZ, kazdy s prikonem cca. 55 kW. Privodni kabely zakoncit v rozvadécich =RM1 a
=RM2. Tyto DVA privody musi byt pouze pro potieby cerpaciho zafizeni SHZ, kazdy pfivod odpojovat vlastnim
vykonovym odpojovacem v hlavnim rozvodu a na tyto pripojky nesmi byt pfipojeno Zadné jiné zafizeni.
Cerpadla zapojena hvézda/trojuhelnik. Ve strojovné musi byt umisténa zasoba sprinklerovych hlavic.

Hlavni komponenty vybaveni strojovny a dalsi zafizeni véetné pozdrnich Cerpadel a testovaciho potrubi jsou
popsany podrobné ve specializované ¢asti.

Dtto napdjeni SHZ elektrickou energii je feSeno z rozvadéce PO — je zajisténo napdjeni ze sité a soucasné
z ndhradniho zdroje — dieselagregatu.

Dtto Mistnost ventilovych stanic;

ta je umistnénd v 5.NP. Do této mistnosti je pfiveden pfivod vody ze strojovny SHZ, ktera se nachazi v 3. PP.
Dtto pro chod SHZ je zfizena mistnost pro monitoring a Ustfedna.

Zkrapéni rolety
PFi ndvrhu vodni clony se vychazi z pfedpokladu, Ze se samocinné spusti a dodava ttisténou vodu (ve fazi

rozvoje i ve fazi plné rozvinutého pozaru) do vymezené ¢asti prostoru (zpravidla do vertikalniho, popft.
horizontalniho stavebniho otvoru), ktery neobsahuje bud Zadnou vypli, anebo takovou, jejiz pozarni
odolnost je mensi neZz E 15 (napf. béZné tabulové sklo nebo dvojsklo, polykarbonat apod.). Je tedy provedena
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vodni clona zakomponovana do systému SSHZ. Vodni clona brani sdileni salavé slozky tepla volnym otvorem
a snizuje teplotu prostupujicich plynnych zplodin horeni. Jeji vliv na pratok plyn( z pozaru otvorem je jenom
omezujici a vétSinou musi byt vodni dony kombinovdny s lokdlnim nebo celkovym pozarnim odvétranim v
pfislusném prostoru, kdy vodni clona zkrdpi uzavienou roletu. U vodnich clon se poZaduje, samocinné
spusténi a soucasné zavodnéni vsech navrienych hubic (otevienych vyustkovych koncovek). Zavodnéni hubic
se provede pomoci detekéniho sprinkleru, popf. systémem EPS; je provedena vodni clona s detekénim
sprinklerem. Podrobnéjsi podminky viz ¢ast PBRS.

Zarizeni odvodu koure a tepla (ZOKT)

Systém ZOKT bude instalovan v celém poZarnim useku salu a také ve foyer. Systém SOZ musi po dobu

evakuace osob a zaroven do zasahu jednotek HZS zajistit dostatecnou bezkoufovou vrstvu na vsech

pochozich podlazich a umozZnit zasahujicim hasi¢cim dostate¢nou bezkoufovou vrstvu pro ucinny hasebni
zasah. Prostor pozarniho uUseku vstupni haly (m. ¢. 1.01) v 1.np a 5ti podlazniho foyer bude rozdélen
spoustéci koufovou prepazkou se spodni hranou +2,4m nad podlahou pod stropem 1.np na dvé kourové

sekce. Prostor koncertniho salu bude tvofit samostatnou koufovou sekci. Kazdd koufova sekce tvofi z

hlediska systému ZOKT samostatny prostor, ze kterého musi byt zajistén pfi pozaru odvod zplodin hoteni.

Odvod koure a tepla ze vSech kourovych sekci bude nuceny — ventilatory pro odvod koure a tepla s

napojenim na odtahova potrubi pro odvod koure a tepla. Vyfuk poZarnich ventilatord se navrhuje vertikalni

ve zvydené stiede. Pfivod vzduchu do koufovych sekci VSTUPNI HALA a FOYER bude pfirozeny — dvefmi
ovladanymi od EPS v Urovni pfizemi z venkovniho prostoru.

PFivod vzduchu do koufové sekce SAL bude zaji$tén pfirozené i nucené — pfivodnimi ventilatory bez pozarni

odolnosti a lamelovymi okny na severni fasadé v Urovni 2.NP. VSechny odtahové ventilatory pro odvod koure

a tepla jsou navrzeny s vertikdlnim vyfukem nad stfechu objektu, pfivodni ventilatory pro systém ZOKT v

urovni 2.NP. Timto usporddanim tak nedojde k nasati zpodin hofeni pfivodnimi ventilatory.

Podrobné&ji podminky viz ¢ast PBRS.

PoZadavky na zafizeni pro odvod koure a tepla:

- pozdrni ventildtory pro nuceny odvod koure a tepla - musi spliovat pfedepsanou pozarni odolnost F300 dle
CSN EN 12101-3. Ventildtory budou napojené k rozvadéci R.ZOKT kabely s funkéni schopnosti pfi poZaru
min. 30 min (P30-R);

- stavebni konstrukce - na hranicich kourovych sekci budou pric¢ky aZz po strop s pozarni odolnosti minimalné
E15 DP1. Pfipadné netésnosti budou vyplnény poZarnimi ucpavkami;

- potrubi pro odvod koure a tepla v odvétravaném poZarnim Useku - potrubi z ocelového pozinkovaného
plechu s vyztuhami, certifikované pro teplotni odolnost 600°C, 120 minut E600,gS1000. Potrubi pro odvod
tepla a koure musi by instalovano na montaznich konzolach umoziujici suvny pohyb potrubi. PoZzadavky na
montaz a specifikace montazniho materialu viz montazni pfedpis vyrobce ZOKT potrubi;

- potrubi pro odvod koure a tepla vedouci neodvétrdvanym poZarnim uUsekem - potrubi z ocelového
pozinkovaného plechu svyztuhami s certifikovanou poZarni izolaci s pozarni odolnosti EI30.,,;S1000.
Pozadavky na montaz a specifikace montazniho materidlu viz montazni predpis vyrobce pozarni izolace;

- klapky pro odvod koure zvice poZarnich Usekll — klapky odvodu koufe a tepla - multi jsou uzavéry v
potrubnich rozvodech umoznujici odvadét teplo a zplodiny hofeni potrubnim rozvodem z vice poZarnich
Usek. Ovladani listu klapky je zajisténo servopohonem 230V. Klasifikace klapky pro odvod koufe a tepla z
vice pozarnich usekl dle EN 13501-4 EI30,,,;51000. V pfipadé pozaru systém ZOKT otevie klapky v potrubi
smérem do zasaZzené koufové sekce a tim umozni odtahovym poZarnim ventildtordm odvadét zplodiny
hoteni a teplo z ohrozenych prostord. Klapky budou vybaveny koncovym spinaéem pro polohu otevieno a
zavieno, stav bude monitorovan rozvadécem R.ZOKT;

- spoustéci koufové zastény — spoustéci koufové zastény musi byt certfikované dle CSN EN 12101-1 pro
specifikaci D30. Povolena plocha netésnosti je 3,0% z plochy koufrové prepazky.

Ovladani ZOKT

Na zakladé adresné detekce pozaru systémem EPS vysila signdl do rozvadéce R.ZOKT (beznap. 24V, NC) a

soucasné otevira vyhrazené otvory pro privod vzduchu a aktivuje spoustéci koufovou prepazku mezi VSTUPNI

HALOU a SCHODISTEM. Na zakladé signalu z EPS pak rozvadé¢ R.ZOKT zajisfuje odvod koufe a tepla ze
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signalizované kourové sekce. Bude mozna i manudlni aktivace systému ZOKT — prepinaci v prostoru u OPPO —
tato aktivace ma vyssi prioritu nez ZOKT (mozZnost vyhrazena pro zasahuji JPO). V pfipadé manuadlni aktivace
vysila rozvadéc R.ZOKT signal CHOD ZOKT v aktivované k. sekci, na zdkladé tohoto signdlu pak musi systém
EPS otevfit vyhrazené privodni otvory.

Evakuacni vytah
Ze shromazdovaciho prostoru je navrzen evakuacni vytah, ktery je soucasti CHUC B2 — jeho popis je uveden
vy3e. V souladu s €l. 9.6.4 CSN 730802 neni nutno evakuaéni vytah v zdzemi navrhovat navrhovat:
a) nejedna se o objekt s pozarni vyskou vétsi nez 45 m
b) vobjektu se nevyskytuji trvale ani pravidelné osoby somezenou schopnosti pohybu ani neschopné
samostatného pohybu v poctu vétsim nez 10.
c) zfizeni evakuacniho vytahu neni vyZzadovano jinymi normami ani predpisy

Nouzové osvétleni

Cely objekt bude vybaven nouzovym osvétlenim se svitidly s centrdlnim bateriovym zdrojem schopnym
napdjet svitidlo podobu alespon 15 minut.

Nouzové osvétleni bude odpovidat €l. 5.3.6.7 CSN 730831.

Nouzové osvétleni bude provedeno podle CSNEN 1838. Navriena je kombinace Nouzového osvétleni
Unikovych cest, protipanikového osvétleni a bezpecnostnich znacek svnitfnim osvétlenim. Soudcasti
nouzového osvétleni jsou bezpecnostni znacky s vnitfnim osvétlenim, které musi jednoznacné informovat o
sméru uniku, o uréené trase Uniku, zménach jejiho sméru atp. Zejména v téch pripadech, kdy vychod urceny
k evakuaci neni vidét pfimo z evakuovaného prostoru. Provedeni bude odpovidat ¢l. 5.3.6.8 CSN 730831.

Specifické pozadavky PBRS na sal, foyer a CHUC

Shromazdovaci prostory a prostory divadla s pfistupem vetejnosti (véetné Unikovych cest) museji byt
vybaveny_nouzovym osvétlenim (NO). Nouzové osvétleni svym provedenim a umisténim musi zajistit, aby
osoby vyskytujici se ve shromazdovacim prostoru resp. v pfipadé vypadku provozniho elektrického osvétleni
bezpecné orientovaly a jednoznacéné byly smérovany k nejblizSimu Unikovému vychodu na volné prostranstvi.
Nouzové osvétleni musi byt provedeno jako protipanikové ve smyslu pozadavkd CSN EN 1838.

Vychody ze shromaZdovaciho prostoru, které se v béZzném provozu nepouZivaji, budou oznacéeny svételnymi
znackami s dynamickymi efekty (rytmické zmény intenzity, barvy apod.). V prostoru salu (provoz se
zatemnénim) musi znacky s vnitfnim osvétlenim svitit po celou dobu provozu shromazdovaciho prostoru.
JelikoZ se jednd o prostory kulturniho salu je v téchto prostorech (foyer, hledisté a jevisté vcetné Unikovych
cest) pozadovano provedeni osvétleni také v souladu s CSN 332420 ed.2. pro kategorii divadla K2.

Hlavnim zdrojem NO je distribuéni elektricka sit

Nouzovy zdroj — akumuldtorové baterie s kapacitou pro provoz NO min. 3 hodiny. V objektu budou
instalovany dva nouzové zdroje vzdjemné pozdarné a elektricky oddélené

S ohledem na rozlohu a konstrukci objektu bude v objektu instalovano zafizeni pro posilani radiového
signalu. Antény a koncové prvky budou rozmistény po objektu tak, aby zabezpecovaly rovhomérné pokryti
celého objektu radiovym signalem. Aktivni ¢ast (zesilovade apod.) bude umisténa v prostoru nahradniho
zdroje el energie a bude napdjena ze dvou nezavislych elektrickych zdroj s dobou funkénosti min. 60 minut
po vypadku elektrického proudu. Instalace a funkéni zkouska bude doloZena doklady v souladu s vyhl.
246/2001 Shb.

V objektu _budou rozmistény vystrazné a bezpelnostni znacky vsouladu sCSN EN ISO 7010. Pokud
bezpecnostni znacky nejsou zhotoveny z fotoluminiscen¢niho nebo reflexniho materidlu, musi pfi snizené
viditelnosti vyddvat svétlo nebo byt osvétleny. V objektu bude v souladu s touto normou oznacen smér Uniku
vsude, kde neni vychod na volné prostranstvi pfimo viditelny, méni se smér Uniku nebo sklon Unikové cesty.
Budou ozna&eny Unikové vychody piktogramem, popf. napisem UNIKOVY VYCHOD. Oznadeni Unikovych cest
musi jednoznacné informovat o trase uUniku. V kabiné a na vstupnich dvefich vytahu, bude v souladu
s pozadavkem & 10 odst. 5 vyhl. &. 23/08 Sb. umisté&no ozna&eni ,,VYTAH NESLOUZI K EVAKUACI OSOB*.
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Evakuacdni vytah bude v kabiné a na vstupnich dvefich v souladu s pozadavkem § 10 odst. 5 vyhl. ¢. 23/08 Sb.
oznacen znackou ,, EVAKUACNI VYTAH“.

Dale budou oznaceny:

- hasici pfistroje, které nejsou umistény na viditelném misté,

- vnitini odbérna mista,

- nezavodnéné pozarni potrubi,

- ovladani uzavirani pozarnich dvefi (rolet v garazi),

- ovladani vétrani CHUC.

Zejména ale:

- Hlavni uzavéry vody, plynu a dalSich médii.

- Elektricka zatizeni: Pozor elektrické zafizeni, nehas vodou ani pénovymi pfistroji.
- Hlavni vypinac elektrické energie — CENTRAL STOP / TOTAL STOP

Pri splnéni vySe uvedenych podminek splfiuje stavba technické poZzadavky na pozarni bezpecnost staveb.
Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci musi byt zapracovany do PBR a odsouhlaseny pfislu§nymi
organy statni spravy.

B. 2. 9 Uspora energie a tepelnda ochrana

Kritéria tepelné technického hodnoceni:

Energeticky prikaz byl zpracovan dle vyhlasky MPO €. 78/2013 Sb. o energetické naroc¢nosti budov. Obsahem
energetického prikazu budovy je zakladni soubor udaji klasifikujici budovu z hlediska zakladnich uzitnych
hodnot a energetické Ucinnosti. Zakladni Udaje budovy jsou zpracovany dle pfilohy ¢. 4 vyhlasky MPO

€.78/2013 Sb.

Energetickd narocnost budovy:

V 1. etapé stavbé jsou 2 vytapéné oblasti - Pavilon v Atriu a zdzemi v oku obloukové rampy v garaZich
(toalety, dispecink, nékteré technologie). Na obé casti byl zpracovan PENB a bylo vydano souhlasné
stanovisko SEI. Horni stavba JKC je vyhodnocena v samostatném PENB. Prikaz energetické narocnosti horni
stavby JKC je samostatnou pfilohou E. 1 v dokladové casti této dokumentace.

B. 2. 10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Vétrani

Vétrani bude zajisténo nékolika vzduchotechnickymi jednotkami s rekuperaci tepla. Pfivody vzduchu jsou na
fasadé ustoupeného stresniho podlazi, odvody nad stfechu. Hygienické vétrani je navrZzeno v Urovni nejméné
hygienického minima (50 m>/h na osobu) ve smyslu vyse uvedenych obecné zavaznych predpist. Pfitom jako
zakladni principy navrhu projektového feseni jsou pfijaty nasledujici podminky:
- pretlakové a tlakové vyrovnané vétrani je navrieno v mistnostech, u kterych neni Zadouci pfisavani
vzduchu z okolnich mistnosti
- podtlakové vétrani je navrieno ve vSech mistnostech hygienického vybaveni objektu (WC, umyvarny,
uklidové komory apod.) a u mistnosti skladového zazemi
- mnoizstvi vzduchu pro jednotlivé obsluhované ¢asti objektu je navrZeno z celkovych vymén vzduchu a jsou
nasledujici:
- WC 50 m*/h
- Pisoar 25m®h
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- Sprcha 150m?/h

- Satna 20 m®/h na $atni misto
V zdzemi v_mistnostech Saten (ladiren) hudebnik( a dirigentl pfi zapadni strané objektu a v prostorech
foyerl podél vychodni strany objektu jsou navriena otviravd okna umoZiujici pfirozené vétrani. Vsechna
otvirava okna budou vybavena elektromotorickymi otviraci s ovladanim propojenym i na nadfazeny fidici
systém budovy umoziujici regulované nocni vétrani domu v letnich mésicich.
Osvétleni pobytovych mistnosti navrhované stavby je feSeno v souladu s pozadavky vyhlasky 268/2009 Sb. na
osvétleni. Osvétleni okolnich budov je zajisténo v souladu s poZadavky obecné zavaznych predpisi. Osvétleni
je posouzeno podle pozadavk( vyhlasky 268/2009 Sb. a splriuje pozadavky (posouzenim s porovnanim
s Uplnou souvislou zdstavbou). Oslunéni okolnich budov bylo posuzovano v DUR. DSP_neméni tvar budovy
dany v DUR, veSkeré podminky pro stanoveni oslunéni okolnich jsou zachovdny.

Osvétleni

Denni osvétleni bude zajisténo okny. VSechny mistnosti objektu JKC, jejichz funkce a provoz vyZzaduje
pfirozené denni osvétleni, jsou osvétleny velkymi okny ve fasadach. Jde predevSim o mistnosti zazemi
filharmonie — Satny hudebniki a dirigentd, pracovisté archivu, kantynu, recepci, mistnost ostrahy.

Okny a prahlednymi ¢astmi sklenéné fasady jsou také osvétleny prostory foyer( pro divaky a vstupni hala
v pfizemi. Umélé osvétleni bude zajisténo svitidly dle projektu elektroinstalace. VSechny mistnosti objektu
budou vybaveny elektrickymi svitidly splfiujicimi normové poZzadavky na osvétleni jednotlivych prostor dle
jejich funkci. Budova JKC bude také vybavena systémem nouzového osvétleni napojenym na zalozni napajeci
systémy a spliujicim pozadavky pozarné bezpecnostniho feseni. Objekt vyhovuje pozadavkim na denni
osvétleni dle €SN 73 0580-1 a €SN 73 0580-3 a pozadavkidm na sdruZené osvétleni dle CSN 36 0020. Vypodlet
umélého osvétleni je samostatnou prilohou E. 4 v dokladové ¢3sti této dokumentace.

Odpady

Objekt je napojen na verejny vodovod a verejnou jednotnou kanalizaci dle obecné platnych standardd.
Vsechny druhy produkovanych odpadd budou do doby odvozu ke zneskodnéni shromazdovany v souladu se
zakonem o odpadech a jeho provadéci vyhlaskou o podrobnostech nakladani s odpady. Pro jednotlivé druhy
odpadd budou vybudovany a vyclenény skladovaci prostory. Pfipadny nebezpecny odpad bude skladovan v
samostatnych nadobach, budou oznaceny predepsanymi Stitky s uvedenim druhu skladovaného odpadu a
vybaveny identifikacnimi listy nebezpecnych odpadd. V navrhovaném objektu nebude instalovan zadny
podstatny technologicky zdroj hluku a vibraci, ktery by mohl zhorsit soucasné hlukové poméry pro okoli.
Hlukova studie je samostatnou prilohou E. 2 v dokladové ¢asti této dokumentace. Objekt nebude pfi provozu
zdrojem prasnosti.

B. 2. 11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pied pronikdnim radonu z podlozi:

Navriend opatfeni ochrany budovy pred pronikdnim radonu z podloZi jsou navrzena dle CSN 73 0601.

Podle mapy radonového indexu v centru Brna lze radonovy index v misté stavby JKC hodnotit jako nizky az
stfedni. Zakladova spara navrzené stavby je cca 10m pod Urovni terénu v misté pro plyny malo propustnych
jilG, pod hladinou spodni vody. Radonovy index stavby tak Ize hodnotit jako nizky. U objekt( bez pobytovych
mistnosti v kontaktnich podlazich se za dostatecné opatreni proti pronikani radonu do stavby povaZuje
provedeni kontaktnich konstrukci v 2. kategorii tésnosti (s béZnou hydroizolaci s vodotésné provedenymi
spoji nebo z vodonepropustného betonu), pokud ve vsech kontaktnich mistnostech bude dostatecna vymeéna
vzduchu, strop nad kontaktnimi podlazimi je v 3. kategorii tésnosti (utésnéné prostupy) a dvere do
kontaktnich podlazi budou tésné s automatickym zaviranim.

Spole¢nost ATELIER BRNO & spol.

100



JANACKOVO KULTURNI CENTRUM V BRNE — 1. A 2. ETAPA
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADEN( STAVBY (PDPS) PODLE DOKUMENTACE ZMENY
CAST B/ SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA PROSINEC _ 2021

b) ochrana pred bludnymi proudy:

Z vysledk(l méreni bludnych proud vyplyva, Ze z hlediska velikosti mérného odporu se mérena oblast radi do
prostiedi se zvySenou agresivitou, z hlediska hustoty proudového pole v pidé do prostredi s agresivitou
velmi vysokou: Vyslednad tiida koroze dle CSN 03 8372: IV — agresivita velmi vysokd. Ochrana konstrukce proti
ucinkdm bludnych proud( bude provedena dle samostatného projektu. PoZadavky na Zelezobetonové
konstrukce (napf. zvysené kryti) budou do projektu zapracovany.

c) ochrana pred technickou seizmicitou:

Redené Uzemi neni zatizeno nadlimitni Grovni technické seismicity (dle CSN 73 0440). Neni nutno navrhovat
Zadna zvlastni opatreni.

d) ochrana pred hlukem:

Podrobné je tato kapitola feSena ve Studii vlivu stavby na Zivotni prostiedi, jez byla zpracovana pro ucely
Zjistovaciho fizeni dle zakona 100/2001 Sh. A je k nahlédnuti u zpracovatele dokumentace. Ochrana vnitfnich
pobytovych prostor v objektech proti hluku zvnéjsiho prostiedi bude FeSena normovym zpUsobem
dodrZzenim poZadovanych normovych hodnot na akusticky Utlum obvodového plasté staveb.

Pro stanoveni zatiZeni lokality imisemi hluku vlivem provozu JKC byla zpracovdna hlukova studie. Objekt JKC
bude obsahovat zafizeni vzduchotechniky a chlazeni, kterd budou vyzafovat hluk do okolniho venkovniho
prostoru. Vysledky vypoctl potvrdily, Ze provoz stacionarnich zdroji JKC nebude znamenat vyznamnou
hlukovou zatéz projektovanych budov ani jejich okoli. Limity hluku pfislusné stacionarnim zdrojim a
chranénému venkovnimu prostoru staveb nebudou prekroceny. Janackovo kulturni centrum bude
obsluhovdno dopravou. Zadani dopravnich zatézi bylo provedeno pro situaci roku 2012 ve stavech bez
zaméru a se zamérem. Obecné plati, Ze v ramci celkového hluku je vyznamny pouze hluk z dopravy, hluk
stacionarnich zdroju pfrispiva na vSech mistech sledované lokality méné nez 0,1 dB. Je zfejmé, Ze spiSe nez
uvedeni JKC do provozu bude vyznamnym zdsahem do situace imisi hluku v dané lokalité uzavreni ¢asti ulic
Solni¢ni a Vesela pro automobilovy provoz. Tomu odpovidaji velmi vyznamna snizeni hluku v bodech vypoctu
hluku pro obytné domy v ulici Veseld a to az o -23dB. U Hotelu Slavia dojde k zvyseni hluku ptiblizné o 3 dB
pred uli¢ni (zdpadni) fasadou vlivem zvysené dopravy k JKC, naopak pred dvorni (vychodni) fasadou se hluk
snizi vlivem odstranéni parkovisté a stinénim hluku vzniklou hmotou JKC a to az o -10dB. Navyseni hluku pred
fasadou hotelu neni vyznamné, protozZe se jedna o kratkodobé ubytovani. Zvyseni hluku u obytnych domu v
jizni_Casti Veselé ulice priblizné o 1 dB odpovidd narlistu dopravy vlivem provozu JKC. Toto zvyseni
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A nebude subjektivné vnimatelné.

Zavéry:

Hluk ze stacionarni zdroji JKC

Hluk Sifeny z provozu stacionarnich zdroji JKC do nejblizsiho chranéného venkovniho prostoru staveb
neprekroci v denni dobé limit hluku LAeq = 50 dB a v noc¢ni dobé limit LAeq = 40 dB. V ramci celkové hlukové
zatéze lokality neni hluk ze stacionarnich zdroji vyznamny.

Celkovy hluk

Pro celkovou imisi hluku v okoli JKC je nejdllezZitéjsi hluk ze silniéni a tramvajové dopravy. Vyznamné
poklesne po uzavieni ¢asti ulic Solni¢ni a Veseld pro automobilovy provoz. K vyssimu narlstu hluku dojde
pouze v Besedni ulici (pfiblizné o 3 dB), v niz vSak nejsou domy urcené k trvalému bydleni, ale pouze hotel
Slavia. V ostatnich mistech chranéného venkovniho prostoru staveb dojde k navySeni hluku o nékolik desetin
decibelu aZz o0 1 dB, coZ odpovida narlstu dopravy vlivem obsluhy JKC. Tato situace nastane jiZz po 1. etapé.
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Janackovo kulturni centrum je budova, kterd jiz vzhledem ke svému charakteru a nutnosti velmi nizkych

hodnot hluku pozadi v koncertnim sale nem(Ze obsahovat zdroje hluku s vysokym akustickym vykonem. Lze
ocekavat, Ze jeho provoz nebude z hlediska imise hluku v okoli vnimdn jako zhorSeni souc¢asné situace.

e) protipovodniova opatreni:

Stavba neni navriena v misté, kde by mohla byt ohroZena povodni.

f) ostatni ucinky

Dle registru poddolovani Statni geologické sluiby - Geofondu CR nele#i zajmové uzemi v poddolovaném
Uzemi. Podle aktudlnich internetovych mapovych podkladd Geofondu CR se zajmové Uzemi nachazi mimo
chranéna loZiskova uzemi.

B. 3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury:
(pFipojky inZenyrskych siti, které byly jiz realizované a dokoncené v 1. etapé, nejsou ddle niZe popisovany)

SO 01.3.2a Kanalizacni pfipojka Besedni

Vramci 1. etapy JKC byla realizovana pripojka splaskové kanalizace v ul. Besedni. V souvislosti s nové
navrZzenou podzemni spojovaci chodbou mezi JKC a Besednim domem a sni spojenou zménou pésiho
provozu v 1. PP gardZi je nutno zménit polohu této pripojky tak, aby nebranila budoucimu uzivani objektu. V
ramci zmény stavby JKC pred dokoncenim je proto navrZen presun této kanalizacni pfipojky o cca 6 m blize ke
stfedu budovy JKC. Pavodni pfipojka byla napojena na stavajici stoku DN 600/900 do horni tfetiny jadrovym
vyfezem. Vzhledem k niveleté venkovni stoky vstupuje potrubi pripojky do garazi tésné nad podlahou 1. PP.
Redeni zmény kanalizaéni splaskové piipojky v Besedni je podrobné popsdno vsamostatné ¢Easti
dokumentace objektu SO 01.3.2a Pripojka splaskové kanalizace ul. Besedni.

SO 01.3.2c Retence destovych vod véetné pripojky

V ramci 1. etapy vystavby JKC byla realizovana samostatna venkovni retenéni nadrz z monolitického betonu o
objemu 80 m3, do které jsou svedeny destové svody ze stavajici realizované stavby podzemnich garazi.
Objem nadrze byl dimenzovan na retenci destovych vod zachycenych budoucim dokonéenym objektem JKC
tj. horni stavby (2. etapa) v podobé dle DUR. Regulovany odtok de$tovych vod z retence je v sou¢asné dobé
napojen samostatnou pfipojkou DN 200 z kameniny do stavajici jednotné stoky BEO 600/900 mm Besedni -
Veseld. Napojeni bylo provedeno jadrovym vyvrtem do horni tretiny stoky. Pripojka byla ukoncéena revizni
plastovou Sachtou Wavin 425 s litinovym poklopem nosnost 40 t. Délka pripojky je 8,50 m., spad pripojky
10,77 %. Vramci 2. etapy vystavby v souvislosti s rozsifenim podzemni ¢asti objektu o Technologickém
centrum, které polohové koliduje se stavajici RN, je nutno tuto nadrz v¢. stavajici destové pripojky nahradit
novou retencni nadrZi integrovanou vnovém objektu Technologického centra a novou pfipojkou do
preloZené &asti verejné jednotné stoky mezi ulicemi Besedni a Veseld. Re$eni zmény retence destovych vod
vé. pripojky destové kanalizace je podrobné popsano v samostatné ¢asti dokumentace objektu SO 01.3.2c.

SO 01.3.4 Pripojka kabelG VN

VN pfipojka byla navrZena a ¢astecné realizovdna v ramci 1. etapy JKC.
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Objekt JKC bude napojen na kabel VN (spravce E. ON) ¢. 1207 z ulice Vesela. Trafostanice a rozvodna VN bude
umisténa v suterénu objektu ve dvornim traktu, pfistupnd sluzebnim schodistém z garazi. Vyména 2
transformator bude mozna pres garaz, prepravni cesta je zajisténa v $. 2 m Pfipojka bude mit délku 34ma
povede ¢astecné chranickami pod stropem ve 2. PP v souladu s poZadavky spravce sité. V zahybech kabely
budou mit minimalni polomér R=1m, pfi prostupu konstrukcemi budou osazeny do chranicek k tomu
urcenych. Do rozvodny VN budou kabely zatazeny ze spodu pres prostupy ve stropni desce mezi 1. a 2. PP.
Realizovana venkovni ¢ast pripojka zlstava beze zmény, vnitini ¢ast bude dokonéena v 2. etapé.

SO 01.3.6 Pfipojka CZT

Objekt JKC je napojen na noveé zrekonstruovany teplovodni fad v ulici Besedni (TE Brno a.s.). V soucasné dobé
je teplovod provozovan jako parovod, vyhledové bude prepojen na horkou vodu s teplotnim spadem zima:
100/65° C, léto 70/50° C, PN 25. Pfedavaci stanice tepla je umisténa v 1. PP pod vyjezdovou rampou. Pfipojka
je vedena ze stavajici betonové Sachty horkovodu v ulici Besedni kolmo do budovy a dale je vedena
suterénem do predavaci stanice. Zpatecni potrubi je vedeno stejnou trasou.

Prostupy potrubi konstrukcemi suterénu budou vodotésné utésnény pouZzitim specidlnich chranicek s
manZetou do vodostavebniho betonu. Pripojka na teplovodni fad bude realizacné dokoncena v 2. etapé
vystavby napojenim na jiz realizované odbocky na teplovodu v ul. Besedni.

b) pripojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky:

SO 01.3.2a - Kanaliza¢ni pripojka Besedni
Potrubi pfipojky obetonovana kamenina DN 200, délka 7,9 m. V rdmci 2. etapy bude realizovano prelozeni.

SO 01.3.2c - Pfipojka kanalizace destova
potrubi pripojky kamenina DN 200, délka 8,5 m, objem retenc¢ni nadrze 80 m3. Vramci 2. etapy bude

nahrazeno novou RN a destovou pfipojkou — viz samostatna ¢ast dokumentace SO 01.3.2c

SO 01.3.4 — Pfipojka kabelli VN
Délka 34 m, napéti 22kV

SO 01.2.6 — Pripojka CZT
Potrubi ocelové zesilené o jmenovité svétlosti DN 65 dle CSN 425711 — PN 25, Celkové hodnota potieby tepla
pro 1.i 2. etapu ¢ini 980 kW.

B. 4 DOPRAVNI RESENI

a) struény popis dopravniho feseni se zduvodnénim navrzeného reseni:

Budova Janackova kulturniho centra (JKC), kterd bude umisténa v prostoru stavajiciho povrchového
parkovisté, bude dopravné napojena na ul. Besedni, ktera ma v soucasné dobé charakter obousmérné
obsluzné komunikace s Sitkou asfaltové vozovky 7,0m s dopravnim omezenim pro vozidla o hmotnosti nad
3,5t, s vyjimkou vozidel s povolenim Magistratu mésta Brna. Ul. Besedni je napojena na obsluznou
obousmérnou ul. Solni¢ni, ktera je dale zausténa svételné fizenou kfiZzovatkou na mistni komunikaci Il. tfidy
na ul. Husové, ktera je soucasti malého méstského okruhu. Soucasti JKC budou tfi podlazi podzemnich garazi
o celkové kapacité 191 parkovacich stani. Z vychodni strany je lokalita vymezena ul. Veselou, na jejiz
rekonstrukci je v soucasné dobé zpracovana PD ve stupni DUR v ramci stavby "Solnic¢ni, Veseld, Opletalova -
rekonstrukce komunikaci" (zpracovatel Viapont, s.r.o., 07/2017).
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Z ul. Veselé bude mozny pfistup pésich do atria a k zadnim vstuptim do JKC. Navrhovana dvoukfidla brana
zde bude v dennich hodinach trvale oteviend a uzavirat se bude pouze na noc z dlvodu neZadouciho
zdrZzovani osob v daném prostranstvi.

Maximalni povolena rychlost v celém Gzemi je v souc¢asné dobé 30km/h.

Zmény oproti vydanému stavebnimu povoleni jsou nasleduiici:

SO. 03. 06.01 - Uprava dopravniho napojeni zasobovaciho dvora JKC.

SO. 03. 06. 02 - Pivodné navrhovana komunikace o Sifce 6,5m, resp. 4,5m propojujici ulice Besedni a Veselou
byla zUZena na Sitku 3,0m, pficemz celd oblast, kterou prochazi, je nyni koncipovéna jako pési zéna.

SO. 03. 06. 03 - Plivodné Slo pouze o Upravu stavajictho parkovisté pred hotelem International. V novém
navrhu toto parkovisté zanika a na jeho misté je navrzen rondel, do jehoZ okruzniho pasu budou postupné
napojeny vjezd a vyjezd z garazi hotelu, zasobovani hotelu, vyse zminéna pési zona i mistni komunikace na ul.
Besedni. Soucasné je tfeba tento SO zahrnout mezi ¢asti povolované silni¢nim spravnim Gradem.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu a navrh zpevnénych ploch:

SO 03.6.1 Rekonstrukce ul. Besedni

V ramci tohoto stavebniho objektu je feSen Usek ul. Besedni mezi ul. Solni¢ni a stavajicim parkovistém pred
hotelem International. Vozovka ul. Besedni je navrZena v Sifce 6,50m, pricemz pro kazdy z obou smérQ bude
vyznacen jizdni pruh o Sifce 3,25m. Na strané hotelu Slavia bude proveden parkovaci zaliv pro dvé podélna
parkovaci stani o rozmérech 2,00x5,75m a jedno misto o velikosti 2,00x10,00m pro zasobovaci vozidlo (pfi
nakladnim vytahu hotelu). Pfi budové Besedniho domu nebude, stejné jako ve stavajicim stavu, misto pro
zasobovaci vozidlo vyznaceno dopravnim znacenim. Bude provedena pouze zesilena konstrukce chodniku, a
to v délce 27,0m. Oba chodniky pfi budovach hotelu Slavia i Besedniho domu maji navrzenu sitku cca 3,0m,
ktera vyplyva ze stavajici Sirky dopravniho prostoru mistni komunikace. Ve stanic¢eni km 0,053 00 je navrZena
osa dopravniho napojeni hromadnych garazi v budové JKC. Jedna se o jednu vjezdovou a jednu vyjezdovou
rampu o Sifce 3,25m, které spojuji vyskové urovné venkovniho terénu a 1. PP. Sjezd je navrien jako dopravné
vyznamny a napojeni je provedeno pres kamennou obrubu 25x20cm s vySkou hrany 0,02m. Tento prostor je
navrzen tak, aby bylo zabranéno v pohybu chodcli v misté vyusténi vjezdové a vyjezdové rampy na povrch.
Pési mohou tento Usek obejit bud po druhé strané ul. Besedni. K zabranéni vstupu chodct do prostoru sjezdu
bude uZito zabradli.

Na ul. Solni¢ni bude vozovka ul. Besedni napojena pfes dlouhy pfi¢ny prah Siroky 4,0m a vysoky 0,06m.
Najezdové rampy o délce 1,50m budou mit stupfiovity tvar a budou tvoreny tfemi dvojicemi kamennych
obrub 25x20cm s vyskou stupné 0,02m mezi kazdou dvojici. Dojde k rozsiteni Zivicné vozovkou ul. Solni¢ni ve
smérovém oblouku pti Besednim domé a k Upravam povrchu az po prvni stupen ndjezdové rampy. Obdobny
pricny prah je navrien také v misté pro prechazeni chodci mezi Besednim domem a budovou JKC. Napojeni
novych a stavajicich vrstev vozovky bude provedeno jejich vzajemnym zazubenim s pfesahem min. 0,30m.
Stdvajici mozaika z kamennych mramorovych kostek dvou odstin na chodniku pti Besednim domé bude po
dokonceni Uprav obnovena. V ramci toho dojde k Upravé jeji ¢asti pfi jizdnim pruhu, kde budou ¢tvercové
motivy nahrazeny obdélniky. Adekvatné posunu obruby dojde také k premisténi rady strom(, a to do takové
polohy, aby strom Zadnou svoji c¢asti nezasahoval do prljezdného profilu vozovky pfi dodrzeni
bezpecnostniho odstupu 0,50m. Dojde k odstranéni stavajicich litinovych mfizi, které nahradi litinové mfize
nové vysokozatézové o rozmeérech 900x1500mm (6x) nebo 1500x1500mm (1x). Designh mfiZi atypicky — viz
vykresy v ¢asti ARC. Skladba chodniku bude provedena nové vc. loznych vrstev.

Vozovka bude lemovana kamennymi obrubniky 25x20cm s vyskou hrany 0,08m, s vyjimkou mist se sniZzenou
hranou popsanych vyse, resp. v bodé k).

Zakladni pficny sklon vozovky je navrzen jednostranny o velikosti 2,5%, pficemz mezi stani¢enimi km0,030 00
— 0,060 00 dojde k preklopeni sklonu ze sméru k hotelu Slavia do sméru k Besednimu domu. Pfi¢ny sklon
parkovaciho zalivu pfi hotelu Slavia se bude ve sméru staniceni postupné preklapét z hodnoty 4,5% ve sméru
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k obrubé na velikost 2,0% ve sméru k vozovce. Pficny sklon chodnik(l je uvazovan o velikosti 2,0% a vidy ve
sméru od budovy.

Z dlvodu vyrovnani nepfiznivych stavajicich vySkovych pomérd je v ¢asti za pficnym prahem pfti hotelu Slavia
navrZena vyvysena zpevnéna plocha, lemovand kamennou obrubou 25x20cm s vyskou hrany 0,00-0,10m.
Veskeré zminéné obruby budou ulozeny do betonového loZze (C12/15)s boéni opérou.

Podélny sklon ul. Besedni bude v ¢asti mezi ul. Solni¢ni a dopravnim napojenim JKC proménlivy, zavisly na
dodrZeni stavajicich vyskovych drovni chodnikl pfi fasddach po obou stranach ul. Besedni. Pfi vystavbé je
tfeba respektovat vyskové Urovné uvedené v pricnych fezech, vysky nivelety v podélném profilu a podélny
sklon mezi stani¢enimi km 0,000 00 — 0,070 00 jsou pouze teoretické. Bezprostfedné za pficnym prahem na
kfiZovatce Besedni x Solni¢ni se nachazi nadzemni hydrant, ktery bude nutné vlivem rozsifovani vozovky
posunout do zuzeného chodniku. Jednd se o premisténi na vzdalenost cca 1m.

Nové dopravni napojeni zdsobovaciho dvora je fesené formou chodnikového prejezdu. Toto napojeni je
situovano na ul. Besedni mezi napojeni hromadnych gardzi a pricny prah v misté prechazeni chodcq.
Najezdova hrana je fesena zkosenymi kamennymi obrubami 250x200 s prevysenim 8cm.

Sklon Sikmé hrany obruby zde bude min. 1:2,5, proto neni navrhovan varovny pas. Délka najezdové hrany
bude 8,80m, samotny prljezd do dvora bude mit Sitku 5,00m. Vzhledem ke sklonu chodniku o velikosti 2,0%
ve sméru k objektu JKC je na rozhrani chodniku a budovy navrzen liniovy Zlab, Sitka chodniku je v tomto misté
5,00m. Navrhovym vozidlem pro toto napojeni je nakladni automobil s navésem o celkové délce 16,5m.
Prijezd tohoto vozidla Uzemim je feSen pomoci navrhované malé kfizovatky o priméru 26m, které bude
zaroven vyuzito i k upravam dopravnich napojeni popsanych v ramci bodu 2. Nakladni vozidlo bude do
zasobovaciho dvora couvat z plochy této kfizovatky. Vzhledem k tomu, Ze z prostorovych divod( neni mozny
jeho pfimy odjezd na ul. Solni¢ni, bude toto vozidlo ze dvora vyjizdét vidy vpravo a do protisméru se otoci na
okruzni kfizovatce. Pfedpokladand frekvence vyuZiti tohoto sjezdu je 1-2x za mésic. Zasobovaci dvir bude
trvale uzavien mftiZovymi vraty, kterd budou otevirdny pouze v dobé zasobovdni, a to jen na nezbytné
dlouhou dobu.

SO 03.6.2 Rekonstrukce dopravniho propojeni ulic Besedni a Vesela

Na dopravni plochu pred hotelem International bude komunikace napojena pomoci Sesti za sebou jdoucich
hran z kamennych obrub 250x200, pficemz prvni dvojice hran bude osazena o 2cm vyse nez vozovka a dalsi
dvojice bude osazena o 3cm vySe neZ dvojice predchazejici. Celkové zvyseni pokracujici dlazdéné vozovky
oproti obvodovému pasu bude tedy 8cm.Toto feseni napojeni bylo zvoleno pro zdlraznéni neverejného
charakteru navazujici komunikace, ktera bude feSena jako pési zéna s povolenim viezdu vyhradné cyklistim,
eventualné vozidlm 1ZS. Vozovka bude z obou stran vymezena pouze opticky pomoci zapusténych
kamennych obrubnik( 250x200. Sitka této obousmérné jednopruhové komunikace bude 3,00m, délka 70m.

Do ul. Veselé bude tato komunikace napojena v mirné odsazené pozici ve vztahu k protéjSimu napojeni ul.
Skryté. V ramci PD ,Solni¢ni, Veseld, Opletalova — rekonstrukce komunikaci je usek ul. Veselé navrhovan
jako zvyseny, ul. Besedni — pési zéna bude tedy plynule zausténda do této zvysSené plochy pres najezdovou
hranou o vysce 2cm tvorenou kamennymi obrubniky 250x200. Napojeni pési zény na ul. Veselou je feseno
jako misto lezici mimo komunikaci. Oba smérové poloméry vytvarejici narozi tohoto napojeni budou mit
velikost 3,0m a budou tvofeny zapusténymi kamennymi obrubniky 250x200. Vzhledem k navrhu dlouhého
pficného prahu na ul. Veselé, a s tim souvisejicim snizenim hrany mezi vozovkou a chodnikem na 2cm, bude
po celé jeho délce proveden varovny pas doplnény o pevné litinové zahrazovaci sloupky ve vzdjemnych

odstupech 2m. Zbyvajici ¢ast tohoto SO tvofi chodnikova plocha mezi popsanou komunikaci a budovou JKC,
resp. jeho vstupnim schodistém. Na protéjsi strané pak na tento SO plynule navazuje SO.03. 06. 04.

SO 03.6.3 Rekonstrukce zpevnéné plochy pred hotelem International
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V soucasné dobé je toto dopravni napojeni feseno pres plochu venkovniho parkovisté, na které je nyni
navrhovana vysSe zminéna kfizovatka. Parametry pro pohyb skrz kfizovatku budou mit Sitku 6,00m a ¢astecné
pojizdéna plocha 2,00m. Vnéjsi obvod budou tvofit kamenné obrubniky 250x200 s vySkou hrany 8cm, ktera
bude v mistech napojeni snizena na 2cm. Rozhrani mezi pojizdénym pdsem a stfedni ¢asti vytvori zkosené
kamenné obruby s vyskou hrany 8cm, stfedova ¢ast (ostrov pro vydech vzduchu od chladice dieselagregatu)
s vyusténim kfizovatky bude vymezen kamennymi obrubniky s hranou 10cm.

sV

Sjezd (vjezd) do garazi hotelu International

Jedna se o Upravu jednosmérného sjezdu smérem do Utrob hotelu. Navrhovana Sitka sjezdu respektuje
stavajici stav a ma hodnotu 4,50m. Po obou stranach bude lemovan kamennymi obrubniky 250x200 s vyskou
hrany 8cm. V navrhovaném misté pro prechazeni chodcl bude tato hrana v délce 2,00m sniZzena na 2cm a
provedeny prislusné bezbariérové Upravy obou prilehlych chodnikovych ploch.

Navrhovym vozidlem je osobni automobil, intenzita dopravy z(stava totozna.

Sjezd (vyjezd) z garazi hotelu International

Jedna se o Upravu jednosmérného sjezdu smérem od hotelu. Navrhovana Sitka sjezdu respektuje stavajici
stav a ma hodnotu 4,50m. Po obou stranach bude lemovan kamennymi obrubniky 250x200 s vyskou hrany
8cm. V navrhovaném misté pro prechazeni chodcl bude tato hrana v délce 2,00m sniZzena na 2cm a
provedeny prislusné bezbariérové Upravy obou pfilehlych chodnikovych ploch.

Navrhovym vozidlem je osobni automobil, intenzita dopravy z(stava totozna.

Zasobovani hotelu International

Jedna se o Upravu obousmérného sjezdu k zdsobovaci rampé hotelu. Navrhovana Sitka sjezdu respektuje
stavajici stav a ma hodnotu 4,00m. Po obou stranach bude lemovdan kamennymi obrubniky 250x200 s vyskou
hrany 8cm. V navrhovaném misté pro prechazeni chodcl bude tato hrana v délce 2,00m sniZzena na 2cm a
provedeny prislusné bezbariérové Upravy obou prilehlych chodnikovych ploch.

Navrhovym vozidlem je ndkladni automobil o délce do 10m, intenzita dopravy zlstava totozna.

Z divodu koordinace je pfipojen také popis SO povolovanych obecnym stavebnim Gfadem:

SO 03.6.4 Obnova povrchu rozptylové plochy pti ul. Veselé

Déale bude stavbou dotéena rozptylova plocha pti ul. Veselé, ktera bude predlazdéna, pficemz stavajici
betonova dlazba o rozmérech 200x200mm bude nahrazena kamennymi deskami fezanymi — Zula §. 120-
200mm, dl. 160-200mm.

SO 03.6.7 Obnova povrchl na ul. Veselé

V tomto pripadé se jedna o chodnik o Sifce 3,15m podél vychodni fasady JKC. Povrch chodniku bude opét
tvoren kamennymi deskami fezanymi — Zula . 120-200mm, dl. 160-200mm, pfi¢ny sklon bude mit velikost
2,0% s klesani ve sméru k vozovce, od které ji budou oddélovat kamenné obruby 250x200 s vyskou hrany
0,08m. Pfi zdsypu ryh po provadéni novych inZenyrskych siti nebo preloZek siti stavajicich musi byt hodnoty
modulu pretvarnosti Edef,2 = min. 45Mpa a zadsyp bude hutnény po vrstvdach o mocnosti max. 0,20m.
Napojeni novych a stdvajicich vrstev vozovky bude provedeno jejich vzajemnym zazubenim s pfesahem min.
0,30m. Pticné a podélné sklony upravené plochy budou respektovat stavajici vyskové poméry uUzemi,
povrchové odvodnéni bude ponechano ve stdvajicim reZimu. VeSkeré zminéné obruby budou uloZeny do
betonového loze (C12/15) s bocni opérou.

Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace:
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Veskeré zpevnéné plochy budou odvodnény pficnymi a podélnymi sklony, pficemz vysledny sklon musi v
kazdém misté dosahnout hodnoty min. 0,5%. Destova voda bude odvedena pres navrzené uli¢ni a liniové
vpusti do kanalizace.

Napojeni vpusti na kanalizaci je feSeno samostatnymi stavebnimi objekty SO. 03. 06. 05. Odvodnéni ul.
Besedni a SO.03. 06.06 Odvodnéni dopravniho propojeni ulic Besedni a Veseld. V ramci SO.03. 06. 05 je
navrzeno celkem 7 uli¢nich vpusti a 2 liniové Zlaby o délkach 7,2m (garaze JKC) a 5,75m (zasobovaci dvir
JKC). Liniové Zlaby budou umistény po celé Sifce vjezdového a vyjezdového objektu gardii a zasobovaciho
dvora, ¢imz bude zabranéno vtékani destové vody do prostoru garazi. V ramci SO.03. 06. 06 je navrzena
trojice uli¢nich vpusti. Pfipojky vSech UV budou provedeny z kameninového potrubi DN 150 a do
kanaliza¢nich fadl budou napojeny navrtavkou to horni ¢asti potrubi. Pfi navrhu a realizaci veskerych
odvodnovacich zafizeni se bude postupovat v souladu s Méstskymi standardy ze dne 22. 12. 2010. Zafizeni
odvodnéni budou realizovany dle jejich pfilohy €. 4 Uli¢ni destova vpust — osazena bude mf#iz DIN M508D
plastova. Je dodrien pozadavek Vyhlasky ¢. 104/1997 Sb, kterou se provadi zdkon o pozemnich
komunikacich, §12, odstavec 3. Rozhrani ucelovych a mistnich komunikaci je feSeno tak, aby nedochazelo ke
stékani povrchové vody ze zpevnénych ploch jedné kategorie na druhou.

Plan vozovky musi byt dostatecné zhutnéna a pfi zkouskach dosahnout hodnoty modulu pretvarnosti Edef,2
= min. 45Mpa. V celé hloubce aktivni zény podlozi musi byt dosazena mira zhutnéni D = min. 100%PS. Plan je
navrzena pod pficnym sklonem 3,0% a odvodnéna systémem podélnych trativodd DN160 napojenych na
pripojky ulicnich vpusti. V pripadé, Ze nebude na zemni plani dosazeno pozadovanych Unosnosti, musi byt
provedena vhodna stabilizace podlozi, napf. pomoci vymény nevhodné zeminy. Plan je navrzena pod pri¢cnym
sklonem 3,0%.

Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signall, zafizeni pro provozni informace a
dopravni telematiku:

Vodorovné i svislé dopravni znaceni je navrzeno dle pfisluSnych TP a jeho navrh je patrny z pfilozené situace.
Dopravni znaeni a organizaci dopravy pti vystavbé je nutno pred zahajenim realizace projednat a nechat
schvalit policii a odborem dopravy MMB a zajistit stanoveni prechodné Upravy provozu. Definitivni dopravni
znaceni bude pfedmétem stanoveni mistni Upravy provozu.

Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfip. udribu:

Veskeré stavebni prace spojené s ndvozem stavebniho materidlu budou spravnou organizaci stavby
minimalizovany. Investor stavby vytvofi v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a shromazdovani
jednotlivych druhG odpad(l. V souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadového hospodarstvi o
vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zplsobu jejich zneskodnéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici
evidence. Stavenisté bude také radné a viditelné oznaceno dopravnim znacenim. Je nutno dodrzovat pravidla
silnicniho provozu a udrZovat cistotu na komunikacich. Stavba bude provadéna v souladu s platnymi
normami, technickymi podminkami a budou dodrZeny technické kvalitativni podminky. Dodavatel musi
zpracovat realizacni dokumentaci stavby, kterou musi pred realizaci predloZit stavebnikovi a autorskému
dozoru ke kontrole. Realiza¢ni dokumentace bude zpracovana mj. v souladu s TKP.

Dodavatel musi predloZit pred zahdjenim praci sadu vzork( vSech pouZitych materidlG a vyrobkd ke schvaleni
stavebnikovi a autorskému dozoru.

Reseni pristupu a uzivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se staveni$tém osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace:

Redeni pFistupu a uZivéni stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace se Fidilo vyhlaskou ¢&.
398/2009 Sb., pricemz bylo pfihlédnuto k charakteru lokality nachazejici se v historickém jadru mésta. Nové
pfirozené vodici linie budou vidy navazovat na vodici linie stavajici. V Sifce mist pro pfechazeni chodcl je
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navrhovano snizeni naslapné hrany obrubniku na hodnotu 2cm a dprava prilehlé chodnikové plochy s
varovnymi pasy sitky 0,4m. Signalni pasy sitky 0,8m jsou navrhovany na obou zacatcich / koncich pési zény. K
navadéni osob se snizenou schopnosti orientace podél ul. Veselé skrze rozptylovou plochu s fontanou je
navrzena uméla vodici linie Sifky 0,4m.

Pricny sklon chodnikld je navrien do 2%, v rampové casti prechodu max. 12,5 %, podélny pak do 8,33%.
Chodnikovy ptejezd u zdsobovaciho dvora bude napojen pres zkosené kamenné obrubniky se sklonem Sikmé
¢asti min. 1:2,5 (40%). Z toho dlvodu zde neni v tomto pfipadé navrZzen varovny pdasy. Varovné pasy budou
provedeny z vyrobkd a materialG stanovenych ve smyslu zdkona ¢. 22/1997 Sb., nafizeni vlady ¢. 163/2002
Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sbh., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky. V tomto pfipadé se bude jednat o kamennou kostku 60x60x60mm svétlé barvy, ktera bude
lemovana hladkou kamennou dlazbou o Sifce 0,40m (v souladu s jiz provedenymi bezbariérovymi Upravami
na ul. Husové). PoZadovany charakter a vlastnosti upravuji Technické ndvody pro posuzovani shody
stavebnich vyrobk( dle nafizeni vlddy ¢. 163/2002 Sb. Je navrhovano pouziti dlazby se soucinitelem
smykového tfeni 0,5 + tg a, kde a je Uhel sklonu ve sméru chize.

Varovny pas bude, pokud neni chodnik za pfechodem ukoncen, protazen nad vyskovy nabéh obrubniku,
dokud vyska hrany obrubniku nedosdhne min. 0,08m. Obrubniky tvotici nové vodici linie jsou navrieny s
vySkou hrany min. 0,06m. Pfi stavebnich Upravach v Sifce celého chodniku je tfeba provést ohrazeni
stavenisté vhodnymi prvky, které maji dolni zabranu ve vysi 0,10-0,25mm a horni pevnou zabranu ve vysi
1,1m, dale zajistit ndhradni bezbariérovou trasu se sjezdy z chodnikl popf. s bezbariérovymi lavkami pres

vykopy.

c) doprava v klidu:

Soucasti objektu JKC jsou tfi podlazi podzemnich garazi o plvodni celkové kapacité 190 parkovacich stani,
které byly vybudovany v 1. etapé vystavby. V ramci realizace 2. etapy bude v souvislosti s nutnou stavebni
Upravou sniZzena kapacita gardzi o 15 parkovacich mist na celkovy pocet 176. Tyto mista jsou ve stejném
poctu nahrazena v rdmci SO.1.2.2 Technologické centrum. Celkova kapacita parkovacich stani v poctu 191 je
tedy zachovana.

Vypocet dopravy v klidu podle aktualnich kapacit objektu JKC :

pocet sedadel v sdle 1198
odbytova plocha v restauraci 184 m2
pocet zaméstnancl JKC 268
pocet park. mist pro navstévniky v sale 1198 / 4 sed. = 300
pocet park. mist pro navstévniky v restauraci 184 /5m2 = 37
pocet park. mist pro zaméstnance 268 /4 zam. = 67
soucet 404

N= 00* ka+ Po* ka * kp = 0% 1,25 + 404 * 1,25 * 0,25 = 127

Aktudlné platny vypocet koeficientu kp = 0,25 je uveden v priloze samostatné zpravy profese dopravy.

Dle vypoctu je pozadovano zfidit 127 novych parkovacich mist, z toho 6 pro invalidy. Pocet parkovacich mist
v podzemnich podlaZich objektu JKC tyto poZadavky s rezervou spliuje.

Stanoveni potfebného poétu parkovacich odstavnych a parkovacich stani dle CSN 736110

(zpracoval ing. Petr Soldan, Ateliér DPK spol. sr. 0.):

Vypocet byl proveden dle vyse citované normy na zakladé udajl ze zpracované projektové dokumentace
stavby.

Koeficient ka je stanoven dle Rocenky dopravy 2018, vydané spole¢nosti Brnénské komunikace a.s.

Koeficient kp je stanoven vypoctem na zdkladé dostupnosti hromadné dopravy. Vzhledem ke kratké
dochéazkové dostupnosti na prestupni uzel Ceska, hodnota koeficientu je rovna 0,25. Do vypoctu byly
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uvaZzovany naroky na parkovani navstévnikd koncertni siné, navstévnik(l restaurace a zaméstnanci JKC.
Vzhledem k tomu, Ze norma nezna kategorii zaméstnance kulturniho zafizeni, byla tato kategorie nahrazena
zaméstnancem vyrobniho podniku, kde je narokovdno jedno parkovaci stani na ctyfi zaméstnance ve
stanoveni zakladni poctu stani. Dale v normé neni kategorie koncertni siné, pro tuto kategorii byla nahradou
zvolena kategorie Divadlo, kde zakladni pocdet uvazuje s ndrokem ctyr sedadel na jedno parkovaci stani.
Zakladni pocet parkovacich stani byl prepocten koeficientem rlistu motorizace a koeficientem kvality obsluhy
MHD. Vypoétem bylo stanoveno, e dle CSN 736110 je tfeba pro novy objekt zajistit minimalné 127
parkovacich stani, z nichZ 6 musi byt rezervovdno pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

d) pési a cyklistické stezky:

Soucdsti stavby JKC nejsou vyhrazené pési a cyklistické stezky. Okoli budovy JKC bude verejnym
prostranstvim, pfistupnym pro pésii cyklisty v béZzném rezimu.

B. 5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy:

Terénni Upravy okoli objektu JKC byly provedeny vramci 1. etapy vystavby. Vrdmci vystavby S0.1.2.2
Technologické centrum dojde k vyhloubeni stavebni jdmy cca 10m pod povrch, vestavbé objektu na hloubku
tfi podzemnich podlazi a opétovnému zakryti do pfiblizné stejné Urovné. Zpevnéné plochy budou nahrazeny
novymi zpevnénymi plochami na stfese TC. Vzhledem k poloze stavby v centru mésta je bilance zemnich praci
nevyrovnana, vykopanou zeminu nelze pouZit na misté k terénnim Upravam a jeji prebytek musi byt odvezen
na skladku.

b) pouzité vegetacni prvky:

V Atriu severné budovy JKC bude vysazena fada 5 stroml dfezovcl (Gleditsia triacanthos “Skyline’) do
velkoobjemovych péstebnich kontejnerl (nad konstrukci ploché stfechy podzemnich garazi).

Stitové zdi stavajicich dom@ na terase Pavilonu ve 2.NP v Atriu budou popnuty popinavymi rostlinami — dle
navrhu v DSP 1. etapy beze zmény.

Stromy ve stromoradi v ulici Besedni zlistanou druhové zachovany, jedna se o stabilizovany, resp. novy stav.
Upravena bude pouze hrana komunikace (silni¢ni obrubnik) a budou osazeny nové stromové mfize. Stavajici
spon a pocet kusl vysadeb je maximem mozného - proluky jsou zpUsobeny provoznim rezimem lokality.
Navriené druhy rostlin budou odpovidat regionalnim klimatickym podminkdam, mistnim stanovistnim
podminkdm a kontextu historického jadra mésta Brna. VSechny vysadbové prostory, jak v rostlém terénu, tak
na stavebnich konstrukcich, budou splfiovat poZzadavky pro zdarny a dlouhodoby vyvoj stromU( a popinavych
rostlin. P¥i realizaci stavby je nutné dodriet CSN 839061 Vegetacni Upravy - ochrana strom(, porostd a ploch
pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech a CSN 839021 Technologie vegetacnich uprav v krajiné - rostliny a
jejich vysadba.

c) biotechnicka opatreni:

Nejsou navrzena Zadna biotechnicka opatreni.
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B. 6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda:

Posouzeni zaméru z hlediska relevantnich sloZzek Zivotniho prostredi bylo provedeno v hlukové studii a v
rozptylové studii. Na zakladé informaci zjiSténych v ramci zpracovani dokumentace lze wvyloudit jeho
vyznamné negativni dlsledky na obyvatelstvo a vefejné zdravi, nebot zamér neni vyznamnym zdrojem
znedistovani prostfedi. JKC bude vytapéno z CZT. Zamér vystavby Janackova kulturniho centra, vcetné
souvisejici reorganizace dopravy a parkovani osobnich automobilu, nezpUlsobi vyrazné zmény imisni zatéze
vlivem sledovanych latek. Jedna se vidy pouze o nepatrné pomérné navySeni nebo sniZzeni imisnich
koncentraci, které tvoti celkovou imisni zatéz lokality. Podily vypoctenych doplfikovych imisnich koncentraci
na téchto absolutnich hodnotach jsou minimalni (zavér hodnoceni vlivi zdméru na Zivotni prostfedi). Pro
celkovou imisi hluku v okoli JKC je nejdlleZitéjsi hluk ze silni¢ni a tramvajové dopravy. K mirnému nardstu
hluku dojde pouze v Besedni ulici, v niz vSak nejsou domy uréené k trvalému bydleni.

Z hlediska vlivu na vodu lze konstatovat, Ze ovlivnéni predmétné slozky Zivotniho prostfedi nebude
vyznamné.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zastavéné Uzemi, nedojde k zasadnimu navyseni odtoku z oblasti. Srazkové
vody budou pfes retenci svedeny do jednotné kanalizace.

Za béiného provozu budou odtékajici srazkové vody vyhovovat platnym limitdm jednotné kanalizace
a nasledné budou ¢istény na COV. Potencidlné negativni vlivy Groveri hladiny podzemni vody budou
eliminovany technickymi opatfenimi (drenaze kolem spodni stavby).

V zdjmovém uzemi se nenachdzeji vodni zdroje pro hromadné zdsobovani pitnou vodou ani evidované zdroje
pro individudlni zasobovani.

Objekt JKC (nadzemni Cast budovana v 2. etapé) bude pfi provozu zdrojem pouze béinych komunalnich
odpadl z provozu budovy, které budou odvazeny verejnou sluzbou a nijak negativné neovlivni Zivotni
prostfedi v misté. Stavba je v zastavéném Uzemi mésta, celd plocha stavenisté je zastavéna (podzemni garaze
budované v 1. etapé, komunikace, zpevnéné plochy), z hlediska vlivu na pldu bude realizace zaméru
nevyznamna. Stavba zdméru nebude znamenat zabor ZPF ani PUPFL.

Vliv stavby na horninové prostredi je zanedbatelny.

V zdjmovém Uzemi se nenachdzeji zdroje nerostnych surovin ani jiné ptirodni zdroje, které by stavba mohla
ovlivnit.

Z celkového hodnoceni zaméru na faunu, fléru, ekosystémy a chrdnéna Uzemi vyplyva, Ze nejvyznamnéjsi byl
stfet zaméru se vzrostlou zeleni, kterd je v méstském prostfedi velmi hodnotnd. Kaceni vybranych dfevin
probéhlo v ramci 1. etapy vystavby.

b) vliv na pfirodu a krajinu:

Stromy dotéené vystavbou byly feseny jiz v 1. etapé vystavby, kdy byly také vybrané stromy a kefe urcené ke
kaceni a nasledné byly vykaceny. Pamatné stromy se v misté stavenisté ani v jeho blizkém okoli nevyskytuiji.
Misto stavby je 100% zastavéné, rostliny a Zivodichové urceni k ochrané se nevyskytuji. Pfedmétné uzemi
stavby bylo dlouhodobé formovano lidskou cinnosti a jeho plvodni krajinny raz byl jiz v minulosti zcela
zménén.

Zajmové Uzemi Ize tedy povaZovat za vyrazné urbanizovanou méstskou krajinu. Velmi silné zde prevazuje
odpfirodnény stav povrchu krajiny. Pfedmétnd stavba je, podobné jako stavby obdobného typu, do uzemi
integrovana a nebude v tomto smyslu znamenat vyznamny zdsah do krajiny. Navrhovany objekt svoji vyskou
nepresahuje Hotel International, ktery je v bezprostfednim okoli. Vicetucelovy dim je v souladu s Gzemnim
planem.

Komplex Janackova kulturniho centra asouvisejicich staveb dotvari urbanisticky a architektonicky
nedokonceny prostor mezi ulicemi Besedni, Veselou a hotelem International. Vlivy stavby na méstskou
krajinu proto budou pozitivni.
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S ohledem na zcela typicky méstsky charakter lokality a jeji polohu nelze prepokladat vyznamny vliv stavby na
krajinny rdz ve smyslu §12 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:

V misté neni Uzemi soustavy Natura 2000. Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 je tedy vyloucen.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi:

Dle zavéru zjistovaciho fizeni (MZP, & j. 89829/ENV/09, ze dne 18. listopadu 2009) zamér nema vyznamny vliv
na zivotni prostfedi a nebyl posuzovan podle zakona - nebyly stanoveny podminky.

e) posouzeni z hlediska rezimu zakona o integrované prevenci:

Zameér nespada do rezimu zdkona o integrované prevenci.

V objektu neprobiha vyroba.

Objekt nebude plvodcem znedisténi lidskou ¢innosti pfimo ¢i nepfimo zpUsobujici vniknuti latek, vibraci,
hluku, tepla nebo jinych forem neionizujiciho zareni do ovzdusi, vody nebo pldy, které by mohlo byt Skodlivé
pro zdravi ¢lovéka nebo zvifat nebo by mohlo nepfiznivé ovlivnit kvalitu Zivotniho prostfedi nebo mohlo vést
ke Skodam na hmotném majetku nebo by mohlo omezit ¢i zabranit vyuzZivani hodnot Zivotniho prostredi,
které jsou chranény zvlastnimi pravnimi predpisy.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu:

Nejsou navrhovana zadna nova ochranna a bezpecnostni pasma.

B. 7 OCHRANA OBYVATELSTVA

a) Splnéni zakladnich pozadavkt z hlediska plnéni ukolti ochrany obyvatelstva:

Objekt JKC bude vybaven stalym dohledem, EPS, evakuacnim rozhlasem, stavba je z pevnych material( a Ize ji
uzavfit pred vnikanim Skodlivych latek a pouzZit jako nouzovy ukryt a spliiuje tak zakladni naroky z hlediska
ochrany obyvatelstva.

B. 8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B 8. a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Hlavnim materidlem pro vystavbu je beton pro konstrukci budovy.

Celkové mnoistvi betonu je cca 30 000 m3 (Stény z prevrtdvanych pilot, zdkladové piloty, vodotésna
zakladova vana, stény, sloupy, stropy). Doprava betonu se predpokladd z betonarky Stappa mix, spol. s r.o. z
ulice Her3pické v Brné - stfed. Trasa povede ulicemi Her$pickd, Pofi¢i, Mendlovo namésti, Uvoz, Udolni,
Besedni. Trasa ze stavby povede stejnou trasou. Délka trasy je cca 6 km. Dalsim materidlem, ktery bude s
vystavbou souviset, jsou vypliiové konstrukce. Celkové mnozstvi bude cca 20 000 m®. Pfedpokladana trasa
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pro navoz vyrobk( PSV je predjednana s DI PCR a povede takto: Besedni, Udolni (zména znaceni), Uvoz,
Mendlovo namésti, Kfizova a dale VMO.

B. 8. b) Odvodnéni stavenisté

Dno stavebni jdmy objektu Technologického centra je cca 10 m od terénu (11,7 od +- 0,00 = 219,30m n. m.),
cca 4m pod ustdlenou hladinou podzemni vody. Odvodnéni suterénu je feSeno provedenim drendie po
obvodu stavebni jdmy v Urovni hladiny spodni vody. Pro odvedeni srazkové vody ze stavebni jamy budou v
jdmé provedeny jimky, odkud po usazeni bude voda precerpavana do kanalizace. Voda bude z obou urovni
stale ¢erpana bud do nejblizsi uli¢ni vpusti, nebo do kanaliza¢ni pfipojky. Stavba je napojena do kanalizace 2
pripojkami, které byly provedeny v prvni etapé vystavby.

Odpadni_vody z objektu Saten a provoznich mistnosti zdzemi budou odvedeny kanaliza¢ni pFipojkou
napojenou do stavajici stoky v ul. Besedni. MnoZstvi vod bude cca. 5 m3 denné.

Myti aut se nepredpoklada, v prostoru stavenisté bude realizovdna Cdistici oklepova plocha, okolni
komunikace budou pravidelné ¢istény.

B. 8. c Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté Janackova kulturniho centra se nachazi v samotném centru mésta Brno, mezi ulicemi Besedni a
Veselou. Stavenisté tésné priléhd k sousednim objektidm — hotel Slavia a obytné domy na parcelach ¢.
600/1,600/2 a 602.

Ptijezd na stavbu bude vyhradné z ulice Besedni, kde bude po dobu vystavby umoznén obousmérny provoz
dopravy. Vzhledem k omezeni dopravy do 6 t bude nutné, aby si dodavatel stavby zajistil pro auta nad 6 t
vyjimky. PouZiti vozidel nad 6 t bude pfi dopravé vykopané zeminy, stavebnich hmot a vyztuze, OK pfi
dopravé dill jerabu, pfi dopravé Cerpadla na betonovou smés a pri dopravé betonu. Narazové budou
dopravovdny tézké dily technologie.

Zadny z materiald, které budou na hrubou stavbu dovaZeny, s vyjimkou dopravy ocelovych konstrukci
nevyzaduje specialni Upravu parametr( pfijezdnich komunikaci. Ocelova konstrukce o hmotnosti nakladu cca
do 10 t bude dopravovana jako nadrozmérné téleso z ulice Husova. Predpoklad vétsich dilcti na betonové
predprsné z vysoko pevnostniho betonu (HSC, resp. UHPFRC) z divodu minimalizace spojl je omezen max.
délkou 6m. Dopravni trasy se predpokladaji z dalnice D1 sjezdem do ulice HerSpické a dale ulicemi Pofici,
Mendlovo ndmésti, Uvoz, Udolni, Besedni.

Pro likvidaci zeminy vykopané ze stavebni jamy a ostatni stavebni suti je uvaZzovan obdobny dopravni postup
jako v pripadé realizace 1. etapy stavby tj. materiadl bude dopravovan nakladnimi vozy s povolenou tonazi -
tfistranny sklapéc, korba 12 m3, max. 30t nebo dle vyjimky na mezideponie na pronajatém pozemku v ul.
Rosicka po trase Opusténa — Nové Sady — Husova — Solni¢ni — Besedni a zpét.

Vyjezd vozidel stavby z ul. Solni¢ni na Husovou bude provadén pravym odbocenim a obratkou kolem budova
Cerveného kostela. Z mezideponii pak bude material odvazen vétdimi nakladnimi automobily k ekologické
likvidaci nebo k uloZeni na definitivni skladky.

Obecna pravidla pro povolené tonaZe vozidel na verejnych komunikacich:

Nejvétsi povolené hmotnosti na ndpravu motorového vozidla nesmi prekrocit

a) u jednotlivé ndpravy =10,00t,

b) u jednotlivé hnaci = 11,50 t,

¢) u dvoji napravy soucet zatizeni obou naprav dvoundpravy nesmi prekrocit pti jejich diléim rozvoru
1.do1,0m=11,50t,

2.o0d1,0maménénez1,3m=16,00t,

3.od1,3maménénez1,8m=18,00t,

Spole¢nost ATELIER BRNO & spol.

112



JANACKOVO KULTURNI CENTRUM V BRNE — 1. A 2. ETAPA
PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO PROVADEN( STAVBY (PDPS) PODLE DOKUMENTACE ZMENY
CAST B/ SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA PROSINEC _ 2021

4. od 1,3 m a méné neZ 1,8 m, je-li hnaci ndprava vybavena dvojitou montazi pneumatik a vzduchovym
pérovanim nebo pérovanim uznanym za rovnocenné nebo pokud je kazda hnaci naprava opatifena dvojitou
montazi pneumatik a maximalni zatiZeni na napravu neprekro¢i 9,50t = 19,00 t,

d) u dvoundpravy pfipojnych vozidel soucet zatiZzeni obou ndprav dvoundpravy nesmi prekrolit pfi jejim
diléim rozvoru

1.do1,0m=11,00t,

2.0d1,0maménénei1l,3m=16,00t,

3.od1,3maménénez1,8m=18,00t,

4. 1,8 m nebo vice =20,00t,

e) u troj ndpravy pfipojnych vozidel soucet zatiZeni tfi naprav troji ndpravy nesmi prekrocit pfi jejich dil¢imi
rozvoru jednotlivych naprav

1.do 1,3 mvcéetné =21,00t,

2.nad 1,3 mdo 1,4 m véetné = 24,00 t.

Dvoiji napravou se rozumi dév za sebou umisténé ndpravy, jejichZ stredy jsou pfi pripustné hmotnosti od sebe
vzdaleny (dil¢i rozvor) nejvyse 1,8 m.

Troji ndpravou se rozumi tfi za sebou umisténé napravy, jejichz soucet dil¢ich rozvoru ¢ini nejvyse 2,8 m.
Nejvétsi povolenda hmotnost silnicnich vozidel nesmi prekrocit

a) u motorovych vozidel se dvéma napravami=18,00t,

b) u motorovych vozidel se tfremi ndpravami = 25,00t,

je-li hnaci naprava vybavena dvojitou montdzi pneumatik a vzduchovym pérovanim nebo pérovanim
uznanym za rovnocenné, nebo pokud je kazdd hnaci naprava opatfena dvojitou montazi pneumatik a
maximalni zatiZzeni na napravu

neprekroci = 26,00 t,

¢) u motorovych vozidel se ¢tyfmi a vice napravami = 32,00 t,

d) u pfivésu se dvéma ndpravami = 18,00 t,

e) u privésu se tfemi napravami = 24,00 t,

f) u ptivésu se ¢tyfmi a vice ndpravami = 32,00 t,

i) u jizdnich souprav = 48,00 t,

j) u pdsovych vozidel = 18,00 t,

u dvoukolovych a tfikolovych motorovych vozidel hodnoty uvedené ve smérnici 93/93/EHS.

Nejvétsi povolenda hmotnost zvldstnich vozidel nesmi prekrocit hodnoty platné pro silni¢ni

vozidla a dale

a) u traktorovych naveésu a traktorovych privésd s napravami uprostfed muze byt vyssi nez hmotnosti
stanovené u privésu uvedené v odstavci 2 pism. d), e) a f) v zavislosti na poctu naprav o hmotnost propadajici
na zavésné zarizeni (oko oje), a to u traktorovych navésli maximalné o 3,00 t a u traktorovych pfivésa s
napravami uprostfed maximalné o 1,00 t,

b) u pracovnich stroju pfipojnych nesmi presahovat hodnoty stanovené pro traktorové privésy nebo

naveésy.

Nejvétsi povolena hmotnost vozidla nesmi prekrocit hodnotu nejvétsi technicky pfipustné hmotnosti vozidla.
Nejvétsi povolend hmotnost jizdni soupravy nesmi prekrocit hodnotu nejvétsi technicky pripustné hmotnosti
jizdni soupravy. Nejvétsi povolend hmotnost na ndpravu nesmi prekrocit hodnotu nejvétsi technicky
propustné hmotnosti na napravu.

OkamZitd hmotnost vozidla (soupravy) nesmi prekrocit nejvétsi povolenou hmotnost vozidla (soupravy). V
pfipadé znecisténi (napf. blato, snih, voda) se ptipousti prekroceni nejvétsi povolené hmotnosti vozidla
(soupravy) maximalné o 3 %.

Pro pouZivani vozidel a souprav, jejich? okamZitd hmotnost pfesahuje nejvétsi povolenou hmotnost nebo u
nichZ okamZitd hmotnost pfipadajici na ndpravu presahuje nejvétsi povolenou hmotnost na ndpravu, plati
zvldstni pravni predpisy.

U vozidel kategorii M, N, O a L v provozu se ptipousti nerovnomérnost rozlozeni okamZzité hmotnosti vozidla
na kola jednotlivych naprav mezi pravou a levou polovinou, pokud to dovoluje Unosnost pneumatiky, nejvyse
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vsak 15 % hmotnosti propadajici na ndpravu. Tato hodnota vSak muZe byt prekrocena, pokud vyrobce stanovi
pro vozidlo a jeho urcitou hmotnost rozmezi pfipustnych poloh tézisté nakladu a uvede tyto Udaje v ptirucce
pro uzivatele vozidla.

U vozidel kategorii T a SS v rozsahu od provozni az po nejvétsi povolenou hmotnost nesmi byt hmotnost na
fizenou napravu (méreno pfi stani na vodorovné vozovce) mensi nez 20 % okamzité hmotnosti vozidla. U
vozidel kategorie T se vSak pfipousti niz§i hmotnost pfipadajici na fizenou ndpravu po namontovani nastavby
nebo pfipojeni pracovniho stroje pfi sou¢asném snizeni nejvyssi rychlosti na 20 km.h-1; pfitom hmotnost
pfipadajici na fizenou napravu nesmi byt mensi nez

a) 19 % u traktoru o okamzité hmotnosti nejvyse = 4,50 t,

b) 18 % u traktoru o okamzité hmotnosti vyssi nez = 4,50 t.

U vozidel kategorii T, OT, SS a SPT se pfipousti nerovhomérnost rozloZzeni okamZité hmotnosti vozidla na kola
jednotlivych ndprav mezi pravou a levou polovinou, pokud to dovoluje inosnost pneumatik:

a) u vozidel kategorii T a OT nejvySe 15 % hmotnosti pfipadajici na napravu,

b) u vozidel kategorii SS a SPT nejvyse 20 % hmotnosti pfipadajici na napravu,

c) u traktoru po namontovani nastavby nebo pripojeni pracovniho stroje nejvyse 20 % hmotnosti pfipadajici
na napravu. Naklad na vozidle (i v soupravé) musi byt rovhomérné rozlozen a radné zajistén vhodnym
technickym zafizenim proti pohybu. Pokud je k pfipevnéni nakladu pouZita poutaci a upinaci souprava, musi
byt v fdadném technickém stavu; a vazaci sila uvedena na Stitku musi odpovidat hmotnosti prepravovaného
nakladu.

Voda pro vystavbu bude zajisténa z nové vodovodni pripojky z ulice Veselé. Na pripojce bude provedena
odbocka pro odbér vody pro zafizeni stavenisté a pro oSetfovani betonu. Pfipojka bude provedena hned v
zacatku vystavby, pro odbér pro zafizeni stavenisté bude na odbocce osazen hydrant s mérenim.

Zajisténi_potrebné el. energie pro stroje a osvétleni bude feSeno pomoci provizorni stavenistni kioskové
trafostanice, kterd bude umisténa vedle domu ¢p. 602 - Veselda 37 ,, U Josta“ (zfizené v ramci 1. etapy s
stavby). Pro napojeni budou vyuzity definitivni kabely 22 kV, které budou ve fazi napojeni provizorni TS v celé
délce poloZeny ve smycce. Pro zprovoznéni nové definitivni trafostanice v 1. suterénu novostavby budou
kabely postupné protazeny do definitivni polohy a provizorni TS bude odpojena a ze stavby odvezena.
Stavenistni odbér bude pak z definitivni TS. Méreni spotfeby bude v obou pfipadech ve staveniStnim
rozvadéci. Odbornym odhadem s ohledem na soucasnost byla stanovena potteba el. energie:

jefdb 45 kw
cerpani 10 kw
svarecky 25 kw
drobné stroje a mechanizace 30 kw
osvetleni stavenisté 80 kw
vytapéni a spotreba v objektu 65 kW
celkem 255 kw

Soudoby prikon pfi koef. soucasnosti = 0,6 Psoud = 153 kW.
Predpokladana kapacita provizorni TS 400 kVA.

B. 8. d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba byla zaloZena v hloubce o cca 6 — 7 m nizsi neZ sousedni budovy. Zajisténi stavebni jamy bylo
provedeno jednak pomoci stén z prevrtavanych pilot, jednak zaporovym pazenim.

Jak stény z prevrtavanych pilot, tak zapory byly postupné kotveny. Zcela obdobnym zplisobem bude feseno
zajisténi stavebni jdmy pro rozsifeni suterén(i budovy o technologické centrum.

Pro vystavbu budou zabrany i ¢asti prilehlych chodnik(, takZe provoz pésich bude jak v ulici Besedni, tak v
ulici Veselé preveden na protéjsi chodnik.

Pfed vrtanim kotev pazZeni do uli¢ni ¢asti byly provedeny podrobné prlzkumy priabéhtl inZenyrskych siti.
Vzhledem k obavam vlastnik(l sousednich nemovitosti z negativniho dopadu stavby JKC na proudéni spodnich
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vod a z ohroZeni jejich nemovitosti spodnimi vodami je tfeba zvlastni odbornou péci i pfi pribéhu horni
stavby vénovat priibéZzném monitoringu spodnich vod.

Zhotovitel stavby musi zvlastni péci vénovat ochrané okolnich nemovitosti pfed prachem a hlukem, véetné
zajisténi uklidu a ¢isténi téchto objektl od prachu, zplsobeného stavbou.

B. 8. e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Stavenisté bude oploceno neprihlednym oplocenim do vysky 2 m.

Vjezd i vyjezd ze stavenisté pro stavebni mechanismy i osobni automobily bude feSen pouze do ulice Besedni.
Kromé vjezdové brany na plochu stavenisté bude v oploceni stavenisté zfizena i brana pro vjezd osobnich aut
do stdvajicich podzemnich gardzi vyuzivand vyhradné zaméstnanci stavby. Dal$i samostatné vstupni branky
pro pési pfistup na stavenisté bude zfizena ze strany Besedni i ze strany Vesela v blizkosti stavebnich bunék,
kontrola pfistupu brankami bude zajisténa opatfenim zhotovitele stavby. Vyznamné asanacni prace,
demolice a kaceni drevin v prostoru stavenisté byly realizovany v ramci 1. etapy stavby. V ramci pfipravy 2.
etapy stavby JKC bude dale provedeno odstranéni stavajici retencni nadrze, ktera v soucasné dobé zachytava
destovou vodu z plochy stavebnich objektd vybudovanych v 1. etapé a kterd koliduje s nové navrienym
objektem technologického centra JKC. Soudasti realizace horni stavby bude demontaz stavajici konstrukce
propojeni nad stropni deskou 1. PP z Zelezobetonovych panell na betonovych podezdivkach. Panely budou
uloZeny na vhodné meziskladce a po Upravé konstrukce propojeni budou zpétné pouzity.

Dale bude provedeno kaceni 1 ks vzrostlého stromu (jirovec) na stavajici rozptylové plose pfi ulici Vesela u
kfizovatky s ul. Skrytou, ktery lezZi v ploSe stavenisté 2. etapy.

B. 8. f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Hranice trvalého zdboru — viz obvod stavenisté situace ZOV. PoZadavky na docasny zabor ploch komunikace
ul. Besedni a Vesela pro opravu povrchl bude koordinovano s BKOM pied dokonceni vystavby JKC.

B. 8. g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

V pribéhu realizace stavby je snaha v maximalni mozné mire zachovat komunikacni propojeni pro pési
provoz mezi ulicemi Besedni a vesela kolem hotelu International. V rdmci pripravy 1. etapy realizace JKC byla
zfizena obchazejici trasa tésné kolem trafostanice venkovnich schod( z terasy hotelu International. Tato trasa
bude vyuZita i béhem vystavby 2. etapy JKC, nikoliv vSak v celém jejim pribéhu. Po dobu 1. faze 2. etapy t;j.
béhem realizace rozsiteni podzemni ¢asti o technologické centrum bude vzhledem k prostorové stisnénosti
v misté priceli objektu stavajici trafostanice (dale téz TS) hotelu International nutno docasné tento priichod
pro pési zrusit. Ulice Besedni se tak doCasné stane i pro pési provoz slepou a chodci budou muset pro pristup
do ul. Veselé projit ulici Solni¢ni nebo z ul. Husovi pres terasu hotelu International. Po vybudovani nové
podzemni ¢asti JKC bude mozno prichod kolem TS hotelu obnovit. Stavajici bezbariérova trasa Husova —
Solni¢ni — Veseld je kromé zaboru ¢asti chodniku v ulice Veselé funkéni a bez zasahu. Stejné tak bude po
celou dobu vystavby umoznén prichod z ulice Husovy do Veselé pres terasu a venkovni schody hotelu
International.

B. 8. h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadd a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Prehled a kategorizace odpadu vznikajicich pfi vystavbé:
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Katalogové | Kategori | Zplsob nakladani
Ndzev odpadu Cislo e s odpadem
(novy
Katalog)
STAVEBNi A DEMOLICNi ODPADY (VCETNE |17
VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH
MIST)
Beton, cihly, tasky a keramika 17 01
Beton 170101 0] Skldadka nebo recyklace
Cihly 170102 0 Skladka nebo recyklace
Tasky a keramické vyrobky 170103 (0] Skladka nebo recyklace
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek |17 01 06 N skladka NO
a keramickych vyrobk( obsahujici nebezpecné
latky
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek |17 01 07 ] Skldadka nebo recyklace
a keramickych vyrobk(i neuvedené pod cislem
17 01 06
Drevo, sklo a plasty 17 02
Drevo 170201 0] materidlové vyuZiti,
nebo spalovna, resp.
skladka
Sklo 170202 0] recyklace
Plasty 170203 0] materidlové vyuZiti
Sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpecné latky | 17 02 04 N spalovna  NO  nebo
nebo nebezpecnymi latkami znecisténé sklddka NO
Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu 1703
Asfaltové smési obsahujici dehet 170301 N spalovna  NO  nebo
skladka NO
Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301 |17 0302 0] Skladka nebo recyklace
Uhelny dehet a vyrobky z dehtu 170303 N spalovna  NO  nebo
skladka NO
Kovy (vcetné jejich slitin) 17 04
Méd', bronz, mosaz 17 04 01 (o] materidlové vyuZiti
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Hlinik 1704 02 (0] materidlové vyuZiti
Olovo 17 04 03 0] materidlové vyuZiti
Zinek 17 04 04 0] materidlové vyuZiti
Zelezo a ocel 17 04 05 0 materidlové vyuZiti
Cin 17 04 06 0] materidlové vyuZiti
Smésné kovy 17 04 07 0] materidlové vyuZiti
Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami | 17 04 09 N spalovna  NO  nebo

sklddka NO
Kabely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a|17 04 10 N spalovna  NO  nebo
jiné nebezpecné latky sklddka NO /

materidlové vyuZiti

Kabely neuvedené pod 17 04 10 1704 11 0] spalovna  NO  nebo
sklddka NO /

materidlové vyuZiti

Jiné izolaéni materialy, které jsou nebo obsahuji| 17 06 03 N spalovna nebo sklddka
nebezpecné latky NO

Izolaéni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01|17 06 04 0] Skladka nebo recyklace
a 1706 03

Stavebni material na bazi sadry 17 08

Stavebni materidly na bazi sadry znecisténé |17 08 01 N sklddka NO

nebezpecnymi latkami

Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod |17 08 02 0] Skladka nebo recyklace
¢islem 17 08 01

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné|17 09 03 N spalovna  NO  nebo
smésnych stavebnich a demoli¢nich odpad) sklddka NO

obsahujici nebezpecné latky

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené | 17 09 04 0] Skldadka nebo recyklace

pod Cisly 1709 01,17 09 02 a 17 09 03

Papirové a lepenkové obaly 150101 0] materidlové vyuZiti
Plastové obaly 150102 0] materidlové vyuZiti
Drevéné obaly 150103 0] spalovna nebo sklddka
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek |15 0110 N spalovna  NO  nebo
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nebo obaly témito latkami znecisténé sklddka NO

Absorpcni Cinidla, filtracni materidly, ochranné |15 02 02 N spalovna  NO  nebo
odévy znecisténé nebezpecnymi latkami sklddka NO

KOMUNALNI ODPADY 20

Ostatni komunalni odpady 2003

Smésny komunalni odpad 200301 0] Spalovna nebo skladka

(odpad podobny komunalnimu)

Kal ze septikll a Zump 200304 0] splaskova  kanalizace,

Cistirna odpadnich vod

Odpad bude na stavbé disledné t¥idén a ukladan do kontejnerli umisténych bezprostfedné u stavby. Co do
druh@ budou kontejnery pristavovany podle postupu vystavby. Kontejnery budou rfadné oznaceny a budou
pravidelné odvaZeny. Ke kolaudaci predloZi investor protokoly o uloZeni nebezpeénych odpadi i doklady o
uloZeni ostatnich odpadu.

Hlavni zdroj emisi predstavuje doprava. Na stavbé budou pouZivany dopravni prostiedky v Fadném
technickém stavu, na nichZ bude vybrany dodavatel provadét pravidelnou predepsanou udrzbu. Pfi ¢ekani
pred viezdem na stavenisté budou mit auta motor vypnuty.

Recyklace, uloZeni na skladky

Material vybourany pfi realizaci stavby je odpad vhodny k vyrobé recyklatu pouzitelného v riznych oborech
stavebni ¢innosti samozfejmé v zavislosti na kvalité a zrnitosti recyklatu. Tento postup je vsouladu s § 11
citovaného zakona tj. pfednostni vyuzivani odpadu.

Odpadni materidly nevhodné pro recyklaci budou odvazeny na vhodné fizené skladky.

B. 8. i) Bilance zemnich praci

Na stavenisti se na volnych plochach nevyskytuje Zadna ornice.

Celkové mnoistvi zeminy vytéZzené ze stavebni jdmy pro rozsifeni spodni stavby je cca 30 000 m3. VSechna
zemina bude ze stavby odvezena, malé mnoZstvi pro zpétné zasypy bude opét na stavbu dovezena (do 500
m3).

Nakladka se predpoklada po 8 m3, pti frekvenci 6 aut/hod a 10 hodinové pracovni dobé (prodlouzené smény)
budou zemni prace trvat cca 42 dni. V rdmci zemnich praci bude hlouben suterén a soucasné bude staticky
zajistovana stavebni jama.

Vjezd a vyjezd ze stavebni jdmy bude na jihozapadnim rohu stavenisté, kde je jediny mozny pfistup k jamé.
Doporucuje se zvolit technologii vykopl tak, aby nakladni auta nesjizdéla na dno stavebni jamy. To znamen3,
Ze téZeni by mélo probihat od jihu k severu k jihu a od vychodu k zapadu. V zdpadni ¢asti stavebni jamy by se
vytvorila plocha v Urovni cca 3 m pod drovni okoli, kam by zemina byla vyvazena dempry. Odtud rypadlem z
horni Urovné by byla nakladana na ,,Cista“ nakladni auta.

Prostor stdvajiciho parkovisté pred hotelem International, ktery nebude soucasti stavenisté, musi zUstat
trvale volny pro dopravu do garaZi a zdsobovani hotelu International. Cekaci prostor pro nakladni auta pred
naloZenim je omezené mozny podél zapadni strany ulice Besedni u budovy Besedniho domu.

Vzhledem k omezenym prostorovym moZnostem stavenisté bude nutny viezd aut k naloZeni couvanim.
Organizovanim dopravy ve vjezdu do stavby s dlrazem na bezpecnost pri couvani nakladnich vozidel bude
povéren pracovnik stavby. Po zruSeni sjezdu do jamy budou v jdmé pfipraveny kontejnery na dotéZenou
zeminu, které budou pomoci jefabu naklddany na auta. Malé rypadlo bude na zavér pomoci jefabu z jamy
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vytazeno. Podrobné feseni zplsobu tézby a odvozu zeminy urci vybrany dodavatel. Projednani skladek pro

vytéZzeny materidl a dopravnich tras je vzodpovédnosti vybraného dodavatele stavby. Predbéiné se
predpoklada zplsob pouZity dodavatelem zemnich praci v 1. etapé vystavby, ktery je popsan v odst. B. 8. c.

B. 8. j) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a
jejichZz hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi provozu hluénych stroja v
mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesniZuje hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi predpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty, akustické zastény apod.).

Pti stavebni cinnosti bude nutno dodrZovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV
¢.272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci.

V pribéhu realizace stavby musi byt provadéna takova protihlukova opatieni, aby hluk ze stavebni ¢innosti
neprekrocil ve venkovnim chranéném prostoru staveb hygienické limity hluku stanovené nafizenim vlady
¢.272/2011 Sh.

Hygienicky limit v chrdnéném venkovnim prostoru staveb pro tento charakter hluku je ndsledujici:

denni doba od 6:00 do 7:00.........cccccecvevererrenenene. LAeq,s=50+10+0=60dB
denni doba od 7:00 do 21:00..........cceceevvrrvrrereennes LAeq,s=50+15+0=65dB
denni doba 0d 21:00 do 22:00.........ccceeevvvveenveennes LAeq,s=50+10+0=60dB
NOCNT AODA....uiiieiecee e LAeq,s=50+5-10=45dB

Hluk ze stavebni cinnosti je dale podrobnéji feSen v Hlukové studii, kterd je soucdsti dokladové casti
dokumentace.

Ochrana proti znedistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Dodavatel je povinen zabezpelit provoz dopravnich prostiedk( produkujicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskdm a predpisim o podminkach provozu vozidel na
pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi
mozZnou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor(.

Ochrana proti znecistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla vyjizdéjici ze staveni$sté musi byt fadné ociSténa, aby nedochazelo ke znecistovani verejnych
komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pripadné znecisténi verejnych komunikaci musi byt
pravidelné odstrariovano. Vozidla dopravujici sypké materidly musi pouZivat k zakryti hmot plachty,
vybouranou sut je nutno v pfipadé zvysené prasnosti zkrapét.

Zpevnéné plochy vnitrostavenistnich komunikaci budou vyuZity pro vozidla vyjizdéjici ze stavebni jamy jako
oklepova plocha, pred vyjezdem vozidle ze stavenisté bude provedena kontrola Cistoty pneumatik, v pfipadé
potieby bude provedeno mechanické ocisténi.

Zhotovitel stavby zajisti techniku (kropici vz a vozidlo s kartaci na cisténi komunikaci), ktera v pripadé
potieby bude odstranovat necistoty z verejnych komunikaci a skrapét vnitrostavenistni komunikace.
Vnitrostavenistni komunikace a plochy budou pravidelné Cistény, v pfipadé tvorby prachu zkrapény.

Ochrana proti znedistovani podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zplsobem
zabezpedit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o vhodny zpUlsob odvadéni
destovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

Do kanalizace mlZe byt vypousténa voda po predchozim usazeni kald v sedimentacni jimce umisténé
v prostoru stavenisté.

Na vypousténi odpadnich vod do kanalizace, je nutné uzavfrit se spravcem sité smlouvu. Odvadéni srazkovych
vod ze stavenis$té musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrch( ploch stavenisté.

Pouzité stavebni mechanismy budou zajistény tak, aby nedoslo ke znecisténi Uzemi ropnymi latkami
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Oznaceni a zabezpedeni stavby

Stavenisté bude oploceno (druh oploceni viz bod e)1 - oploceni stavenisté), u vjezdu na stavenisté bude
umisténa informacni tabule se zakladnimi Gdaji stavby a s uvedenim zodpovédnych pracovnikd stavebnika a
zhotovitele véetné kontaktd.

Na viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt vyvéSeno oznameni o zahajeni praci, toto musi byt
vyvéseno po celou dobu provadeéni stavby aZz do ukonceni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani.
ZpUsob oznadeni a zabezpeceni stavby a rezim vstupu pracovnik(l na stavenisté bude stanoven ve smluvnim
vztahu mezi stavebnikem a zhotovitelem, nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejblizsi poZarni stanice, prvni pomoci a policie.
Pracovni doba, fond pracovni doby

Stavebni a montdzni prace budou provadény pfi 7mi dennim pracovnim tydnu v dobé od 07.00 do 21.00 hod.
V nocni dobé 21 -07 lze provadét stavebni prace za predpokladl nutnosti dodrZovani technologickych
podminek stanovenych technologickymi predpisy (jednalo by se o napf. vyhfivani Zelezobetonovych
konstrukci, hlazeni podlah, pokladani dlazeb).

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

V souladu s § 15, odst. 1, zdkona ¢.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen dorudit oblastnimu inspektoratu
prace prislusnému podle mista stavenisté ozndmeni o zahdjeni praci nejpozdéji do 8 dnl pred predanim
stavenisté zhotoviteli; oznameni mize byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé.

Pred zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich predpisech pro vsechny
prace, které prichazeji do Uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné zajisténa a kontrolovana.

Vsichni pracovnici musi pouZivat predepsané ochranné pomcky. Na pracovisti musi byt udrzovan poradek a
Cistota. Musi byt dbano ochrany proti poZaru a protipozarni pomucky se musi udrZovat v pohotovosti.

Prace na elektrickych zafizenich smi provddét pouze k tomu uréeny prezkouseny elektrikdr. Ptipojeni
elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru PRE.

Od verejného provozu musi byt jednotliva stavenisté oddélena stavenistnim oplocenim, popt. zabranami -
popis zpUsobu oploceni stavenisté viz bod e)1 této zpravy.

Podzemni investice je nutno pred zahajenim praci radné vytycit a zabezpecit béhem praci proti poskozeni.
Prace na stavbé musi byt provadény v souladu se zhotovitelem zpracovanymi technologickymi postupy pro
jednotlivé ¢innosti.

B. 8. k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci

Pred zahdjenim stavebnich praci a v prlibéhu realizace stavby bude stavebnikem stavby zajisténa pfitomnost
a vykon funkce koordinatora BOZP.

Stavebnik uzavie smlouvu a zajisti na stavenisti pritomnost koordinatora BOZP, ktery bude dohlizet na
dodrZovani bezpecnostnich vyhlasek a predpisli v rdmci stavebnich a montaznich praci, jeho ¢innost béhem
pfipravy a realizace stavby bude nasledujici:

Cinnost koordinatora BOZP b&hem piipravy stavby

a) dava podnéty a doporucuje technickad feSeni nebo organizacni opatieni, ktera jsou z hlediska zajisténi
bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace vhodnda pro planovani
jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecnuji soucasné nebo v ndvaznosti; dba, aby doporucované
feSeni bylo technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pti prédci a aby bylo, s ptihlédnutim k Ucelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky
pfimérené,

b) poskytuje odborné konzultace a doporuceni tykajici se poZadavk(l na zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace, odhadu délky casu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti se
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zfetelem na specifickd opatreni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci praci
v pribéhu realizace stavby,

c) zabezpecuje, aby plan obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim a provoznim podminkam
stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a
zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani
planu zndmi,

d) zajisti zpracovani pozadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZzovacich pracich.

Cinnost koordinatora BOZP b&hem realizace stavby

a) koordinuje spolupraci zhotovitell nebo osob jimi povérenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a ¢innosti
provadéné na stavenisti soucasné popfipadé v tésné ndvaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob,
zabranovat pracovnim Urazim a predchazet vzniku nemoci z povolani,

b) dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka reseni nebo opatieni k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupl a planovani bezpecného
provadeéni praci, které se s ohledem na vécné a casové vazby pfi realizaci stavby uskutecni sou¢asné nebo na
sebe budou bezprostfedné navazovat,

c) spolupracuje pfi stanoveni ¢asu potrebného k bezpe¢nému provadéni jednotlivych praci nebo ¢innosti,

d) sleduje provadéni praci na stavenisti se zamérenim na zjistovani, zda jsou dodrzovany poZadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci, upozornuje na zjisténé nedostatky a pozaduje bez zbytecného odkladu
zjednani napravy,

e) kontroluje zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem zamezit vstup
nepovolanym fyzickym osobam,

f) spolupracuje se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a s pfislusSnymi
odborovymi organizacemi, poptipadeé s fyzickou osobou provadéjici technicky dozor stavebnika,

g) zUcastnuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim Urfadem podle zvlastniho pravniho
predpisu.

Koordinator béhem realizace stavby:

a) navrhuje terminy kontrolnich dnd k dodrZovani planu za ucasti zhotoviteld nebo osob jimi povérenych a
organizuje jejich konani,

b) sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projedndva s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé zjisténych
nedostatkd,

c) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci na stavenisti, na néz
prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zplsobem byly tyto nedostatky
odstranény.

Plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci

Vsouladu s §15, odst. 2, zdkona ¢.309/2006 Sb. budou-li na stavenisti vykonavany prace a cinnosti
vystavujici fyzickou osobu zvySsenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny
provadécim pravnim predpisem, stejné jako v pfipadech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajisti, aby
pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a
zdravi neohroZzujici prace.

Podminky pro provadéni rozhodujicich praci a ¢innosti z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
Zasady pro rozhodujici prace a Cinnosti provadéné na stavbé:

1. Zemni prace

2. Bouraci prace

3. Montazni prace

4. Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou
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5. Manipulace s materialy
6. Svareclské prace a nahtivani Zivic
7. Prace obednovaci, Zelezarské, betonarské, zednické
8. Prace souvisejici se stavebni ¢innosti

Zemni prace

Pfipravné prace

Na zakladé provedeného prlzkumu stavenisté zhotovitelem, budou polohy inZenyrskych siti nebo jinych
podzemnich prekdZzek a ochrannd pasma elektrickych, plynovych nebo jinych nebezpecnych vedeni.
Vyznaceni vsech inZenyrskych siti musi byt ovéfeno a potvrzeno jejich provozovateli. Ve spolupraci s
ostatnimi Ucastniky vystavby musi byt stanovena opatieni a podminky k bezpecnému provedeni zemnich
praci. Jde zejména o stanoveni zplsobu zajisténi stability stén vykopUl, zabezpeceni sousednich objekt
ohroZzenych vykopem a bezpecnost osob v ohroZzeném prostoru.

Pozadavky na zajisténi bezpecnosti pred zahdjenim zemnich praci:

ovéreni projektovych Udaji o polohach inZenyrskych siti nebo jinych pozemnich i podzemnich
prekazek,

stanoveni zplsobu provadéni zemnich praci v ochrannych pasmech inzenyrskych siti s jejich
provozovateli,

vyznaceni vSech podzemnich vedeni na terénu s druhem inZenyrskych siti, s hloubkou jejich
uloZeni a ochrannymi pasmy musi byt sezndmeni pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét,
zabezpeceni okolnich objektld a komunikaci, jejichZ stabilita by mohla byt pfi provadéni zemnich
praci ohroZena.

Zajisténi vykopovych praci

Pti provadéni vykopovych praci musi byt zabranéno:

padu osoby do vykopu jeho ohrazenim (dvoutycové zabradli 1,1 m vysoké), popf. vytvorenim
technické zdbrany odsazené od hrany vykopu v zavislosti na jeho hloubce, nebo zakrytim

sesuti stén vykopu, jehoZ stabilita se zajistuje pazenim, které je pfedepsano v projektu stavby v
zastavéném Uzemi se musi vykopy pazit do hloubky 1,3 m, v nezastavéném Uzemi od hloubky 1,5
m,

vstupu do nezajisténého vykopu

zatézovani okraju vykopl zeminou, materidlem nebo okolnim provozem, od hrany vykopu musi
byt ponechdan volny pruh minimalné 0,5 m Siroky

Pti provadéni vykopovych praci musi byt zajisténo:

pfi praci ve vykopu hlubsim neZ 1,3 m musi pracovnik pouZivat ochranou pfilbu, na odlehlych
pracovistich ve vykopech hlubsich ne# 1,3 m nesmi pracovnik pracovat samostatné. Sitka dna
vykopu, pokud se v ném pracuje, musi byt minimalné 80 cm.

pfi preruseni zemnich praci (jednd se o cCasovy Usek minimdlné 24 hodin) musi byt stav
zabezpeceni vykopu ovéren odpovédnym pracovnikem.

pouzivaji-li se k vykoplm stroje, nesmi byt ru¢ni zemni prace provadény v nebezpec¢ném dosahu
stroje, coz je maximalné dosah pracovniho zafizeni stroje zvétSeny o bezpecnostni pasmo v Sifi 2
m.

podzemni prace, pokud se nejedna o hornicky zplsob, musi byt podrobné feseny projektem a
zvlastni ddraz je kladen na technologii provadéni, vétrani, dopravu, odvodnéni, osvétleni, apod.

u vrtnych praci se musi zabezpecovat po skonéeni prace vsechny vrty o priméru vétsim 20 cm bud’
zakrytim, nebo ohrazenim.

vykopy u verejnych komunikaci musi byt opatfeny vystrainou dopravni znackou a v pfipadé
snizené viditelnosti ¢ervenym svétlem na zacatku a konci vykopu.
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e pres vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpecné pfechody o Sifce nejméné 0,75 m, na
verejnych prostranstvich bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké nejméné 1,5 m.
Pfrechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym jednotycovym
zabradlim o vySce 1,1 m, na verejnych prostranstvich oboustrannym dvoutycovym zabradlim se
zaradzkou. Prechody nad vykopy o hloubce nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym
dvoutyCovym zabradlim se zarazkou.

Montazni prace

V rdmci pripravy stavby dodavatel zpracuje technologicky postup montovanych stavebnich a technologickych
konstrukci. Technologicky postup obsahuje casovy sled montdznich zdbérl, podminky nasazeni a pohyb
mechanizacnich prostredk(l, reseni pfistupu pracovnikl k bezpetné montdzi, vcéetné jejich ochrany a
zabezpeceni dotéenych pracovist. U jednotlivych, drobnych montézi postacuje stanoveni pracovniho postupu
odpovédnym pracovnikem. Montazni pracovnici musi spliiovat podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti a
musi byt vybaveni potfebnymi montaznimi a bezpecnostnimi pfipravky, pomuckami a vazacimi prostredky.
Montaz se provadi z trvalych nebo prozatimnich konstrukci, dilci a prvkd dostatecné Gnosnych a stabilnich.
Pro manipulaci s dilci se pouZivaji vazaci prostredky, které odpovidaji pfislusnym parametriim a ustanoveni
technickych norem.

Prace ve vySkach
Za praci ve vysce nad volnou hloubkou se povaZzuje pohyb pracovnika, pfi kterém je ohroZzen padem z vysky
do hloubky, propadnutim nebo sesutim. Zajisténi proti padu se poZzaduje od vysky 1,5 m a v pfipadé, Ze se
jednd o pracovisté nebo komunikaci nad vodou nebo jinymi latkami, kde hrozi nebezpeci ohrozeni zdravi
vidy, nezavisle na vysce. Zajisténi proti padu se provadi na stavbé podle charakteru prace, bud kolektivnim,
nebo osobnim zajisténim.
Kolektivni zajisténi je zabezpeceno predevsim ochranou nebo zachytnou konstrukci, jako napt. zabradli,
ochrannd ohrazeni, leSeni, poklopy, zachytné leseni, zachytné sité. Na stavbé se pouZiva prenosné kolektivni
zajisténi.
Ochrana proti padu od vysky 1,5 m se nevyzaduje, jestlize:
a) pracovisté nebo komunikace jsou na plochach se sklonem do 10° véetné od vodorovné roviny a
jsou vymezeny zabranou (jednotycCové zabradli o vySce minimdalné 1,1 m, které neni uréené
k ochrané proti padu osob ani predmét(i ze zvySené Urovné apod.) nejméné 1,5 m od hrany padu,
b) misto prace uvnitf objektu je nejméné 0,6 m pod korunou zdi, na které se pracuje.

Pfi praci na souvislych plochach ve vysce nemusi byt zajistovana proti padu pracovnik( na volném okraji
popf. proti jejich propadnuti celd plocha, ale jen plocha (prostor, misto prace), kde se pracuje, véetné
pfistupovych komunikaci.

Konstrukce kolektivniho zajisténi musi presahovat krajni polohy pracovni plochy o 1,5 m na kazdou stranu.
Jako vymezeni pracovni plochy ve sméru do plochy souvislé Ize pouzit zabranu.

Na plochach se sklonem nad 10° musi byt kolektivni zajisténi i podél hrany padu ve sméru sklonu.

Soucasné s postupem praci do vysky se musi ihned zakryvat vSsechny vzniklé otvory a prohlubné pldorysného
rozméru kratsi strany nebo prlméru nad 0,25 m, predevsim poklopy, zajisténymi proti posunuti nebo je
zabezpedit jinou ochrannou konstrukei.

Kolektivni zajisténi

Ochranné a zachytné konstrukce (ochranné zabradli, ochranné ohrazeni, leseni, poklopy, zachytné ohrazeni,
zachytné leseni, zachytné sité) musi byt dostatec¢né pevné a odolné vici vnéjsim sildm a nepfiznivym vlivim a
upevnény tak, aby bezpecné unesly predpokladané namahani. Jejich inosnost musi byt prokazana statickym
vypoctem nebo jinym zdvaznym podkladem.

Konstrukce pro praci ve vyskach - docasné stavebni konstrukce ke zvySeni pracovniho mista
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Je pouze na zhotoviteli, jakou konstrukci pouZije pro zvyseni mista prace, tato konstrukce musi respektovat
pozadavky vyrobce tohoto ledeni uvadéné v ndvodech na obsluhu vychazejici z pfislunych CSN, kde jsou
prave tyto pozadavky stanoveny.

Zakladni konstrukéni poZzadavky na leseni:

konstrukce kazdého leSeni musi byt technicky dokumentovana.

musi byt navrZzena a provedena tak, aby tvofila prostorové tuhy celek, zajistény proti lokalnimu i
celkovému vyboceni nebo proti posunuti.

u konstrukci pojizdnych a volné stojicich leSeni se jejich stabilita zajistuje vhodnou volbou rozmérd
zakladny v poméru k vysce leSeni, nebo pouZitim pridavné zatéze v dolni ¢asti leSeni.

je-li leSeriova konstrukce opatfena z vnéjsi pohledové strany sitovinou nebo plachtovinou, musi
byt posouzena na pulsobeni vétru (zhusténi systému kotveni u siti na dvojnasobek).

podchodovd vyska mezi podlahami musi byt nejméné 1,9 m a Sitka podlahy nejméné 60 cm.
mezery mezi podlahovymi prvky sméji byt nejvySe 2,5 cm, vyjimecné 6 cm v mistech svislych
nosnych prvka. Podlahy mohou mit vystupky do 3 cm, u naroZi leseni do 5 cm.

nejmensi tloustka prken pouzivanych na podlahu leseni je 2,4 cm.

vyska zabradli je nejméné 1,1 m a vyska zarazky 15 cm.

zabradli u vnitfnich okraji podlah se nemusi provadét, pokud mezera mezi podlahou a pfilehlou
sténou je mensi nez 25 cm.

vystupy do jednotlivych pater ledeni nesmi byt nad sebou. Zebiiky musi pfesahovat horni podlahu
nejméné o 1,1 m a otvory v podlaze, umoZiujici vystup nebo sestup musi mit rozméry nejméné 50
x 60 cm.

podchodové vysky pro chodce u leseni musi byt minimalné 2,1 m.

MontaZz a demontaz leseni - zakladni poZzadavky:

montaz a demontaz leSeni mohou provadét pouze pracovnici, ktefi jsou odborné a zdravotné
zpUsobili a maji platny leSenarsky prikaz a platnou lékarskou prohlidku.

Pro montaz, demontaz a pfemistovani leSeni musi byt predem uréen technologicky postup.

Pfi montazi a demontazi leSeni musi byt v kazdé fazi zajisténa stabilita a tuhost konstrukce leseni.
demontované ¢asti leSeni se nesmi shazovat na zem.

pracovnici musi pouZivat stanovené OOPP, zvlasté ochranné pfrilby a vhodné prostfedky osobniho
zabezpeceni (bezpecnostni pas, postroj).

PouZivani, provoz a prohlidky leseni:

provoz na leSeni mlzZe byt zahdjen aZ po jeho Uplném dokonceni, vybaveni a vystrojeni podle
dokumentace.

pred zahdjenim provozu musi byt leSeni pfedano. Pfedani a prevzeti se uskutecnuje odbornou
prohlidkou a vysledek musi byt zapsan ve stavebnim deniku.

leSeni se smi pouZivat pouze k ucellm, pro které bylo projektovano, predano a prevzato do po
uzivani.

konstrukce leseni musi byt neustdle udrzovany tak, aby mohly bezpecné plnit funkci, pro kterou
byly zfizeny.

lesenova konstrukce musi byt kazdy mésic odborné prohlédnuta. Tento termin se zkracuje na 14
dn( u leSeni specialnich (pojizdna, zavésena) nebo u leseni vystavenych ucinkim okoli (vibrace).

Osobni zajisténi
Osobni zajisténi pracovnikl pfi pracich ve vyskach a nad volnou hloubkou se musi pouzit v pfipadech, kdy
nelze pouzit kolektivniho zajisténi. Prostfedky pro pracovni polohovani

polohovaci postroj

b) polohovaci pas

polohovaci lanyard (max. délka 0,6m)

Prostredky osobniho zajisténi proti padu:
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Zvolené prostfedky musi odpovidat povaze provadéné prace, predpokladanym rizikm a musi umozZnovat
bezpecny pohyb.
Systém proti padu se nejcastéji sklada z téchto prvkl:

a) zachycovaci postroj dle CSN EN 361,

b) tlumié padu dle CSN EN 355,

c) spojovaci prostfedek dle CSN EN 354,

d) spojky dle CSN EN 362,

e) pevny kotevni bod dle CSN EN 795.
Prostfedky osobniho zajisténi musi svymi parametry odpovidat poZzadavkim pravnich predpist, pfipadné
musi byt k pouZivani schvaleny statni zkusebnou.
Pouziti konkrétniho osobniho zajisténi stanovi technologicky postup popf. podle povahy provadénych praci
odpovédny pracovnik.
Misto uchyceni osobniho zajisténi je stanoveno v pracovnim nebo technologickém postupu. V jednodussich
pfipadech je misto uchyceni stanoveno odpovédnym pracovnikem.
Prostiedky osobniho zajisténi se kontroluji pred a po kazdém pouziti.
Prostfedky osobniho zajisténi musi byt pravidelné prohlizeny a zkouseny nejméné jedenkrat za dvanact
mésicl, pokud pravni pfedpisy nestanovi jinak. Funkéni zkousku osobniho zajisténi je nutno vykonat po kazdé
mimoradné udalosti (zachyceni padu pracovnika, extrémni namahani apod.).
Pracovnik je povinen se vizudlné presvédcit pred kazdym pouzitim prostfedkl osobniho zajisténi o jejich
kompletnosti, provozuschopnosti a bezzavadném stavu.
Pti poutziti prostfedkl osobniho zajisténi musi byt mista upevnéni (ukotveni) stanovena tak, aby umoznovala
jejich bezpecné zajisténi a upevnéni po celou dobu c¢innosti v misté ohroZeni.
Délka padu pfi poufZiti polohovaciho pasu nebo polohovaciho postroje mize byt nejvice 0,6 m. Pfi pouZiti
bezpecnostniho postroje bez tlumice padové energie mize byt délka padu nejvice 1,5 m, s pouZitim tlumice
padové energie nejvice 4,0 m.
Pti pfesunu na jiné misto upevnéni (ukotveni) musi byt pracovnik stale zabezpecen osobnim zajisténim.
Vhodny prostfedek osobniho zajisténi a misto jeho upevnéni (ukotveni) je povinen urcit zpracovatel
technologického nebo pracovniho postupu. Pokud se jedna o jednoduché prace, pro které neni tieba
vypracovat technologicky postup, nebo o situace, které nemohly byt v technologickém nebo pracovnim
postupu zohlednény, ur¢i misto upevnéni pfipadné vhodny prostfedek, osobniho zajisténi pracovnik, ktery
prace ve vyskach fidi. Misto upevnéni (ukotveni) musi odolat ve sméru pddu minimalné statické sile 15 kN.
K osobnimu zajisténi pracovnikl pti pracich ve vyskach, pfi vystupu nebo sestupu se nesmi pouZivat lanovych
smycek, uzld nebo uUvazll na lanech, pokud se nejednd o pouziti horolezecké (speleologické) techniky nebo
techniky prlimyslového lezectvi a k tomu Ucelu vyrobenych a pouzivanych pomicek, ptipravk( a prostredk.
Horolezeckou (speleologickou) techniku mohou pouZivat pouze pracovnici majici horolezeckou
(speleologickou) kvalifikaci. Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky s navodem na pouziti
prostredkl osobniho zajisténi.

Zajisténi proti padu predmétl a materidl{

Material, naradi a pomucky musi byt uloZzeny, pfipadné skladovany ve vyskach tak, aby byly po celou dobu
uloZeni zajistény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem préce i po jejim ukonceni.

Pracovni naradi je zakazano zavéSovat na ¢asti odévu, pokud k tomu neni upraven nebo pracovnik nepouzije
vhodné vystroje (pds s upinkami apod.).

Konstrukce pro prace ve vyskach se nesmi pretéZovat. Hmotnost materialu, zafizeni, pomucek, naradi véetné
poctu osob nesmi presahovat povolené normové nahodilé zatiZzeni konstrukce.

Zajisténi pod mistem prace ve vy3ce a jeho okoli

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vidy bezpeéné zajistény, aby nedoslo k ohroZeni pracovnikd a
zajmu jinych osob.

Za bezpecné zajisténi ohrozenych prostort lze povazovat:
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a) vylouceni provozu,

b) pouZiti ochranné konstrukce v Urovni prace ve vysce nebo poufZiti zachytné konstrukce,

¢) ohrazeni dvoutyCovym zabradlim minimalni vysky 1,1 m s tyemi upevnénymi na nosnych

sloupcich s dostatecnou stabilitou; pro kratkodobé prace s jednoduchym naradim a pracovnimi
pomuckami, pokud neptresdhnou pracovni rozsah jedné smény, postaci vymezit ohroZeny prostor
jednotyCovym zabradlim, popfipadé lanem upevnénym ve vysce 1,1 m,

d) streZeni prostoru uréenym odpovédnym pracovnikem (pracovniky) po celou dobu ohroZeni.
Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohroZeny prostor, musi mit Sifku od okraje pracovisté nebo pracovni
podlahy nejméné:

a) 1,5 m pfipracive vysce od 3 m do 10 m véetné,

b) 2 m pfi praci ve vySce nad 10 m do 20 m vcetné,

¢) 2,5 m pfi praci ve vySce nad 20 m do 30 m vcetné,

d) 1/10 vysky objektu pfi praci ve vysce nad 30 m.

PFi praci na plochéch se sklonem vét$im neZ 25° se zvétiuje kazdé pasmo o 0,5 m. Sitka pasma se vytycuje od
paty kolmice, ktera prochazi vnéjsi hranou volného okraje mista prace na vysce.

V mistech dopravy materidlu do vysky pomoci kladek (ru¢né nebo strojné) se rozsifuje ochranné pasmoo 1 m
na vsechny strany od ptdorysného profilu dopravovaného bremene.

U vysokych objektll (véZe, tovarni kominy, televizni a rozhlasové vysilace, vodojemy, meteorologické stozary
apod.) se vymezuje ochranné pasmo po celém obvodu. Je-li z dvodd praci ve vyskach zuZzena komunikace
pro pési nebo preloZzena k vozovce, pfipadné do ni, musi byt oddélena od prljezdniho profilu vozovky
stabilnim dvouty¢ovym ochrannym zabradlim, vysky nejméné 1,1 m, zaplentovanym nebo obednénym proti
odstfiku vody nebo blata od dopravnich prostfedk(l. Pripadné vyskové nerovnosti mezi vozovkou a
komunikaci pro chodce je nutno vyrovnat.

Prace na stfeSe
PFi praci na stfeSe musi byt pracovnici chranéni:

a) proti padu ze stfesnich plast na volnych okrajich,

b) proti sklouznuti z plochy stfechy pfi jejim sklonu nad 25°,

c) proti propadnuti stfesni konstrukci.
Zajisténi proti padu ze stfechy nejen po obvodu, ale i do svétliku, technologickych a jinych otvord, je spinéno
pouZitim ochranné, pfipadné zachytné konstrukce nebo pouZzitim osobniho zajisténi pracovnikd proti padu.
Zajisténi proti sklouznuti je splnéno pouzitim Zebfikd, upevnénych v mistech prace a v potrebnych
komunikacich, pripadné pouZitim ochranné konstrukce nebo osobniho zajisténi proti padu jednotlivych
pracovnikd.
Pti poufZiti Zebrik(, jako zajisténi proti sklouznuti, u stfechy se sklonem nad 45° od vodorovné roviny musi byt
pouzito jesté osobni zajisténi pracovnik( proti padu.
Zajisténi proti propadnuti se musi provést na vSech stresnich plastich, kde je pldorysna vzdalenost mezi
latémi nebo jinymi nosnymi prvky stfesni konstrukce vétsi nez 0,25 m a neni zaruceno, Ze jednotlivé stresni
prvky jsou bezpecné proti prolomeni zatizenim pracovniky, pfipadné neni toto zatizeni vhodné rozloZzeno
pomocnou konstrukci (pracovni nebo komunikacni podlaha, pokryvacsky Zebfik apod.).
Stavba a oprava komin( ze stfechy se sklonem nad 10° musi byt provadéna jen z pracovnich podlah. Pfi
opravach musi byt pouZito pracovnich podlah o nejmensi sSifce 0,6 m.

Konstrukce ke zvySovdni mista prace

PFi postupu praci do vySky se musi misto prace i Uroven pracovisté zvySovat tak, aby pracovnici mohli
pracovat bezpecné, vzajemné se neohroZovali a mohli pracovat v obvyklé pracovni vySce. Za obvyklou
pracovni vysku se povazuje u tézkych praci (zdéni z cihel a tvarnic, manipulace s bfemeny, téz$im naradim
apod.) prace do vysky 1,5 m, pro ostatni prace (natirani, omitani, obkladani, pfipeviiovani a spojovani lehkych
pfedmétd apod.) prace do vyiky 2,0 m nad Grovni pracovni podlahy. Zebiiky se nesmi pouZivat jako podpérny
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nebo nosny prvek podlah leseni, s vyjimkou leSefiovych Zebtikd. Ke zvySovani mista prace nebo k vystupu se
nesmi pouZivat labilni predméty urcené k jinému poufziti (védra, sudy, radiatory, bezpecnostni sité apod.).

Pfedani a prevzeti konstrukci
Vsechny konstrukce pro préace ve vyskach lze predat do uzivani jen po jejich Uplném dokonceni a vybaveni. O
predani a prevzeti konstrukce do uzivani se provede zapis do stavebniho deniku nebo do jiného provozniho
dokladu.
Zapis do stavebniho deniku nebo do jiného provozniho dokladu se nevyzaduje u:
a) normalizovanych nebo typizovanych lehkych pracovnich lesSeni stabilnich o vySce pracovni
podlahy do 1,5 m,
b) jednomistnych sedacek,
c) pohyblivych pracovnich plosin, pokud nebyly pfi pfemistovani na jiné pracovisté demontovany
jejich nosné Casti, pricemz za demontaz se nepovazuje Uprava nosnych ¢asti do prepravni polohy.

Vystupy

Mista prace musi byt bezpecné pristupna po komunikacich (rampy, schody, Zebtiky apod.).

Docasné vystupy, jako jsou stupadla privafena na svisly prvek, pricle upevnéné mezi priruby valcovaného
ocelového profilu apod., musi svym provedenim splfiovat bezpecnostni poZadavky.

Prace nad sebou

Prace nad sebou lze provadét pouze vyjimecné, pokud se bez nich z pracovné-technickych dlivodl nelze
obejit. Pod misty vytahovani, zvedani a spousténi materidlu musi byt zajistén dostatecny volny prostor pro
manipulaci s materidlem. Po celou dobu téchto praci musi byt do ohroZzeného prostoru zamezen pfristup
pracovnikdim, ktefi nejsou pro tyto prace urceni.

Shazovani predmétl a materiald
Shazovani predmétd, zbytk( stavebnich hmot a materidlu na niZze poloZend pracovisté, komunikace nebo
podobné plochy je dovoleno jen za predpokladu, Ze:
a) misto dopadu bude zabezpeceno proti vstupu osob (ohrazenim, vyloucenim provozu, stfezenim)
a jeho okoli chranéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstfiku shozeného predmétu nebo
materialu, nebo
b) materidl bude shazovdn uzavienym shozem az do mista ulozeni.
Je zakazano shazovat predméty, u kterych neni mozno bezpecné predpokladat misto dopadu (plechy, krytina,
desky apod.) nebo predméty, které by mohly pracovnika strhnout z vysky.
Vznika-li pfi shazovani materialu prasnost nebo jiny nezadouci ucinek, musi byt u¢inéna ochranna opatfreni.

Preruseni prace ve vyskach
Prace ve vyskach v prostorech nechranénych proti povétrnostnim vlivim musi byt preruseny pfi:
a) boufi, silném desti a snéZeni, tvoreni namrazy,
b) vétru o rychlosti nad 8 m.s-1 (5° Bf) na zavéSenych pomocnych konstrukcich, Zebficich nad 5 m
vySky prace a pfi pouZiti osobniho zajisténi; v ostatnich pripadech pfi vétru o rychlosti nad 10,7
m.s-1 (6° Bf),
c) dohlednosti mensinez 30 m,
d) teploté prostiedi nizsi nez -10° C.

Kratkodobé prace ve vyskdch

Pti kratkodobych montaznich pracich nevyhnutelnych pro osazeni stavebnich prvkd se mohou stavebni prvky
osazovat a vzajemné spojovat z konzol, z navarenych nebo jinym zplsobem upevnénych pficli, z profild
ztuzujicich prihradovou konstrukci nebo podobnych naslapnych ploch, pokud je v dosahu pracovnika
moznost upevnéni osobniho zajisténi proti padu.
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Vertikalni komunikace

Zebiik mhze byt pouZivan jen pro kratkodobé, fyzicky nenaroéné préce pfi pouZiti jednoduchého naradi. Pfi
vystupu a sestupu musi byt pracovnik otocen oblicejem k Zebfiku a musi mit moZnost pfidrzet se ho obéma
rukama.

Po Zebtiku se nesmi vynaset a snaset bremeno o hmotnosti nad 15 kg.

Zebtiky se svrchu nabitymi pFi€lemi se nesmi pouZivat.

Ze zebrikd mohou byt provadény na stavbé pouze jednoduché, fyzicky nenarocné prace.

Na stavbé je zakdzano vynaset po Zebficich bfemena nad 15 kg, pouzivat pneumatické a vstielovaci naradi,
pouzivat fetézové pily a dalsi podobné nebezpecné nastroje.

Na Zebfiku mlze pracovat pouze jediny pracovnik.

Na Zebficich je zakdzano pracovat nad sebou.

Vystupovat a sestupovat po Zebfiku soucasné vice pracovnik(im je rovnéz zakazano.

Pouziti zebfik(l jako prechodného mistku je zakazano.

Pfi praci na Zebfriku, pti kterém je stanovisté pracovnika (chodidla) ve vySce nad 5 metrl se musi pouzit
osobni zajisténi proti padu. Misto uchyceni musi byt uréeno mimo Zebfik.

Na Zebtiku se smi pracovat jen v bezpecné vzdalenosti od horniho konce Zebtiku, u jednoduchého Zebtiku ve
vzdalenosti chodidel nejvyse 0,8 m.

Zebiiky dvojité (Stafle) musi byt vybaveny zajistovacim tetizkem, lankem nebo podobnym zajisténim proti
samovolnému pohybu. Chodidla pracovnika musi byt pfi praci nejméné 0,5 metru od horniho okraje.

Nejvétsi povolena délka prenosnych drevénych Zebfik( je 8 m. Jestlize se ma Zebfik nastavit, musi se obé
Casti bezpecné spojit. V misté spojeni se nesmi sklon Zebfiku ani vzdalenost mezi pficlemi ménit.

Zebtiky pouZivané pro vystup musi pfesahovat vystupni ploginu o 1,1 m.

Pfesah Zebtiku mohou nahradit pevna madla nebo jind pevna ¢ast konstrukce, za kterou se lze spolehlivé
uchopit.

K zajisténi stability musi byt Zebfik zabezpecen proti posunuti, bo¢nimu vychyleni, zvraceni nebo rozevreni.
Sklon jednoduchého Zebtiku nesmi byt mensi nez 2,5:1. Za pficlemi musi byt volny prostor alespor 0,18 m, u
paty Zebfiku ze strany pfistupu nutno zachovat volny prostor minimalné 0,6 m.

Vizudlni prohlidky Zebfikd se musi provadét pfi vydeji ze skladu nebo pfijmu do skladu a prfed kazdym
pouZitim. Zebfiky podkozené a ty, které nevyhovi zkouskam, nesmi byt pouzivény.

Pojizdné Zebriky musi byt pfed pouzitim stabilizovany opérami na dostatec¢né unosném podlozi.

Dodavatel pravidelné provadi, podle pozadavku technickych norem, zkousky stability a pevnosti Zebfikl
nejméné jedenkrat rocné.

Pti praci ve vyskach pouzZivaji pracovnici stanovené OOPP.

Manipulace s materialy

Konkrétni plochy urcéené ke skladovani materialé budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci tak, aby byly
v co nejvyssi mife vylouceny moznosti Urazu pfi manipulaci s materidlem. Soucasné musi byt material
skladovan takovym zplsobem, aby byla zajiSténa moznost prljezdu hasi¢skych vozidel a vozidel lékarské
sluzby. Plochy, skladisté nebo i jednotlivda mista k uskladnéni materidlu nesmi byt v prostorach v blizkosti
elektrického vedeni, trvale ohroZovanych dopravou bfemen do vysky, horizontdlni dopravou atd.

Venkovni plochy, na které se ukladd material, musi byt odvodnény, upraveny popf. zpevnény tak, aby se

material dal bezpecné skladovat a snadno odebirat.

Pfi rucni manipulaci s materidlem ohrozuje bezpeénost pracovniki:

— ostré hrany prepravovaného materidlu.
— vycCnivajici hiebiky.
—  pasky obald.
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— drsny nebo nerovny povrch materialu.
—  trisky.
— pad bfemen - chybnou manipulaci.
- velkou hmotnosti.
- Uchopovymi mozZnostmi.
- nedostate¢nym manipulaénim prostorem.
Pti manipulaci s materidlem pomoci zdvihaciho zatizeni odpovida dodavatel stavby, Ze pracovnici provadéjici
manipulaci s materidlem maji platnd opravnéni (vazacsky prlikaz) a pracovnici obsluhujici zdvihaci zafizeni
platny jefabnicky prikaz.
Pfed pocatkem nakladacich a vykladacich praci se musi zkontrolovat spravnost zavéseni bfemena (kontrolni
zdvih), vyloucit pfitomnost pracovnik(l na bfemenu a v pasmu jeho mozného padu.
Vazac s obsluhou zdvihaciho zafizeni (jefabnikem) urci jednoznacny zplsob dohodnuté signalizace.
Pokyny obsluze miiZe davat pouze jeden pracovnik uréeny k manipulaci s materialem, ktery je rozlisen od
ostatnich pracovnikl pomoci zfetelné nezaménitelné Upravy pracovniho odévu (jasna barevna vesta, paska
na rukdvu, vybaven vysilackou).
PFi manipulaci s materidlem jsou pracovnici a obsluha zdvihaciho zafizeni vybaveni OOPP, které odpovidaji
rizikim mozného ohroZeni zdravi.
Svérecské prace a nahrivani

’

Pracovisté pro svarovani
Pracovisté pro svarovani musi byt zabezpeceno tak, aby nedoslo k:
— pozaru nebo vybuchu
— Urazu a to hlavné elektrickym proudem, rozstfikem jisker, roztavenym kovem a okujemi,
pohybujicimi se pfedméty a ¢astmi zafizeni, popalenim, ohném a pozarem, vybuchem
— poskozeni zdravi specifickymi rizikovymi faktory, pisobeni svafovacich aerosold, zafeni a hluku.
Bezpecnostni opatfeni se voli podle povahy praci vykonavanych na pracovisti, kde se svafuje, a to s ohledem
na Casovy rozsah praci, na stupen automatizace svareciho procesu, na moznost zabezpeceni nezavadnych
pracovnich podminek (napf. hala, volné prostranstvi, v podminkach se ZNP).
PFi provadéni svarecskych praci se pfipadny vznik Urazu eliminuje:
— pred popalenim se svarec chrani pfislusnymi OOPP.
— pred rozstfikem jisker, roztaveného kovu a strusky a proti Ulomk{m ztuhlé strusky pfi jejim
odstranovani z povrchu svaru musi byt zrak, obli¢ej a ostatni Casti téla chranény stanovenymi
OOPP.
— vdychaci zdné svarece nesmi Skodliviny presahnout pfipustné mnozstvi a limity.
— pred Skodlivymi ucinky zareni se pracovnik chrani vhodnymi OOPP, okoli pak zasténami.

Ve

zZivic

Spole¢né zasady bezpecnosti (vyhldska MV ¢. 87/2000 Sb.)

Pred pocatkem svarecskych a fezacich praci se musi vyhodnotit, zda i v pfilehlych prostorach nejde o prace se
zvySenym nebezpedim pozaru nebo s vysokym nebezpedim pozaru.

V pripadé zvySeného nebezpeli nebo svysokym nebezpelim pozaru se mulZe svarovat (fezat plamenem)
pouze na pisemny pfikaz a po provedeni v ném nafizenych bezpecnostnich opatreni.

Pred zahajenim svarecdskych praci musi svare¢ zkontrolovat, zda jsou v misté svafovani odstranény hoflavé
latky, zamezeno pozaru nebo vybuchu a zda je na pracovisti a v jeho okoli zabezpecena predepsana ochrana
osob. Svarec¢ musi mit platny svarecsky prikaz a platnou periodickou zdravotni prohlidku.

Po dobu prace, pfi jejim preruseni a po ukonceni svafovani nebo fezani v prostorach s nebezpecim vzniku
pozaru nebo vybuchu musi byt misto svafovani a prilehlé prostory kontrolovany po nezbytné nutnou dobu a
u nebezpecnych praci po dobu nejméné 8 hodin po skonceni prace.

Svarovani a fezani plamenem
Zakladni bezpecnostni pozadavky a povinnosti:
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lahve umistit tak, aby k nim byl volny pfistup.

lahve musi byt zajistény proti pfevrzeni, padu nebo skutdleni stabilnimi nebo pfenosnymi stojany,
fetézy, objimkami, kovovym pdsem apod., kazda tak, aby v pfipadé potieby bylo mozino ldhve
rychle uvolnit.

budou-li lahve vystaveny salavému teplu, musi byt chrdnény nehoflavou zasténou, pti ohrati nad
50° C se musi chladit.

lahve v pojizdnych dilndch se nemusi na pracovisti vykladat, pokud jsou splnény podminky
vétracich otvorl v horni ¢asti vozidla a v podlaze a pfi odbéru nesmi byt provadény ve vozidle
Zadné dalsi prace. Pripevnéni hadic musi byt provedeno svorkami uréenymi k tomu ucelu.

hadice musi byt chranény ptred mechanickym poskozenim a znecisténim mastnotami.

hadice a spoje musi byt tésné a jejich délka minimalné 5 m.

hadice taZzené pres prechody musi byt chranény krytem nebo musi byt pouZity vhodné uzavéry.

pfi provadéni praci nékolika soupravami souc¢asné musi byt jednotlivé soupravy od sebe vzdaleny
min. 3 m, nebo musi byt od sebe oddéleny nehoflavou pevnou sténou.

pfi déle trvajicim preruseni svafovani nebo rfezani musi byt lahvové ventily uzavieny, vypustén plyn
z hadic a povoleny regulacni sSrouby redukcnich ventil(.

po skonceni prace nebo pracovni smény na prechodném pracovisti musi byt Idhve odvezeny na
vyhrazené misto a zajistény pred manipulaci nepovolanymi osobami.

Obloukové svarovani kovt

Zakladni bezpecnostni pozadavky a povinnosti:

pfipojeni svafovacich vodicd musi byt provedeno tak, aby se zabranilo ndhodnému netimysinému
dotyku s vystupnimi svorkami svafovaciho zdroje.

svarovaci kabel musi byt spojen se svafovanym predmétem nebo podlozkou svafovaci svorkou.
svorka na pfipojeni svafovaciho vodi¢e musi byt umisténa co nejblize k mistu svarovani.

elektrody musi svare¢ vyménovat zasadné s nasazenymi neporusenymi svarecskymi rukavicemi (ne
mokrymi ani vlihkymi).

drzak elektrod a svarovaci pistole musi byt odkladany na izola¢ni podlozku nebo izolacni stojan.
vodi¢ svafovaciho proudu musi byt uloZen tak, aby se vyloucilo jeho moiné poskozeni ostrymi
ohyby, jinymi pfedméty a ucinky svarovaciho procesu.

poskozené svarovaci vodice nesmi byt pouZivany.

v uzavienych a tésnych prostorach musi byt zabezpeceno odsavani a pfitomnost min. 2 osob, kdy
druha osoba zabezpecuje svarece.

periodické prohlidky svarovaciho zdroje musi byt provadény odpovédnymi pracovniky ve lhdtach
predepsanych vyrobcem.

Prace se Zivicemi.

Zakladni bezpecnostni pozadavky pro praci se Zivicemi:

dodrZovani stanovenych technologickych postupu.

zabezpeceni nucené vymény vzduchu v uzavienych prostorech.

provadéni praci minimalné dvéma pracovniky.

zabranit vniknuti vody do zasobnik(, cisteren nebo jinych nadob, uréenych k uskladnovani a
rozehtivani Zivic.

tavné nadoby na rozehfivani Zivic upravit tak, aby nemohlo dojit ke styku Zivice s ohném. Nadoby
zabezpedit proti prevrZeni.

dodrzovani zakazu rozehfivani Zivic otevienym ohném pfimo v obalech.

rozehfivani Zivic otevienym ohném ve vyskach provadét jen v krytych topenistich s horaky na
plynna nebo tekuta paliva.

skladovani tekutého paliva v prostorach k tomu uréenych a pfi dodrZeni vzdalenosti hoflavého
materidlu od otevieného ohné minimalné 4 m.
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— pritomnost obsluhy u kotle po celou dobu rozehfivani Zivice otevienym ohném.

— rudni svisld doprava rozehraté Zivice v ,asfaltovych védrech”, provadét pomoci kladky do vyse
max. 8 m, s podminkou mozného sledovani nadoby po celé dopravni draze.

— Zabezpecit prostor, kde se provadi postrik horkou Zivici, proti vstupu nepovolanych osob.

Prace obednovaci, Zelezarské, betondrské, zednické

Konstrukce bednéni, odbedriovani

Kazdé bednéni musi splfiovat poZadavky tésnosti, Unosnosti a prostorové tuhosti. U bednéni dilcovych,
posuvnych a specidlnich se uskutec¢riuje montaz (demontaz) a provoz podle technické dokumentace, pokynl
a technologického postupu.

Pfed zapocetim Zelezarskych a betonaiskych praci se musi celé bednéni fadné zkontrolovat. Vyhovuje-li
danym poZadavkim (zavady jsou odstranény), je dan predpoklad k jeho pouZziti. O tomto prevzeti pofizuje
odpovédny pracovnik zdznam do stavebniho deniku.

Odbednovani a rozebirani konstrukci lze provadét az po dosaZeni pozadované pevnosti betonu. Vymezeny
prostor pro odbedfiovani musi byt zajiStén proti vstupu nepovolanych osob. Rozebrané ¢asti se musi ukladat
na uréena mista.

ZelezaFské prace

Priprava betonarské armatury se zpravidla odbyva na specialnich strojich (rovnacky, ohybacky, stfihacky), u
nichz musi byt splnény zakladni poZadavky. Je zakdzano prechazet po uloZzené armature, dokoncena montaz
armatury musi byt prevzata odpovédnym pracovnikem a vysledek prejimky zaznamenan do stavebniho
deniku.

Betonarské a zednické prace

Jedna se o klasické stavebni prace, pfi nichz musi byt na kazdém pracovisti zajistén volny pracovni prostor o
Sifce minimalné 0,6 m.

Uklada-li se betonova smés do konstrukci (bednéni) z vyvySenych mist, musi byt dodrZena zasady pro
ukladani (sypani) smési do zaarmované casti z maximalni vysky 2 m. Pfi padu z vétsSich vysek dochazi k
rozmiseni betonové smési, a tim sniZeni pevnosti betonové konstrukce. Kazdé vyvysené pracovisté musi byt
zajiSténo proti padu osob z vysky.

Doprava a ukladani smési (betonova, maltova) tlakovym zplsobem se provadi podle navodu k obsluze a
provozu zafizeni a stanovené technologie. Mezi mistem odbéru a obsluhou ¢erpadla musi byt stanoven
zpUsob dorozumivani. Rozebirani a ¢isténi potrubi a hadic pod tlakem je zakazano.

Pti vyrobé a zpracovani malt nebo praci s vdpnem musi pracovnici pouzivat uréené OOPP. Jedna-li se o
klasické omitani, je postacujici ochrannou zraku pfilba s rozsifenim nad celem.

U strojniho omitani a pfi praci s vipnem (haseni, prelévani) musi byt pouzity k ochrané zraku bryle (stitek).
Haseni vapna v Uzkych hlubokych nddobach (sudech) je zakazano.

Prace souvisejici se stavebni Cinnosti

Vstrelovani

Pfi soucasné pravni Upravé je pfi praci s expanznimi pfistroji pro vstfelovani dodrzovat vseobecné
bezpecnostni pozadavky a zasady pro praci s témito pfistroji vydané vyrobcem.

Sklendrské prace

Pfi praci s tabulovym sklem jsou vZdy pracovnici ohroZeni pofezanim. Proto musi byt vénovana zvysena
pozornost stavu terénu a pracovnich podlah, manipulaci a zplisobu skladovani.

Manipulacni a pracovni plochy musi byt pevné a rovné, pri ukladani musi byt pouzity podlozky z mékkého
materialu a skladova poloha zajisténa proti preklopeni. Jsou-li tabule skla delsi nez 2 m, musi se pfi jejich
prenadeni pouzivat pripravky, u vétich ploch tabuli (pfes 3 m?) musi praci vykondvat minimalné t¥i
pracovnici.
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Lepeni krytin na podlahy, stény, stropy a jiné konstrukce.
Zakladni bezpecnostni pozadavky pro praci pfi lepeni krytin se povaZuje zejména:
— dodrzovani stanoveného technologického postupu.
— seznameni zaméstnancl s vlastnostmi pouZivanych lepidel a s jejich bezpecnym
zachazenim.
— pfi praci v uzavienych prostorach zabezpecit vétrani, které zaruci neprekroceni
pfipustnych koncentraci Skodlivin.
Pti pouziti lepidel, jejichZ vypary mohou tvofit vybusnou smés:
— vymezit pracovni prostor véetné prilehlého okoli,
— prostor vyznacit bezpecnostnimi znackami
— zabezpedit pfislusné vybaveni (zabrany, hasici pfistroje, apod.)
Pracovni prostor zahrnuje v tomto pripadé obvykle podlaZi kde se lepi, podlaZzi pod nim a nad nim, popf.
dalsi prostory, kde muizZe dojit k vyssi koncentraci vybusnych par popf¥. Skodlivin, nez je pripustné. Je vyloucen
vstup nepovolanych osob do takto vymezeného a oznaceného prostoru.

V pracovnim prostoru po celou dobu lepeni a nejméné 24 hodin po ukonceni lepeni je zabezpeceno odpojeni
elektrického proudu, plynu, vylou¢ena manipulace s otevienym ohném (koureni, svafovani, topeni lokalnimi
topidly apod.). Po celou dobu je zajisténo intenzivni nepterusované vétrani. Je nezbytné seznamit vsechny
osoby v objektu, kde se budou prace provadét, s terminem zahdjeni praci a se zptsobem jejich bezpecného
chovani béhem nich. Je nutné zabezpedlit bezpecné uloZeni zbytk( hoflavin a pouzitych materidll (véetné
oball) a jejich ekologické likvidace pfedem stanovenym zplsobem v souladu s platnou pravni Upravou.

Malifské a natéracské prace.

Zakladni bezpecnostni poZzadavky pro praci pfi provadéni malifskych a natéracskych praci jsou povazovany
zejména jejich provadéni ve schodistovych prostorach z pracovnich podlah nebo Zebfikd k tomu uGcelu
upravenych.

— poutiivani ru¢niho postfikovace jen s funkénim manometrem a pojistnym ventilem, s
neposkozenym zavitem pumpy nebo jinym poskozenim postfikovace.

— pfi provadéni uUprav povrchl stavebnich a jinych konstrukci natérovymi systémy
dodrZovat stanoveny technologicky postup s prihlédnutim k navodu vyrobce a
uréenému zpUsobu ochrany zaméstnance pred skodlivinami vznikajicimi pfi dané praci.

Bezpelnost prdce pfi zachazeni s chemickymi latkami.
Zakladni bezpecnostni pozadavky pfi zachdzeni s chemickymi latkami jsou zejména:

— pred praci nebo manipulaci s chemickymi latkami se poucit o charakteru a vlastnostech
chemické latky (napf. z Bezpecnostniho listu chemické latky) vcéetné ochrannych
opatrenich, zplsobu zachazeni a zdsadach prvni pomoci.

— pouzivat vhodné osobni ochranné pracovni prostiedky pfidélené na zdakladé
vyhodnoceni rizik a konkrétnich podminek na pracovisti.

—  pfi praci s chemickymi l[atkami, zejména hoflavymi kapalinami nebo vyrobky, které tyto
latky obsahuji, v prostorach nebo mistech s moznosti vstupu nepovolanych osob,
zajistit pracovisté vystraznymi znackami. PFi praci v uzavienych prostordch s vyskytem
plyni a par nebezpecnych chemickych latek zajistit kontrolu dal$i osobou mimo
ohroZeny prostor. Nepretrzité vétrat.

— pred zahajenim praci vybavit pracovisté dostatecnym mnozstvim asanacnich
prostredk, prostredkl prvni pomoci a OOPP.

— pred zahajenim ruéni manipulace zkontrolovat stav drzadel, uzavieni nadob a pevnost
oball. Nepfipustit pfenaseni nadob na zadech nebo v naruci, tazeni nebo tla¢eni nadob
po podlaze nebo skluzech.
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— chemické latky skladovat pouze zplsobem, ktery urcuje vyrobce a na mistech k tomu
uréenych v predepsaném mnoistvi a bezpecnych obalech s vyznacenim obsahu a
bezpecnostnim oznacenim. Nepfipustit spolecné skladovani latek, které spolu mohou
nebezpecné reagovat.

— skladovat oblé predméty (plechovky apod.) pti rué¢ni manipulaci Ize maximalné do vyse
2 m, pfi zajisténi jejich stability.

— skladovat tekuty materidl v uzavienych nadobach Ize tak, Ze plnici (vyprazdriovaci)
otvor je pokud mozno nahore. Sudy, barely a podobné nadoby skladovat naleZato a
zajistit proti jejich rozvaleni. PFfi skladovani ve vice vrstvdch musi byt proloZeny
podklady, popfipadé jsou ulozeny v konstrukcich zajistujicich jejich stabilitu.

—  pfi préci s hoflavymi latkami vyloucit vznik statické elektfiny.

— dodrZovat zdkaz prechovavani nebezpecnych chemickych latek, zejména toxickych a
Ziravych v obalech bézné pouzivanych na pozivatiny.

— prostory, kde se pouZivaji a vyskytuji nebezpecné chemické latky, musi byt oznaceny
pfislusnymi bezpecnostnimi znackami a napisy upozoriiujici na zdroj nebezpedi.

— likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemickych latek), musi
byt provadéna v souladu s poZadavky stanovenymi zvlastnim predpisem (zakon o
odpadech).

Podminky pro provadéni vykopovych praci

Vykopovymi pracemi nesmi byt dotéeny okolni inZenyrské a stavebni objekty. Pokud si to stav a povaha
zeminy v jejich dotyku vyZada je nutno upravit sklon stén ¢i rozsah vykopu tak, aby nebyla ohroZena stabilita
a funkce téchto objekta.

Pfed zahajenim vykopovych praci je bezpodminecné nutné nechat vytycéit prabéh inzenyrskych siti
pfislusnymi sprdvci a zajistit jejich pfitomnost pfi provadéni zemnich praci.

Vyskytnou — li se pfi provadéni vykopl podzemni vedeni v projektu nezakreslena, musi byt dalsi stavebni
prace prizplsobeny skutecnému stavu, zplsobu event. Uprav nebo preloZeni téchto vedeni musi byt
projednan s prislusSnym spravcem, zmény Upravy se souhlasem spravcu siti pisemné nahlaseny stavebnimu
Uradu.

V mistech kfiZzeni se stavajicimi sitémi a v jejich blizkosti budou zemni prace provadény ru¢né za odborného
technického dozoru spravce pfislusného technického zafizeni. V ptipadé poskozeni nadzemnich zafizeni
vodovod(, kanalizace, tj. hydrantd, Soupat, Sachet a vpusti a jakychkoli oprav bude ke kolaudaci doloZen
souhlas spravci téchto siti s jejich Gpravami.

Pfi vykopech je nutné zajistit ochranné zabradli a vystrazné osvétleni. Pfi styku s podzemnimi vedenimi,
hlavné pak s kabely, je nutno vyrozumét stavebni dozor stavebnika, ktery zabezpeci dalsi postup.

Pti pouziti vykopku k zasypani ryh bude tento material tfidén a pouZit jen do velikosti zrna 10 mm.

Pfi zasypavani ryh se bude material ukladat po vrstvach podle druhu materidlu ve vrstvach max. 0,2 m.
Jednotlivé vrstvy budou dostatecné hutnény. Dodavatel stavby rovnéz zajisti pravidelné provadéni zkousek
miry hutnéni zeminy podloZi. Zkousky podkladnich vrstev a Zivicnych krytl vozovky a chodnik(l a provede o
tom zaznamy ve stavebnim deniku. Ke kolaudaci budou doloZeny protokoly o provedenych zkouskach
hutnéni v souladu s CSN 72 1006 kontrola zhutnéni zemin a sypanin a CSN 73 6192 razové zatézovaci zkougky
vozovek a podlozi.

Podminky pro ¢erpani vody ze stavebni jdmy a odvadéni destovych vod ze stavenisté

V pripadé cCerpani vody do kanalizace je tfeba zabranit zaplaveni kanalizace vykopovym materidlem. Do
kanalizace mlZe byt vypousténa voda po predchozim usazeni kalG v sedimentacnich jimkach umisténych
v prostoru stavenisté.

V pfipadé vypousténi destovych vod do kanalizace musi dodavatel stavby s provozovatelem kanalizace
uzavfit dohodu (smlouvu) o vypousténi vod, pfi vypousténi vod ze stavebni jdmy do kanalizace dodrZovat
podminky provozovatele kanalizace.
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Bezpecnostni predpisy
Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrZovani zavaznych bezpecnostnich predpisti ve
stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:
Vyhlaska MSV €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojd
Smérnice MZ ¢. 49/1967 Sb., ve znéni smérnic MZ ¢. 17/1970 Sb., o posuzovani zdravotni zpUsobilosti k
praci
Zakon ¢&. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace, ve znéni pozdéjsich predpisd
Vyhlagka CUBP a CBU ¢&. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice v platném znéni
Vyhlagka CUBP a CBU &. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti v platném znéni
Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych
zafizeni v platném znéni — zména této vyhlasky — viz vyhlaska 192/2005 Sb.
Zakon €. 133/1982 Sb. Ceské narodni rady o pozarni ochrané
Sdéleni FMZV €. 433/1991 Sb., o sjednani Umluvy o bezpecnosti a ochrané zdravi ve stavebnictvi (&. 167)
Zakon ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrt a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni zdkonl ¢. 164/1993 Sb., ¢. 275/1994 Sb., usneseni
Poslanecké snémovny ¢. 276/1994 Sb. a Nalezu Ustavniho soudu ¢. 168/1995 Sb.
Zakon €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni
Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)
Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojd,
technickych zafizeni, pfistrojl a naradi
Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd
Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni
signall
Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky
Nafizeni vlady €. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky oznacované
CE
Nafizeni vlady ¢. 17/2003 Sh., kterym se stanovi technické poZadavky na elektrickd zafizeni nizkého
napéti
Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na osobni ochranné prostfedky
Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatel(l biologickych expozi¢nich testli, podminky Odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozic¢nich test( a nalezZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli
Zakon ¢.500/2004 — spravni rad
Nafizeni vlady 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovi$té a pracovni prostredi
Zakon 251/2005 Sb. o inspekci préce;
Nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
Zakon 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon)
Zakon ¢&. 262/2006 Sb. - zakonik préace, ve znéni pozdéjsich predpisl
Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi préaci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
Vyhlaska 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
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Vyhlaska 500/2006 Sb. o uzemné analytickych podkladech, Gzemné planovaci dokumentaci a zplsobu
evidence Uzemné planovaci ¢innosti

Vyhlaska 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi, se zménami: 269/2009 Sb., 22/2010
Sh., 20/2011 Sh.

Vyhlaska 503/2006 Sb. o podrobnéjsi upravé Uzemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy a uUzemniho
opatfeni

Vyhlaska 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho
radu

Nafizeni vlady 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci
na stavenistich

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozérni ochrany staveb

Nafizeni vlady €. 1/2008 Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb

Vyhlaska €. 73/2010 Sb. o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zatazeni do tfid
a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti (vyhlaska o vyhrazenych elektrickych technickych
zafizenich)

Nafizeni vlady €.91/2010 Sb. o podminkach poZéarni bezpeénosti pfi provozu kominl, koufovodl a
spotrebicl paliv

Nafizeni vlady €.201/2010 Sb., o zplsobu evidence uraz(, hlaseni a zasilani zdznamu o Urazu

Nafizeni vlddy €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, v platném
znéni

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu
(chemicky zakon)

zdkon 372/2011 Sb. o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani (zdkon o zdravotnich
sluzbach)

Zakon ¢. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach

Vyhlaska ¢. 70/2012 Sb., o preventivnich prohlidkach

Zakon 169/2013 Sh., kterym se méni zdkon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zménach nékterych dalsich
zédkond, v platném znéni, zdkon ¢. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znecistovani Zivotniho prostredi
a integrovaném systému plnéni ohlasovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi a o zméné
nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpist, a zakon ¢. 56/2001 Sb., o podminkach provozu vozidel
na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisu

B. 8. ) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Na stavbé se nepredpoklada ¢innost pracovnikli s omezenou schopnosti pohybu a orientace, z tohoto divodu
nebudou provadény Zadné specialni Upravy vnitfnich stavenistnich komunikaci a docasnych objektl ZS.

Vystavbou nebudou dotéeny Zadné stavby, kde by bylo nutné provadét opatreni pro bezbariérovy vstup.
V pfipadé prekopd chodnikd budou poutzity lavky dle vyhlasky ¢. 389/2009 Sb. - pfiloha 2, odstavec 4.

B. 8. m) Zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni

K omezeni provozu na vefejnych komunikacich - dopravnich trasach vlivem stavenistni dopravy nedojde.

K ¢astecnému omezeni verejného provozu dojde v misté vjezd(/vyjezd(l ze stavenisté a v prostoru ulice
Besedni a Veseld. Docasna Uprava dopravniho rezimu bude feSena samostatnou dokumentaci DIO, tuto
dokumentaci zajisti dodavatel stavby. Dopravné inZenyrské rozhodnuti potifebné pro pfipadné dopravni
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omezeni projednd dodavatel stavby sdm v rdmci své vyrobni pfipravy stavby s nezbytnou navaznosti na
harmonogram praci. Dodavatel stavby rovnéz zajisti v pripadé potieby vypracovani dokumentace docasného
znaceni pro vydani DIR. Nakladni automobily dodavatele musi respektovat stav pouzitych komunikaci (tonaz,
rychlost atd.).

B. 8. n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Stavba bude provadéna v prostoru uzavieného stavenisté, pfi vystavbé nedojde ke kontaktu s okolni
zéstavbou. Opatfeni proti G¢inkdm vnéjsiho prostredi neni nutno zajistovat.

Opareni pro zajisténi podminek vnitiniho pracovniho prostredi:

V prostoru koncertniho salu jsou pro montdz akustickych panelll podhledu a zejména parapetl balkon(
potfebna opatteni zajistujici praci ve vyskach s jednotlivymi specidlné upravenymi Zelezobetonovymi panely
(pfedpoklad prvk( z materidlu podle technické specifikace skofepinovych kazet akustickych podhledd a
balkonl z vysokopevnostniho pohledového betonu HSC — High Strength Concrete (podhledy) a/nebo
vldknového betonu UHPC - High Performance Concrete popt. nebo UHPFRC - Ultra High Performance Fibre
Reinforced Concrete (parapety).

Pro montdZ podhledd bude pfipravena specialni ocelova konstrukce pro uchyceni zdvihaciho zafizeni. Je
tfeba vzit v ivahu, Ze kazdy prvek podhledu je svym tvarem a reliéfnim ztvarnénim povrchu original. Povrch
betonu musi byt v kvalité pohledového architektonického betonu v kvalitativni tfidé PBS dle Technickych
pravidel CBS 03 POHLEDOVY BETON, navic se nepfipousti vétsi jednotlivé péry nez 3mm a lokalni nerovnosti
vétsSi nez 2mm. Rozmérova presnost dosedacich ploch jednotlivych prvk( musi byt vtoleranci +- 2mm.
Celkovy pocet prvkd bude cca 700 kusl kazet pro akustické podhledy.

Pro montdZ parapetd s realizaci prvkd robotickou fabrikaci pomoci kombinace primyslovych robotd, Gpravy
jejich softwarového ovladani bude tfeba poufZiti unikatnich extrudérd a nastrojli pro zpracovani

specialné vyvinuté modifikace pokrocilého UHPC. Vlastnosti umozZiuji nanaseni ve vrstvdch pomoci extrudéru
a nastrojl bez pouZiti urychlovace tuhnuti tak, aby vysledny objekt mél poZzadované vlastnosti mechanické i
estetické a bezudrzbové.

Pro montdZ podhledid vzhledem k nerovné podlaze (na kterou lze vytvofit plochu ploSinovou s nosnosti pro
zatizeni bfemeny (s vl. nosnosti 10 MPa/m2 - pro montaz nelze pouzit jefab). Podhledy budou z hlediska ZOV
montovany s max. toleranci mezi panely do +-2mm; svySkovou toleranci max. +-0,5 mm. MontaZ musi
probihat se zdvésem na 4 bodech, kdy je pro nosnost pocitdno sjednim zdvésem minus vénovanym
rektifikaci. Celkova vyskova tolerance pro cely akusticky podhled je +- 20mm. Velikost dilce pro montaz je cca
1x 1,2 m, stl. 50-70 mm, (vétsi dily nejsou pfipustné), kdy objemova hmotnost je min. 120 Kg/m2 s kvalitou
betonu dle TP CBS 0,3 PBS (pohledovy beton special). MontaZe kazdé jednotlivé ,kry“ stopniho podhledu
sestavené z vySe popsanych jednotlivych dilcd musi zapocit od stfedu (aby se eliminoval narlst nepresnosti
vlivem nezbytné realné tolerance spasovani dilct), navazujici dilce se musi dopasovavat na zavésném zatizeni
a nasledné z lavky a na zakladé poZadavku akustiky utésfiovat z rubové strany spdry. Montdaz bude probihat
za Ucasti autorizovanych geodetl. Pred zahdjenim vyroby a zejména montdze je nutné dodat referencni
vzorky v ndvaznosti na sjednoceny barevny povrch. Barevnost je tfeba udrzet v rozdilu bilého betonu max. o
pohledové 1 odstinovy dil (napf. dle RAL 1013 , Oyster white” a RAL 1014 ,Light ivory“ nebo RAL DESIGN 080
90 05 a RAL DESIGN 080 90 10; v pfipadé volby Sedého odstinu pak RAL DESIGN 000 80 00 a 000 85 00).
Béhem celé dodavky musi byt zachovan stejny barevny odstin vSech prvkd, viz vyse.

Pro montaZ parapetll (o obdobné objemové hmotnosti jako u podhledd) pro vypouklé prvky v $. 1,2-1,6 m tl.
50 az 100mm, délky 2 az 2,5 m obklady balkon( musi pfesné dodrzet vypoukly tvar, tloustka desky cca 30
mm, délka 1 dilce musi byt minimalné cca 2 m, ale roztece musi byt pravidelné dle RDS. Pro kazdy prvek se
musi vytvofit reliéfni matrici dle dodaného digitdlniho 3D modelu s velmi hladkym povrchem, aby byla
docilena kvalita povrch( ve tridé PBS; bude muset byt pouZito vyse zdvihaci zafizeni pro zavéSovani na rizné
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vySkové i pQdorysné urovné (parapetll balkon( dilci z UHPC) s pfestavenim drahy 3-4x. Pro tuto montaz
bude tak muset byt instalovana specialni jefabova kolejnicova draha pro zdvihaci zafizeni v podstresi kolem
celého obvodu sdlu, aby bylo moZné uchytit a instalovat parapetni dilce s milimetrovou toleranci o hmotnosti
4 800 kg v proménlivych ustoupenich po patrech vyloZeni balkon( po rliznych vyskach (az do 15m). Pro
zpresnéni typu a strojni konstrukce zafizeni je tfeba vyrobné dodavatelska dokumentace stavby (RDS).

B. 8. 0) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Stavba 2. etapy JKC bude zahdjena Upravou stavajiciho pevného oplocenim stavenisté. Dale jako prvni budou
provedeny podminujici prelozky inZenyrskych siti - kabel VN a NN nad Technologickym centrem a prelozka
jednotné kanalizace mezi Besedni a Veselou.

Vlastni hruba stavba 2. etapy JKC bude z dlvod( stisnéného pozemku stavenisté realizovana ve dvou
Casovych fazich:

1. faze — rozsifeni spodni stavby o podzemni objekt Technologického centra

2. faze — horni stavba

Pro zajisténi provozu na stavbé bude zfizena zpevnéna stavenistni plocha, nejlépe s panelovym povrchem. V
jeji ¢asti bude ztizena oklepova plocha, ktera bude pravidelné ¢isténa. Na stavenisti bude osazeno bunkovisté
sestavené z mobilnich bunék. Pro 1. fazi vystavby, kdy realizované rozsifeni spodni stavby zabere prevaznou
Cast vymezené plochy stavenisté, bude pro ZS vyuzita plocha stavajiciho stropu nad 1. PP realizované ¢asti
objektu v prostoru budouci nakladaci rampy. V pfipadé potreby dalSich prostor( pro kancelafe a Satny ZS je
mozno vyuZit vnitiniho prostoru hrubé stavby podzemnich garazi. Celkové by mélo ZS obsahovat Satny pro
cca 40 pracovnikd stavby, WC se sprchami a umyvadly, denni mistnost s Uklidem, jidelnim prostorem a
kuchynikou, 3 kanceldre vedeni stavby a jednaci mistnost.

Pfed zahajenim vykopu stavebni jdmy bude provedena demontaz stavajiciho panelového mezistropu nad 1.
PP a osazen staciondarni véZovy jefabu do polohy ptipravené jiz v 1. etapé vystavby.

1. faze hrubé stavby:

Ze stdvajiciho povrchu terénu se bude po obvodu jamy provddét zaporové pazeni, po némZ budou
odstranény vrstvy vozovek a zpevnénych ploch v rozsahu stavebni jamy. Poté bud zahdjeno hloubeni
stavebni jdmy za soucasné koordinace s archeologickym prlzkumem. 1. ¢ast hloubeni stavebni jamy bude
ukoncena v urovni hladiny podzemni vody. V predepsanych urovnich budou provedeny kotvy zaporového
pazeni. V drovni 1. ¢asti hloubeni bude dno jdmy upraveno pro pojezd tézké mechanizace. Jako prvni bude
provedena vodici zidka pro vrtnou soupravu a nasledné budou zahajeny vrty pro obvodovou sténu z
prevrtavanych betonovych pilot. V tésném sledu za vrty a betondzi stén z prevrtavanych pilot bude
provadéna pilotdZz obvodovych stén. Hlavy téchto pilot budou ukonéeny v Urovni nad zakladovou sparou. Po
dokonceni obvodové stény z prevrtavanych pilot bude provedena ryha mezi sténou z prevrtavanych pilot a
zaporovym pazenim, kam bude poloZena drenaz a proveden zasyp Stérkem. Drenaze budou zaustény do
jimek, odkud bude voda precerpavana do kanalizace. Pokracovat bude hloubeni jamy pfi soucasném kotveni
stény z prevrtavanych pilot v pfedepsanych mistech. Pfi hloubeni bude pokracovat archeologicky prizkum.
DotéZeni sjezdu do staveni jdmy a dotéZeni na zdkladovou sparu bude za pomoci jefabu, kdy zemina bude
téZena malymi rypadly do kontejner( a nasledné jefabem vyvazena na auta. Rypadlo bude rovnéz pomoci
jefdbu vyneseno z jamy.

Nasledovat bude pilotaz pod sloupy, podkladni betony, vodorovna hydroizolace a zakladova deska. Postupné
bude vybetonovana konstrukce podzemniho objektu TC v€. svislé hydroizolace stén.

Po provedeni stropu nad 1. PP budou uvolnény kotvy zdpor, které budou po obvodu v hloubce 3 m odfezany
a vytazeny. Na jizni strané bude nasledovat provedeni ptipojky destové kanalizace z retenéni nadrze. Strop
nad 1. PP bude opatten stfesni skladbou a zasypan do predepsané Urovné.

2. faze hrubé stavby:
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ZS bude presunuto z prostoru podzemnich gardzi do prostoru nad realizovanou hrubou stavbou podzemniho
objektu TC a bude vhodné umisténo tak, aby nadmérné nezatéZzovalo stavebni konstrukce. Pfi jiznim okraji
stavenisté bude zfizeno bunkovisté z 12 mobilnich bunék ve dvou podlazich.

Propojeni pater bude venkovnim schodistém. V misté budouciho komunikacniho propojeni Besedni — Vesela
podél jizniho priceli JKC bude prodlouZena stavenistni komunikace ze silnicnich panelll s obratistém, ve
zbyvajici ploSe stavenisté mohou byt organizovany skladovaci plochy s vymezenou tonaZzi dle statickych
moznosti spodni stavby.

Nasledné bude zahdjena realizace horni stavby objektu JKC a mensich stavebnich objektl v atriu v rozsahu
hruba stavba, rozvody instalaci a technologie, dokoncovaci prace. Soucasné s pracemi na horni stavbé budou
pokracovat i instalacni a dokoncovaci prace ve spodni ¢asti objektu dle stavebné technologického
harmonogramu zhotovitele stavby. Po ukonceni praci HSV v druhé poloviné této faze vystavby budou
postupné zahajeny prace na venkovnich objektech a to v Gizké koordinaci s pracemi na rekonstrukci povrchi
ulic Vesela, Besedni a Solni¢ni tak, aby rekonstruované povrchy ulic nebyly nadmérné zatézovany stavebni
dopravou JKC. Predpoklada se, Ze stavby JKC a realizace rekonstrukce prilehlych ulic budou dokonceny ve
stejném casovém horizontu.

Orientacni lhlty vystavby

Stavba 2. etapy JKC bude zahajena po obdrZeni pravoplatného stavebniho povoleni resp. povoleni zmény
stavby pred jejim dokonéenim a po ukonceni vybéru zhotovitele stavby v¢. odsouhlaseni harmonogramu
postupu vystavby.

Po uzavieni kontraktu zpracuje dodavatel neprodlené podrobny projekt organizace vystavby vcetné
detailniho harmonogramu postupu stavebnich praci vyplyvajici zejména z aktudlniho casu zahajeni stavby,
klimatickych podminek v této dobé a potfebnych technologickych pauz v postupu vystavby, zahrnujiciho téz
predpoklady termint dodasnych zabor( a terminy projednani a zajisténi souvisejicich dodavatelskych DIO a
DIR.

Lhaty — priprava

Povoleni ZSPD 06/2021
Vypracovani PDPS 11/2021
Zahdjeni vybéru zhotovitele 01/2022
Predpokladané ukonceni vybéru zhotovitele 08/2022

Lhity realizace stavby jsou odvozeny z predpokladu podpisu smlouvy se zhotovitelem

Lhidta vystavby - realizace stavebnich a montdaznich praci 36 mésicl
Predpokladané zahajeni 08/2022
Ukonceni 08/2025
Zkusebni provoz a akustické zkousky véetné interiéru 12/2025
Kolaudace 01/2026
Predani se zahajenim plného provozu 08/2026

B. 9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Projekt fesi dva vodohospodarské objekty, které jsou predmétem samostatného povoleni vodniho dila ze
strany specialniho stavebniho Gfadu (OVLHZ MMB). Jedna se o PS03 — Lapak tukl a oleje a PS04 — Retence
destovych vod. Obé vodni dila jsou stavebné soucasti budovy JKC, lapol je umistén v objektu SO 01.1 — Spodni
stavba, retence je soucasti objektu SO 01. 2. 2. technologické centrum (TC),
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Lapak tukd a oleje je umistén vsamostatné mistnosti v2. PP a je do néj zausténa tukova kanalizace
z technologie gastroprovozll objektu JKC. Vytlak dekontaminované vody z lapdku je zaustén do pfipojky
splaskové kanalizace do ul. Veselé. Rovnéz sani kall z lapaku je vyvedeno do ulice Veselé.

Srazkové vody z budovy a pfilehlych zpevnénych ploch (Atria) budou svedeny do nové navriené retencni
nadrze o objemu 193 m3, kterou bude nahrazena stavajici samostatnd RN o objemu 80 m3 zfizena v rdmci
stavby 1. etapy. Retencni nadrz je fizenym odtokem (3,3 I/s) napojena do systému méstské jednotné
kanalizace.

Podrobné jsou uvedené vodohospodarské objekty FeSeny v samostatné ¢asti dokumentace D.2.3+D.2.4 PS03
— Lapak tukud a oleje, PS04 — Retence destovych vod.

V Brné 12/2021
Vypracovali: Ing. Igor Bielik, Ing. arch. David P¥ikryl, prof. Ing. arch. Petr Hr(isa

PRILOHY:

Priloha €. 1:

Popis projektu na zakladé zmén stavby pred jejim dokoncenim (ZSPD)

Priloha €. 2:

Popis eliminace rizik ve smlouvé se zhotovitelem stavby a/nebo dalSimi dodavateli (Interiéru)
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Priloha ¢. 1

Popis projektu na zakladé zmén stavby pred jejim dokoncenim (ZSPD)

1.

Zruseni konzoly nad 1.NP na jizni fasadé:

v modulové ose F na jizni strané objektu byla zrusena konzola jizniho priceli nad 1.NP a obvodova nosna
konstrukce je zde doplnéna az na terén; ve stfedni ¢asti a akusticky poZadovand nezbytné hmotna obvodova
sténa byla nahrazena sloupy a ustoupenim prosklené fasady parteru vytvoreno kryté zavétfi (loubi). Toto
loubi "bude navazovat na feseni prostranstvi pfed JKC, a to po naplnéni dohody subjektl v bezprostiednim
okoli podle samostatné projekéni &asti. ReSeni zpevnénych ploch umozfiuje rozsifeni plochy na
prostranstvi jako nového verejného prostoru a bude zakladat moZznost navaznosti na schodisté na
niveletu vstupu do hotelu Internacional. Je soudésti tohoto projektu pro provadéni stavby (PDPS)

Re3eno v S0 01.2.1aS001.2.2.

2.

Doplnéni podzemniho Technologického centra:

Rozsiteni podzemni ¢asti stavby na jizni strané bylo vyprojektovano zvétsenim podzemi JKC o Technologické
centrum (TC) s nezbytnym a prostorové narocnym umisténim technologie VZT, chlazeni, ZTI v¢. retence
destovych vod, nahradniho zdroje a slaboproudu, dale s vyuzitim podzemnich konstrukci pro vyprojektované
umisténi parkovacich stani nahrazujicich parkovaci stani zabrana v pivodnim 1. PP v souvislosti s propojeni
technologii do horni stavby a exteriéru. Strojovny VZT tak nejsou umistény v pfimém sousedstvi salu, coz
pfindsi splnéni narokl jak na technické reseni, tak odstranéni rizika prenosu hluku vzduchem potrubim,
konstrukci i vibracemi; nezohlednéni tohoto by vedlo az k nemoZnosti nahravani ze salu, coZ je aktudlni trend
(Zivé nahravky z koncertu Ci studiové snimané z prostoru salu).

Diky témto skutec¢nostem je neomezeno poutziti nejmodernéjsich technologii s tim, Ze vzhledem ke zvySujicim
se narokim na ekologi¢téjsi strojni zafizeni (Euro 2019 a dale) a tak i plochu a prostor pro umisténi, Ize
v soucasné dobé témto zvysujicim se i ekologicky podminénym narokdm plnohodnotné vyhovét.

Systém meziprostoru jiz realizovaného tzv. ,propojeni” s postavenou prvni etapou garadzi a jejich
technologiemi bude také vyuzZit na dojezdy vytahd, k horizontalnimu vedeni siti, dalSiho vyuZiti kapacity pro
rozvody. Soucdsti TC je i nové jihovychodni unikové schodisté z 3. PP do 1.NP, které v poZzarni funkci
nahrazuje plvodni zasahové schodisté z atria do 3. PP, ze kterého se stava sluZzebni schodisté.

Re3eno v SO 01.2.2.

3.

RozSireni 6.NP:

ustoupené 6.NP ze statickych divod( na severni a jizni strané rozsifeno o 1 m. Timto feSenim se eliminuji
dfive existujici naroky na slozZité a akusticky nevhodné statické konstrukce. Statickym vypoctem bylo
prokazano, Ze pro splnéni vsech podminek meznich stavll Unosnosti, tj. Ze vzadném misté konstrukce
nebude prekrocena mechanicka odolnost (pevnost) pouzitych material(, a meznich stavl pouZitelnosti, tj. Ze
veskera pretvoreni konstrukce splnuji pozadavky platnych norem pro jednotlivé provozni stavy zohlednujici
navazujici ¢asti stavby nebo technicka zarizeni, aby se eliminovaly sloupy v sale, bylo toto rozsifeni staticky a
akusticky nezbytné.

Jakakoli leh¢i konstrukce fasady by nevyhovéla akustice a jakékoli posuny zatizeni excentricky mimo spodni
reakce by vyvolavaly neiinosné a prostorové neredlné Upravy véetné sloupl v sale.

Nosna konstrukce horni stavby je navrZena z velké ¢asti navrZena na navazujici kotevni body spodni stavby
v hlavnich modulovych osach dle predanych podkladid. Vzhledem k navriené dispozici je nutné tato mista
doplnit o nové podptlirné konstrukce

Re3eno v S0 01.2.1.
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4,

Odstranéni technickych provozii z 6.NP:

do krajnich ¢asti 6.NP namisto strojoven vzduchotechniky, které byly z prostorovych a akustickych ddvodi
vymistény do podzemniho technologického centra (viz vySe) doplnény prostory zazemi filharmonie (rezii
nahrdvani a edukativni prostor) na zdpadé strané a prostor pro VIP na vychodni strané. Komercné kulturni
vyuziti posledniho podlaZi v 6.NP nad plochami foyerd bude zcela ve smyslu sponzorsky doplfiované varianty
ekonomie provozu umoznéno jak pro VIP — sponzory, tak pro prondjmy i navstévy JKC, ktefi budou moci
vyuZivat stfesni prostory s navazujici terasou. Nové feSeni znamena: vyresit nové podminky rozvodl pro
podiovy zvuk (s vyfeSenym prostorem ne s technologii amplifikace pro ozvuc¢enim konferenci i filmu). Pro to
je nachystana prostorové komfortni pro ozvuéeni koncert( jiného Zanru jako napf. jazzu, crossovert apod.,
coz znamena vytvorené podminky pro samotné (mimo tento projekt) feSené zvukové studio pro zdznamy
audio, video v navaznosti na blizkost pddia napojené na obrazovou rezii pres AV techniku pro navstévniky,
informacni systém televize, promitani atd. PInohodnotné zafizeni technologiemi podle vyse zminéného
véetné digitalniho nahravaciho vybaveni je Ukol samostatného projektu.

Re3enov S0 01.2.1aS001.2.2.

5.

Presunuti rezie nahravani:

provoz rezie nahravani v¢. zazemi presunuta z 2. do 6.NP, namisto ni v 2.NP zvétsena plocha kantyny pro
zaméstnance. Jednoduché a efektni vyuZiti podstiesnich ploch v 6.NP na druhé strané JKC do ulice Besedni
s vyhledem smérem ke Spilberku bude vyuzivano pro pracovné spoleéensky proces réiznych typ@ nahravéni
napf. pro ¢leny orchestru a/nebo pro hostujici orchestry a dale pro svou jedine¢nost s komercénim vyuZitim.
Redeno v S0 01.2.1.

6.

Propojeni CHUC IV a vstupu do garaZi s ulici Besedni:

v 1.NP v severozdpadni ¢asti objektu namisto strojovny VZT umisténa rozvodna NN a dale doplnéna chodba
jako CHUC propojujici hlavni schodisté z podzemnich garaZi s novym vstupem z ulice Besedni. Do této chodby
byla propojena i CHUC IV z hornich podlaZi JKC a umoznén tak tnik resp. pozarni zasah z ulice Besedni.
Re3eno v S0 01.2.1aS001.2.2.

7.

Doplnéni navstévnickych toalet u foyer:

v Casti objektu JKC u Stitu BD Vesela 37 byly z kapacitnich dlivodl oteviené venkovni terasy ve 2. a 4.NP ve
fasadach uzavfeny a nahrazeny toaletami pro navitévniky. ReSeni vykazuje naroéné parametry zaskleni
proto, aby se charakter samostatné vizualné se uplatnujiciho kr¢ku — napojeni na Veselou 37 byl maximalné
priblizen plvodnimu ideovému zaméru - oddélenosti architektonické autonomie vlastni hmoty JKC od
ulicniho praceli a dostal tak vyraznéjsi spolecenskou charakteristiku. Vlastni feseni tohoto aspektu je ve
vykresové ¢asti ASR, vyraz zejména v ¢asti specialnich fasadnich detaill. Ty navazuji jako ndroéné atypické
feSeni s nadstandardnimi rozméry opticky bezramovych zaskleni do takto prirozené prosvétlené chodby pred
vlastnimi, hygienicky uzavienymi toaletami s bezdotykovym kovanim posuvnych dvernich uzavér(. Soucasti
tohoto architektonicky samostatnéjsiho vyrazu jsou nezbytné technické mistnosti, jejichz poloha je dana
provozem (inspektor hledisté) a narocnymi technologiemi (slaboproudu, stabilniho hasiciho zatizeni).
V tomto dispozi¢nim bloku jsou také v kazdém podlaZzi samostatné mistnosti pro uklid.

Re3eno v S0 01.2.1.
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8.

Schodisté ve foyer:

zména tvaru schodisté z 2. NP do 3. NP ve foyer a Uprava foyer v souvislosti se zménou schodisté Il. Tvar
schodisté souvisi s maximalnim vyuZitim rozptylovych ploch v téchto nejvice spolecensky vyuZzivanych ¢asti
foyeru.

To je feSeno také v ndvaznosti na obcerstvovaci gastronomicky prestdvkovy provoz a na orientaci
navstévnikl s pristupem do dalsich podlazi (Ctvefici vytahll nebo bocnimi schodisti). Nejvice navstévniky
zatiZzena tato obé podlazi (2. a 3. NP) maji podle smlouvy dimenzované hygienické zazemi véetné invalidniho
(viz bod 7. vyse).

Re3eno v S0 01.2.1.

9.

Zména restaurace:

zména z kavarny v 1.NP na restauraci, zvétseni odbytové plochy a doplnéni lapaku tukl a oleje v 2. PP.

Je navrzeno plnohodnotné zafizeni na vyrobu teplych jidel, také minutek, ale také vyroba studené kuchyné
pravé v restauraci v 1.NP. V nepfimé ndvaznosti na tomto provozu je mozné také vyrabét v omezeném
rozsahu tepld minutkova jidla v bufetu 2.19 ve 2.NP pro ucinkujici a zaméstnance centra. Rozvoz hotovych
teplych jidel a vyrobkd studené kuchyné bude z restaurace v 1.NP. zajistén vytahem V1 do bufetu ve foyeru
3.01 a ve 3.NP, kde je také navrzeno zafizeni na jejich udrZovani v teplém a samoziejmé studeném stavu.
Studeny stav zajistuji provozy ve foyeru v ostatnich podlazich, ale také v ndvaznosti na restauraci v 1NP.
Redeno v S0 01.2.1., SO 01.2.2 a PS 03.

10.

Podzemni spojovaci chodba:

doplnéni spojovaciho koridoru pod vozovkou v ulici Besedni mezi objektem JKC a Besednim domem namisto
plvodné uvaZované nadzemni spojovaci lavky, posun polohy pfipojky splaskové kanalizace v ul. Besedni.
Podzemni chodba umoznuje bezbariérové propojeni z garazi do Besedniho domu s budoucim napojenim na
stavajici provoz zazemi Besedniho domu i vstupnich prostor pro vefejnost. Vsamotném JKC lze fresit
zptistupnéni hracského zazemi pres stanici vytahu ve dvore a pres technickou ¢dst v ptizemi INP propojeni
do zazemi muzikant(; tak bude mozné propojeni z garazi do Besedniho domu pro verejnost i filharmonii, i z
Besedniho domu do zazemi muzikantl, s moZnosti prepravy i vétSich nastrojd (kontrabas(, harfy, bicich).
Jednd se plné podzemni objekt bez zasahu do ulice nebo vzhledu fasdd obou objektl. Objekt spojovaci
chodby konci na lici obvodové stény BD, stavebni Upravy pro zpfistupnéni spojovaci chodby uvnitf Besedniho
domu budou soucasti samostatné dokumentace. V misté kfiZzeni spojovaci chodby s kanaliza¢ni stokou bude
provedeno stavebni opatfeni k zajisténi ochrany stavajici kanalizace proti ucinkim vyvozenym nad ni
budovanou stavebni konstrukci. Vzhledem k mensi vzdalenosti zakladové spary chodby nad kanalizaci je
navrZzeno premosténi kanalizace a vzajemné dilatovani konstrukci tak, aby se zatiZzeni od stavebni konstrukce
neprendselo na potrubi ani nadloZi nad nim.

Re$eno v S0 02.1,5001.2.2 a SO 01.3.2a.

11.

Prelozky IS vyvolané vznikem TC a spojovaci chodby:

doplnéna prelozka kabeld VN a NN a prelozka kanalizace mezi Besedni a Veselou z divod( kolize s objektem
TC, doplnéna vyskova prelozka vodovodu v Besedni v misté kolize s podzemni spojovaci chodbou. Nové dno
Sachty vodovodu (218,410m) vychazi z prelozky vodovodu (DN200 podle provadéciho projektu profese ZTI).
Pavodni vejéita stoka (DN 600/900 BEO) bude po zruSeni v misté podzemni chodby ¢astecné za pouziti
rucnich nastroji odbourana, v ostatni ¢asti vyplnéna koposem; nova kanalizace BVK (DN 400 KAM) bude
realizovana ve Stole, ktera bude findlné také vyplnéna. Niveletu terénu nad Stolou je nutno sledovat pfesnou
nivelaci po celou dobu vystavby. V poate¢ni, startovaci $achté 59 bude narudena stavajici stoka 600/900
stejné jako v Useku 59 - S10.
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Pti razbé budou odpadni vody precCerpavany a stavajici stoka vybourana. Navrhovana trasa klasické stoly
podchazi také jako prelozka stavajici schodisté propojujici niveletu Husovy a Veselé ulice a to v tésné blizkosti
zakladll sochy ,Pohostinstvi“ a déle budovu trafostanice pod technickou mistnosti vedle kobek stavajici
trafostanice. Trasa Stoly je vedena v trase stavajici stoky 600/900, ktera bude vybourdna, véetné jedné
stavajici Sachty v budové trafostanice a odpadni vody budou béhem stavby precerpavany. Hornina bude
rozpojovana rucné a pomoci pneumatického naradi. Vodorovna doprava k tézni Sachté bude rucni. Spad stoly
je 10,7 promile. Razba bude probihat dovrchné. Razba Stoly bezprostfedné souvisi s hloubenim Sachet, které
budou docasné vyuzivany jako Sachty tézni.

Stdvajici inZenyrské sité, které prochdzeji prostorem Sachty, musi byt vyvéSeny a zabezpeleny proti
poskozeni. Po dokonceni razby bude do Stoly uloZena kanalizaéni stoka. V téznich jdmach budou vybudovany
vstupni revizni kanaliza¢ni Sachty. Takto kvalitné provedend kanalizace umozni bezproblémové odvedeni
odpadnich vod z pfedmétného Uzemi. Stavba musi byt provedena v parametrech a kvalité jaké jsou
pozadovany pro vodohospodarské stavby.

Re$eno v SO 03.2.5, SO 03.2.6 a SO 03.2.7.

12.

Zména retence destovych vod:

Z dlivodu kolize s objektem technologického centra (TC) a tak nezbytného rozsifovani technického zazemi a
s tim vyhodné spojené &asti garazi v 1PP bude celkové zrudena stavajici retenéni nadrz o objemu 80 m? a
bude nahrazena tfemi novymi, které budou vzajemné propojeny. Takto v ndvaznosti na to je vyprojektovano,
Ze bude odstranéna stavajici venkovni retenéni nadrz v¢. destové pripojky a nahrazena novou tfidilnou vnitfni
retenéni nadrzi v¢. nové destové pripojky do kanalizace. Nadrze budou umistény uvnité objektu parkovaci
haly -1B. Kapacity jednotlivych retenénich nadr#i o 23 m?, 60 m* a 110 m?® znamenaiji celkovy retenéni objem
193 m>. V nadrzi B o objemu 72 m? je vyélenény akumulaéni prostor 49 m3, ktery bude slouZit pro recyklaci
destovych vod. Tyto vody budou vyuzivany ke splachovani WC v zazemi Ucinkujicich. Reten¢ni nadrze budou
napojeny na nové budovany jednotny kanalizaé¢ni fad DN400 KAM v ulici Besedni nové budovanou destovou
ptipojkou dl.3,2m profilu DN200. Pfi vstupu do budovy bude pfechod KAM/PVC. V retenéni nadrzi bude
revizni Sachta se zpétnou klapkou jako také Cdisticim kusem; osazeny virovy ventil na pratok 3,3l/s.
s prepadem DN200 pro regulaci odtoku destovych vod. Z diivodu nezbytné upravenych zmén a dispozic
objektu JKC a realizace spojovaciho chodby mezi budovou JKC a Besednim domem v 1. PP, ktery se nachazi
v blizkosti stdvajici pripojky splaskové kanalizace, bude pfipojka DN 200KAM v ulici Besedni presunuta.
Vodovodni pfipojka z. r. 2017 DN 150 je napojena na stavajici fad DN200 v ulici Veselé. Recyklace destovych
vod pres tuto retencni nadrz bude vyuZita pro splachovani WC v hraéském zazemi.

Redenov S0 01.3.2.d,PS04aS001.3.2c.

13.

Zména umisténi a velikosti elektrického nahradniho zdroje:

V objektu bude nahradni zdroj 1x 630 kVA pro zalozni napajeni pozarné bezpecnostnich zafizeni. Zatizeni je
klasifikovano v kategorii K2 pro pocet sedadel od 401 do 1200 a v této kategorii technickd norma
K1, s poctem sedadel nad 1200). V pfipadé vypadku napdjeni béhem predstaveni bude predstaveni
predcasné ukonceno a navstévnici opusti areal. Z ddvodu navyseni potfebné kapacity ENZ bylo stanovisté
presunuto z technicky nevyhodného prostoru pod atriem do nového TC a byly doplnény stavebni konstrukce
pro pfivod a odvod vzduchu pro technologické potfeby dieselagregdtu a do mistnosti plvodniho ENZ
pfesunuta rozvodna NN. Vykonové parametry a provedeni soustroji ndhradniho zdroje jsou stanoveny na
zdkladé pozadavkll investora pro energetickou Uroven zalohovani, pfitom se bere v Uvahu technologie
silového a fidiciho propojeni, vzduchotechniky, vyfuku v ramci stroje, a také feSeni hlukovych pomérd a
celkovou ekologii feseni. Systém zafizeni standardné zajistuje nerusenou cinnost viech v dobé zalohovani
potiebnych zafizeni v poZadovaném rozsahu.
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Zakladni rezim zalohovani je proveden vypadkovym zplsobem. Doba od vypadku elektrické energie z verejné
rozvodné sité do obnoveni dodavky z ndhradniho zdroje je cca do 30 sec. Naftovy motor a alternator NZ je
chlazen vzduchem. Dimenzovani vzduchotechniky je navrZeno s ohledem na velikost strojovny, pozadovanou
potifebu stroje o definovaném vykonu na vyménu vzduchu a hlukovych poZzadavk(. Pro zabranéni pfenosu
vibraci je motor s generatorem umistén na sylomerovych pasech (anti vibracni izolace). Vyvod spalin od
motoru je veden pres tlumi¢ vyfuku - 29dB umistény v kapotaze soustroji. Trasa spalin je vedena vlastni
oddélenou Sachtou. Vyfuky jsou vyvedeny na stfechu objektu s funkénim, ale esteticky feSenym detailem,
(nikoli kolenem se seSikmenou mfizkou) tak, aby nebyl naruSen charakter vnéjSiho abstraktniho vzhledu
vydech teplého vzduchu doprostied té ¢asti vefejného prostoru takovym detailnim feSenim, které nenarusi
dopravni rezim ani estetické vnimani plochy.

Pro realizaci stavby je tfeba nechat zpracovat tzv. realizacni (dodavatelskou) dokumentaci (dale téZz RD)
respektujici tuto dokumentaci pro provedeni stavby.

Redeno v S0 01.1,5001.2.2 aPS01.

14.

Zména velikosti a kapacity trafostanice:

Z davod( navysSeni potfebné kapacity TS byla plvodni mistnost TS zvétSena a navrZeny dvé trafa s vétSim
vykonem. Aredl JKC tak bude napajen z nové odbératelské trafostanice 22/0,4kV, 2x 1250 kVA.

Trafostanice je umisténa v 01. PP parkovaciho domu, s pristupem z podzemni garazZe. V trafostanici bude
jedno odbérné misto JKC, parkovaci dim bude mit v ramci JKC podruzné méreni.

Dalsi podruzna méreni budou pro dil¢i provozovny restaurace a bufet v hracském zazemi.

Re$eno v SO 01.1aPS02.

15.

Zména tvaru a polohy komunikaci:

posunuti polohy a dopravniho rezimu vozovky pred jizni fasadou JKC v¢. zapusténi obrubniku a Uprava
verejného prostranstvi v zavéru ulice Besedni s doplnénim dvojité (tzv. ,H“) kfizovatky se sjezdem do garazi a
zasobovani hotelu International. Uprava poloh obrubnikl a celkového Fedeni, musi byt pfipravena na
potencialni sceleni vefejného prostoru; tak bude realizovana v feseni véetné uli¢nich vpusti, a to doplnénim
reliéfnich navadécich pasi pro nevidomé. Dopravné je v celé situaci obsluha objektu napojena na ul. Besedni,
ktera md v soucasné dobé charakter obousmérné obsluzné komunikace s Sitkou asfaltové vozovky 7,0m s
dopravnim omezenim pro vozidla o hmotnosti nad 3,5t, s vyjimkou vozidel s povolenim Magistratu mésta
Brna. Ul. Besedni je napojena na obsluznou obousmérnou ul. Solni¢ni, ktera je dale zausténa svételné fizenou
kfizovatkou na sbérnou komunikaci na ul. Husové, ktera je soucasti malého méstského okruhu. Soucasti JKC
budou tfi podlazi podzemnich gardzi o celkové kapacité 191 parkovacich stani. Atrium objektu JKC bude
napojeno chodnikovym prejezdem na jednosmérnou ul. Veselou. Dopravni napojeni samotnych garazi JKC je
jiz povoleno, predloZzena projektova dokumentace se zabyva vyhradné novymi a upravovanymi napojenimi
Veskerd pouZitd zafizeni a materialy, zvlasté pristroje, atd. budou v dobé realizace podléhat reZzimu tzv.
vzorkovani, tj. vybéru a schvaleni jejich predlozenych vzork( zodpovédnymi pracovniky povérenymi
generalnim projektantem a investorem.

Re$eno v SO 03.6.1, SO 03.6.2, SO 03.6.3, SO 03.6.5 A SO 03.6.6.

16.

Zména v feseni zelené:

Obnoveni dvou zdhonU zelené v rozptylové plose bude vypusténo, to znamena, Ze zruseny budou dva velké
kvétinové zdhony v plose u ulice Veselé. Jde o rozptylovou plochu mezi stdvajicim objektem trafostanice
hotelu Internaciondl a komunikaci v ul. Veselé. Rozsah trvalé vysadby bude beze zmény, pouze budou
vyméneény stavajici stromky za nové, kdy 1 kus ve stfedu nového pfechodu pro chodce bude vynechan 1 kus a
bude premistén do polohy ve stromoradi. U vysadby stromi v ul. Besedni do plvodnich vysadbovych mist se
pocitd s dosadbou stromu do nové vytvoreného mista.
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V ulici Besedni budou osazeny kvyménénym 11 ks strom0 a ksilniénim obrubnikem upravené hrané
komunikace budou osazeny nové mtize chranici osazeni v ploSe s tim, Zelezobetonové patky budou osazeny
s minimalnim zasahem, do zahonu pro nezmenseni kofenového systému. Vysadba v atriu do kontejnerd bude
nad konstrukci podzemnich garazi feSena podle plvodniho stavebniho povoleni s tim, Ze sprava bude spadat
pod jiny subjekt.

Re$eno v S0 03.11.1 a SO 03.6.4.

17.
Dil¢i zmény v povrchu ulice Veselé:
Redeno samostatné v SO 03. 6. 7.

Souhrnné lze konstatovat, 7e podle poZadavku PCR a v koordinaci s Fe$enim rekonstrukce povrchd v ul.

Veselé jinym projektantem (Viapont Brno):

- byly doplnény ocelové sloupky (patniky) podél zapadniho obrubniku v kfiZzeni ulic Veseld — Skryt3,

- bylo zruseno misto pro prechazeni pfed domem Veseld 20 (vSude pési zona),

- byla zrusena posledni dvé podélna parkovaci stani pred kfizovatkou Vesela - propojeni Besedni
a vjezd z Veselé do dvora (atria) objektu JKC;

- byly doplnény reliéfni navadéci pasy pro nevidomé. Nové prirozené vodici linie budou vzdy navazovat na
vodici linie stavajici. ReSeni pFistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
se fidilo vyhlaskou ¢&. 398/2009 Sb., pficemz bylo pfihlédnuto k charakteru lokality nachazejici se v

historickém jadru mésta.

Dale se jednd se o nové dopravni napojeni atria feSené formou chodnikového prejezdu. Toto napojeni

je situovano na ul. Veselou v severni Casti stavenisté. Najezdova hrana je feSena zkosenymi kamennymi
obrubami 250x200 s prevySenim 8cm. Toto fesSeni zdlrazni komunikaci jako pési zénu s povolenim viezdu
vyhradné cyklistdm a jenom vozidl&im 1ZS. Sitka této obousmérné jednopruhové komunikace bude 3,0 m v
délce 70,0 m. Po celé délce pricného prahu na ul. Veselé bude proveden varovny pas doplnény o pevné
zahrazovaci sloupky v odstupech 2,0 m.
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Priloha €. 2

Popis eliminace rizik ve smlouvé se zhotovitelem stavby a/nebo dalsimi dodavateli (Interiéru)

V_ramci _eliminace rizik budou generdlnim projektantem jakozto i autorskym dozorem (dale téZz AD-GP)

uplatfiovany nasledujici pozadavky na kvalitu, to znamena tedy, Ze bude vyZadovat na dodavateli pInéni dle
Autorského dozoru a na zakladé projektu pro provadéni stavby (PDPS) a Ze bude vyvijet pro Objednatele
¢innost ve véci kontroly dodavek v rdmci autorského dozoru. GP za tim ucelem bude vykonavat dle smlouvy v
ramci zakladnich vykon( Autorsky dozor, popfipadé v rozsitené plsobnosti v ramci Zvlastnich neboli
vedlejsich vykon( rozsiteny Autorsky — tj. autorsko technicky dozor = AD-GP a Objednatel zajisti ve smlouvé s
tfetimi osobami tuto soucinnost nasledujicim zplsobem:

1.

10.

11.

Stavba bude provadéna podle Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale téz jen PDPS) a
nasledné dle celkové Dokumentace generalniho projektanta (GP) jako jejiho Zhotovitele.
Veskeré odchylky od PDPS budou feSeny ve spolupraci s Objednatelem a Technickym dozorem
Objednatele (dale téz TDO). Zaznam bude proveden do stavebniho deniku. DosaZzeni stupné jakosti
pozadované projektem je podminkou pro doloZeni potfebné spolehlivosti stavby.
Zhotovitel stavby a kazda dodavatel jejich ¢asti ruci za kvalitu provedenych povrchid az do okamziku
predani dila k uzivani. Do té doby je povinen zajistit a provést vyménu veskerych pfripadné
poskozenych ¢asti. Tyto prace a materialy je nutno zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlast
hrazeny; tak bude zajistovat takovy systém kontroly kvality, ktery bude akceptovany Klientem jako
Objednatelem, technickym dozorem Objednatele, AD-GP a ktery dolozi, Ze predavané prace a dila
byly v souladu se smlouvou.
Veskeré prvky, které nejsou typovymi vyrobky, budou zhotovitelem stavby a jejimi dil¢imi dodavateli
provedeny v takovém rezimu, Ze pred zahdjenim praci na takovych vyrobcich budou zhotovitelem
stavby provedena predepsana méreni a provedeno detailni zaméreni a bude na poZadavek AD-GP
vypracovana pfislusna realizacni ¢i dilenska dokumentace, ktera bude predloZena k odsouhlaseni
Zhotovitel stavby vc€as a dostatecnym a prakaznym zplsobem ovéfi veskeré technické a
technologické postupy, predpisy, rozméry a vyméry a ostatni parametry souvisejici s jeho dodavkou.
a. U prvkd, kde jsou GP navrZeny jako zvlastni, dodavatel pfed demontdazZi provede detailni
zaméreni a vyhotovi dil¢i dokumentaci stavajiciho stavu, podle které vyhotovi vyrobni
dokumentaci. Soucasti dodavky budou mimo jiné dilenské vykresy, které budou AD-GP
predlozeny k odsouhlaseni.
Soucasti realizace dila bude fadné vedeny stavebni denik zhotovitelem stavby.
V dostate¢ném predstihu pfed zahajenim vyroby je dodavatel ¢asti dila jakoZz i zhotovitel stavby
povinen predloZit Objednateli a AD-GP ve véci kontroly kvality k odsouhlaseni vyrobni dokumentaci
atypickych prvkl a vzorky materidl( povrchovych Uprav konstrukci. Naklady na tyto prace je nutné
zahrnout do jednotkové ceny a nebudou zvlast hrazeny. Teprve na zakladé pisemného souhlasu
Klienta jako Objednatele je mozné zahajit vyrobu.
Jakékoli naroky zhotovitele stavby a/nebo jakéhokoli diléiho dodavatele v ptipadé nedodrzeni
jakychkoli vyse anebo dale uvedenych povinnosti dodavatele nebudou Objednatelem uznany a ma se
za to, Ze jsou zahrnuty v cené a terminu dodavky.
Radnym provedenim se rozumi splnéni veskerych pozadavkd kladenych na dilo pfislu§nou smlouvou
vCetné vsech jejich ptiloh.
M3 se za to, Zze v cené ma dodavatel stavby zahrnuto rddné provedeni dila véetné vyrobni jakoZzto
dodavatelské dokumentace a Ze veskeré uvadéné predpisy, normy, zakony a vyhlasky budou
respektovany v platném znéni tedy tzv. ve znéni pozdéjsich predpisu.
M3 se za to, Ze jakymkoli neplatnym pozadavkem a/nebo rozporem uvedenym v pfiloze smlouvy s
dodavateli neni dotéena platnost jakékoli pfilohy a/nebo poZadavku jako celku, a dilo bude
provedeno v realizaci dodavatelem tak, jako by tato neplatné poZadavky nebo rozpory nikdy
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

neobsahovalo. Na misto neplatného poZadavku a/nebo rozporu bude dilo provedeno dle
nejprisnéjsiho uvedeného pozadavku.

Ma se za to, Ze dodavatel je povinen AD-GP a Objednatele pisemné upozornit na jakykoli neplatny
pozadavek a/nebo rozpor, kde jednoznacné specifikuje divod neplatnosti a/nebo rozporu. Dale
uvede navrh, jakym zplsobem v souladu s uzavienou smlouvou bude dilo realizovano. Takovy navrh
podléhd pisemnému odsouhlaseni Objednatele.

Obsahem dodavky realizace dila stavebnimi a dalSimi dodavateli a subdodavateli jsou i veskeré
protokoly, atesty a méreni prokazujici splnéni veskerych prislusnych poZadavkl. Tyto dokumenty
budou predany jak v tisténé tak v digitalni podobé odsouhlaseném formatu — predpoklada se PDF,
DWG, DOC, XLS.

Kazdy dodavatel bude provadét veskeré prace dle vSech podkladl zejména projektd a prizkum.
Ostatni pfipadné provadéné prlzkumy a ostatni projektové prace jsou soucdsti dodavatelské
Dokumentace a dodavatel je provede bez dopadu do ceny a terminu realizace.

Veskeré udaje uvedené dokumentaci (technické parametry zafizeni, dimenze a velikosti prvk()
odpovidaji stupni Projektové dokumentace pro provedeni stavby (dale téZ PDPS) a dodavatel vSechny
Udaje musi oveéfit presné urcit ve své realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS). Veskera zafizeni uvedena
v dokumentaci urcuji minimalni technicky standard. Volba konkrétnich zafizeni pfi realizaci, véetné
odpovédnosti za jejich shodu s ¢eskymi normami a jinymi zakonnymi ustanovenimi je na dodavateli a
podléha schvaleni Objednatele.

Pti zpracovani dodavatelské nabidky je nutné vychazet ze vSech ¢asti projektové dokumentace GP (tj.
technické zpravy, seznamu pozic, vykresové dokumentace, katalogli vyrobcl a specifikace materialu).
Pouhym ocenénim specifikovaného materialu neni mozné vypracovat kvalitni nabidku a tato se
nebude povaZovat za zavaznou pro uzavieni smlouvy mezi dodavatelem stavby a Objednatelem.
Povinnosti kazdého dodavatele je prekontrolovat specifikaci materialu, a pfipadny chybéjici material
nebo vykony doplnit a ocenit jako soucast nabidky.

Dodavatelem i subdodavatelem musi byt odborna firma, kterd ma s podobnymi pracemi zkusenosti a
ktera se sama obeznamila se vSiemi okolnostmi této zakazky a zahrnula je do nabizené ceny. Soucasti
ceny musi byt veskeré naklady véetné pfipomoci, aby cena byla koneéna a zahrnovala celou dodavku
akce. Dodavatel rudi za to, Ze v nabizené cené jsou navrieny veskeré potiebné konstrukce, prvky,
zafizeni a potfebné vykony a Ze vSechny pocetni Ukony jsou provedeny spravné. V pfripadé chybnych
vypocCtl plati cena, kterd je vyhodnéjsi pro Objednatele. Dodavka akce se predpokladd vcetné
kompletni montaze, veskerého souvisejiciho dopliikového, podruzného a montdzniho materidlu tak,
aby celé zafizeni bylo funkéni a spliiovalo vSechny predpisy, které se na né vztahuiji.

Pokud jsou poZzadavky uvedené v dokumentaci zpracované projektantem projektové dokumentace
vys$si, neZz jsou uvedené v jakémkoli dodavatelském dokumentu, tak se ma za to, Ze dodavatel
provede prace v kvalité odpovidajici uvedenému v projektu GP. Pokud jsou poZadavky v projektu
nizsi nez nize uvadéné, ma se za to, Ze dodavatel provede dodavky a prace v kvalité dle nize
uvedenych poZzadavkl pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.

Pokud poZadavky uvedené v tomto dokumentu a/nebo v projektové dokumentaci zpracované AD-GP
jako projektantem jsou nizsi nez pozadavky na Stavebni pfipravenost Pfimého dodavatele, dle pfiloh
Smlouvy, tak se ma za to, Zze dodavatel provede prace v kvalité vyssi neZ v tomto dokumentu a/nebo
v dokumentaci zpracované projektantem, tzn. odpovidajici poZadavku na Stavebni pfipravenost
Pfimého dodavatele, dle pfiloh Smlouvy.

Jakykoli zhotovitel zmén i revizi projektové dokumentace stejné jako dodavatel je povinen
dodrZovat veskeré prislusné vyhlasky a nafizeni, mimo jiné vyhlasky tykajici se BOZP, poZarni ochranu
dle zakona 133/2985Sb ve znéni pozdéjsich predpisu.

Z dlvodu skutecnosti, Ze jde o stavbu v méstské pamatkové rezervaci (dale téZz MPR), predpoklada
se, ze budou néktera ustanoveni o vSeobecnych pozadavcich na vystavbu aplikovdna pfimérené.
Jedna se napf. o poZadavky na vlastnosti plvodnich materialG a konstrukci, které nesmi byt ménény,
vCetné jejich vysSkovych drovni.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Dodavatel je povinen fidit se technologickymi predpisy a postupy udanymi vyrobci nebo distributory
konkrétnich vyrobkd a material( platnymi v dobé realizace a je-li to vhodné, prizvat zastupce téchto
subjektd ke konzultacim pfipadné k prevzeti praci souvisejicich s témito vyrobky a materialy.

Tam, kde jsou v projektu popsany finalni nebo prevazujici Upravy povrchl (jako napf. email nebo
vyspravka omitky), rozumi se tim aplikace ucelenych technologickych postupl spojenych s témito
Upravami (tzn. napf. navic zdkladni natér pod email nebo naslednd vymalba vyspravky)
doporucenych prislusnymi vyrobci konkrétnich materiald nebo vyplyvajicich z odbornych znalosti
pracovnikd provadéci firmy.

V pripadé navrzenych technologickych postupl (natéry, opravy fasad atd.): se jednd o postupy
zejména pro Ucely ocenéni, pficemz se predpoklada jejich korekce béhem provadéni v navaznosti na
konkrétni zjisténé skutecnosti po montazi leSeni, otlu¢eni nékterych vrstev apod., korekce na zakladé
pfipadné nové zjisténych skutec¢nosti bude provedena AD-GP za Ucasti organd pamatkové péce.

Pred vyrobou truhlarskych, zamecnickych, kamenickych vyrobkd, nosnik(, vazeb a jinych prvk, které
budou zabudovany do stdvajicich otvorld a konstrukci, je nutné preméfit rozmeéry téchto otvorl a
konstrukci.

Veskeré nasypy se rozumi hutnéné, zemina pod zaklady — rostla. VSechny vykopy je tfeba dostatecné
pazit nebo upravit vhodnym svahovanim.

Technologicky postup pro bouraci, montazni a dalsi prace z hlediska bezpecnosti prace je povinen
zpracovat zhotovitel stavby dle vyhl. ¢. 324/1990 Sb, §4, odst. 3.

Pfi provadéni vsech vykopovych praci je nutno prizvat archeologa a poditat s archeologickym
prazkumem. V pripadé zajimavych nalezl je tfeba v cené pocitat i se zpracovanim nalezovych zprav
archeologu (v reZii stavby).

Soucdsti doddvky stavby je vyhotoveni pisemného reZimu uZivani a pravidelné udrzby dokoncené
stavby (napf. pravidelné Cisténi drenaze, oprava a obnova omitek, vétrani, dfevéné prvky atp.).

Vykaz vymér praci neboli soupis praci a dodavek, které jsou predmétem vybérového fizeni, je
soucasti této dokumentace. Kromé tohoto vykazu vymeér je tfeba v nabidce zohlednit i pfipadny
finanéni dopad vyjadieni dotéenych organi z dokladové Casti, protoZe tato vyjadieni byla zajisténa
investorem az po zpracovani provadéci dokumentace.

Jednd se o projekt rekonstrukce pamatkového objektu, jehoZz podkladem jsou prlizkumy. Kazdy
prizkum ma ale omezené mnoZstvi sond a mlze se tedy pouze pribliZit dokonalému zjisténi stavu a
vlastnosti stavajicich prvkd, vyrobk(, material( a zafizeni. Lze tedy predpokladat, Ze skutecnost se
lokalné muze lisit od projekcnich vychozich predpokladl a mohou tak vzniknout stavebni viceprace.
Dalsim objektivnim dldvodem pfipadnych vicepraci mlze byt upresnéni nékterych poZadavki
zastupcl organli pamatkové péce aZz béhem stavby, po zjisténi pfipadnych novych skutecnosti.
Zameéreni bylo provedeno jako Ucelové pouze pro stavebni dokumentaci. Jeho Ucelem je predevsim
lokalizovat polohu stavajicich prvkd. Nemohou byt podle néj bez ovéreni zhotovovany zabudované
vyrobky a prvky, vyplné otvorli, ndbytek atd. V téchto pripadech je tfeba konkrétni misto premérit,
pfipadné zhotovit Sablony nebo pocitat s ,,dopasovanim“ na misté.

Soucasti dokumentace pro provadéni stavby neni dokumentace pro pomocné prace, vyrobné
technickda dokumentace a dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu. Pro jednotlivé vyrobky
(zejména, truhlarské vyrobky, zamecnické vyrobky, okna, dvefe, lustry, nabytek) je nutné zpracovat
vyrobni ¢i dilenskou dokumentaci a nechat ji odsouhlasit autorskym dozorem pred zapocetim vyroby.
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