

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
REKONSTRUKCE A VÝMĚNA VZT – PRACOVIŠTĚ CTD
RENNESKÁ

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení k jedné žádosti o vysvětlení.

Zadavatel obdržel dne 14. 8. 2023 celkem 3 dotazy, odpovídá níže.

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

po pečlivém prozkoumání projektu jsme identifikovali několik dalších otázek týkajících se zakázky:

1) Certifikované měření hluku VZT zařízení: Rádi bychom získali bližší informace o této položce. Konkrétně bychom rádi věděli, zda tato část zahrnuje měření hluku venku, uvnitř nebo obojí.“

Odpověď k dotazu č. 1:

Zadavatel sděluje, že měření hluku je myšleno pro venkovní prostory, kondenzační jednotky na střeše.

Dotaz č. 2:

„2) Nároky na spolusouvisející profese: V technické zprávě jsou uvedeny nároky na spolupracující profese, avšak v našem výkazu výměr nejsou tyto práce specifikovány. Bylo by možné získat detailnější seznam prací, které budou součástí dodávky od zhotovitele VZT, a také označení těch, které budou realizovány navazujícími profesemi?“

Odpověď k dotazu č. 2:

Zadavatel sděluje, že veškeré související činnosti byly doplněny do výkazu výměr a jsou součástí této realizace.

Dotaz č. 3:

„3) Nepředvídatelné práce v rámci rozpočtu: Rádi bychom získali ujasnění ohledně této položky. Mohli byste nám prosím poskytnout podrobnější informace o tom, co by tato položka měla zahrnovat? Má tato záležitost nějaký vztah k plánu řízení změn? Pokud plánujeme začlenit plán změn (VCP), bude to mít nějaký dopad na potenciální VCP v průběhu realizace stavby?“

Odpověď k dotazu č. 3:

Zadavatel sděluje, že u položky nejednoznačného označení nepředvídaných prací byla položka dospecifikována jako zařízení staveniště.

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace účastníkům poskytuje Zadávací dokumentaci po Vysvětlení a změně č. 4 a kompletní aktualizovanou přílohu č. 5 ZD Podklady po Vysvětlení a změně č. 4 včetně výkazu výměr ve formátu .xlsx a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. X. zadávací dokumentace v části Podání nabídky následovně:

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **do 19. 9. 2023, 9:00 hod.**

V Brně, dne 22. 8. 2023

JUDr. Ondřej Pleva

právník obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

Zadávací dokumentace_Rekonstrukce a výměna VZT_po Vysvětlení a změně č. 4
Příloha č. 5 ZD_Podklady_po Vysvětlení a změně č. 4
