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V Y S VĚT L E NÍ  A  Z M Ě N A  Z A D ÁV A C Í  DO K U ME NT A C E  Č .  1 

K  VEŘEJNÉ ZAKÁZCE  

OPRAVY  ODVODNĚNÍ  –  RÁMCOVÉ  DOHODY  2024 
____________________________________________________________________________ 

 
Zadavatel z vlastního podnětu poskytuje následující vysvětlení a změnu k výše uvedené podlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zadavatel na základě provedené kontroly zjistil, že dne 27.09.2023 uveřejnil neaktuální přílohu č. 4 – 
kalkulace nabídkové ceny (položkový rozpočet pro dílčí části 1, 2 a 3).  

 
Na základě výše uvedeného zjištění proto Zadavatel uveřejňuje aktualizované položkové rozpočty pro 
části č. 1, 2 a 3 předmětné veřejné zakázky. 

 

Zadavatel současně s ohledem na změnu zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek 
a mění čl. V. Výzvy k podání nabídek a čl. VIII. Zadávací dokumentace následovně: 
 

POD ÁNÍ  NABÍ DKY  

Lhůta pro podání nabídek:          19.10.2023 do 9:00 hod. 

 

V Brně, dne / dle elektronického podpisu 
 

 

 

…………………………………………………… 

               Ing. Bc. Václav Ostrovský, 
      Specialista obchodně – právního střediska 

Brněnské komunikace a.s. 
 

 

Přílohy: 

Příloha č. 4 ZD: Kalkulace nabídkové ceny (položkový rozpočet pro dílčí části č. 1, 2 a 3) po Vysvětlení a 
změně č. 1 
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