
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

RK MOST BERNÁČKOVA

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel obdržel následující dotazy k uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. 1

Předaná projektová dokumentace není kompletní. Ze seznamu příloh je zřejmé, že obsahuje pouze aktualizované části dokumentace a nikoliv celou dokumentaci. To znamená, že např. pro objekt mostu jsou jen čtyři dokumenty, pro část POV žádný dokument, souhrnné řešení obsahuje pouze koordinační situaci. Můžete nám předat kompletní projektovou dokumentaci?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že původní projektová dokumentace nazvaná jako Příloha č. 6 ZD_Podklady byla neúplná. Zadavatel současně s poskytnutým vysvětlením Zadávací dokumentace upravil Přílohu č. 6 ZD_Podklady. Nové znění Přílohy č. 6 ZD_Podklady je přílohou tohoto Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1.

Zadavatel s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a tímto mění čl. X. Zadávací dokumentace a čl. V. Výzvy pro podání nabídky následovně:

Zadávací dokumentace

X. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek do 19.06.2019,09:00 hod.

Výzva

V. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek do 19.06.2019,09:00 hod.

V Brně, dne 03.06.2019

Mgr. Romana Dostálová
právník obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

Příloha č. 6 ZD_Podklady – po vysvětlení a změně ZD č. 1