

A



ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVĚDĚL
REVIZE			

  

## ±0,000 = 219,300 m.n.m.

Výškový systém: B-TJŠK  
Výškový systém: Bvz

AUTOR ARCHITECTONICKÉHO ŘEŠENÍ ( viz. listovní souhlas ze dne 20.11. 2016 )		
AUTOR 1	AUTOR 2	AUTOR 3
Ing.arch. JAN HÁJEK	Ing.arch. JAKUB HAUŠEK	Mgr.arkit. arch. PAVEL JIŘKA

  

**SPOLEČNOST "ATELIER BRNO & SPOL."**

zastupující společnost ATELIERA BRNO & SPOL., Atelier Brno, s.r.o. na základě zmocnění dle XXVI.19 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janského kulturního centrum v Brně (č. 16000019) a jejího dodavatelé č.1.

Tato projektová dokumentace navrhuje na autorství dle Autorské smlouvy č.13.59 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Janského kulturního centrum v Brně (č. 16000019) a jejího dodavatelé Autorské smlouvy ze dne 28.6. 2016

Autoré : Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Jakub Haušek, akad. arch. Pavel Jirka

Ing. arch. PETR HEŘMÁNEK

  

ARCHITEKT PROJEKTU ARCHITEKT NÁVRHU	KLASIFIKAČNÍ ZKRATEČNÍ IDENTIFIKACE PROJEKTU	Ing. arch. BEJLA
Klient ZAKÁZKY: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Benešova třída 70/174 602 00 Brno	KONTROLA: INVESTOR ZAKÁZKY: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s. Benešova třída 70/174 602 00 Brno	STATUTÁRNÍ MÍSTO BRNO Kontaktní osoba: Miroslav ŠABET 602 00 Brno
FAZE (STUPNĚ DOKUMENTACE) <b>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>	OBJEKT: <b>SO 01.1 SPORNÁ STAVBA, SO 01.2 HORNÍ STAVBA</b>	<p style="font-size: 0.7em;">Ing. arch. BEJLA</p>

  

MEZÍ ZAKÁZKY (SLOU):

## JANÁČKOVO KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ, 1. A 2. ETAPA

UL. VESELÁ - BESEDNÍ, 657 60 BRNO

ČÍSLO DOKUMENTACE (PROJEKT)  
ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ČÍSLO DOKUMENTACE (VÝKRES)

DATUM  
ZAKÁZKA ČÍSLO  
FORNAT  
MĚŘITNO  
KÓD DOKUMENTACE  
FAZE  
D.1.1

16.08.2016  
111.91  
HMM  
1:50  
FAZE  
DPS  
PARE

  

## ŘEZY S-S', S1-S1', S2-S2', S3-S3', S4-S4', S5-S5'

## D.1.1.300S