

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
OPRAVY ODVODNĚNÍ – RÁMCOVÉ DOHODY 2024

Zadavatel z vlastního podnětu poskytuje následující vysvětlení a změnu k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel na základě provedené kontroly zjistil, že dne 27.09.2023 uveřejnil neaktuální přílohu č. 4 – kalkulace nabídkové ceny (položkový rozpočet pro dílčí části 1, 2 a 3).

Na základě výše uvedeného zjištění proto Zadavatel uveřejňuje aktualizované položkové rozpočty pro části č. 1, 2 a 3 předmětné veřejné zakázky.

Zadavatel současně s ohledem na změnu zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. V. Výzvy k podání nabídek a čl. VIII. Zadávací dokumentace následovně:

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek: **19.10.2023 do 9:00 hod.**

V Brně, dne / dle *elektronického podpisu*

.....
Ing. Bc. Václav Ostrovský,
Specialista obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

Příloha č. 4 ZD: Kalkulace nabídkové ceny (položkový rozpočet pro dílčí části č. 1, 2 a 3) po Vysvětlení a změně č. 1
