
Branka, Bystrcká – PDPS, oprava komunikace
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SO 101 Oprava komunikace

SEZNAM PŘÍLOH:

1 Technická zpráva
2.1 Situace – 1. etapa 1 : 500
2.2 Situace – 2. etapa 1 : 500
2.3 Situace – 3. etapa 1 : 500
3.1 Vzorové příčné řezy – 1. etapa 1 : 50, 1 : 10
3.2 Vzorové příčné řezy – 2. etapa 1 : 50, 1 : 10
3.3 Vzorové příčné řezy – 3. etapa 1 : 50, 1 : 10
4.1 Příčné řezy – 1. etapa 1 : 100
4.2 Příčné řezy – 2. etapa 1 : 100
4.3 Příčné řezy – 3. etapa 1 : 100
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SO 102 Oprava chodníků

SEZNAM PŘÍLOH:

1 Technická zpráva
2.1 Situace – 1. etapa 1 : 500
2.2 Situace – 2. etapa 1 : 500
2.3 Situace – 3. etapa 1 : 500
3.1 Vzorové příčné řezy – 1. etapa 1 : 50, 1 : 10
3.2 Vzorové příčné řezy – 2. etapa 1 : 50, 1 : 10
3.3 Vzorové příčné řezy – 3. etapa 1 : 50, 1 : 10
4.1 Příčné řezy – 1. etapa 1 : 100
4.2 Příčné řezy – 2. etapa 1 : 100
4.3 Příčné řezy – 3. etapa 1 : 100
5 Výkres zábradlí 1 : 50, 1 : 25
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SO 103 Nástupiště - tramvajová zastávka Branka

SEZNAM PŘÍLOH:

1 Technická zpráva
2 Situace 1 : 500
3 Vzorový příčný řez 1 : 50, 1 : 10
4 Příčné řezy 1 : 100
5 Výkres zábradlí 1 : 50, 1 : 25


