



BRANKA, BYSTRCKÁ - PDPS, OPRAVA KOMUNIKACE
KOORDINAČNÍ SITUACE - 1. ETAPA

1 : 500

LEGENDA PLOCH

- ASFALTOVÁ VOZOVKA
- CEMENTOBETONOVÁ DESKA
- CHODNÍK BLÁŽENÝ
- TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZELEN

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- Brněnské vodárny a kanalizace
 - dešťová kanalizace
 - dešťová kanalizace BKOM
 - splošková kanalizace
 - jednotná kanalizace
 - neprovozovaná kanalizace
 - vodovodní řad
 - vodovodní řad zrušený
- Technické sítě Brno
 - silové kabely podzemní
 - silové kabely
 - optické kabely
 - optické kabely MMB
- EG.D
 - NN kabely
 - NN kabel zrušený
 - VN kabely
 - sčítací kabel
- GASnet
 - NTL plynovod
- Vodafone CR a.s.
 - podzemní kabel
- CETIN
 - kabel optický, metalický
 - kabely v kolektoru
 - neprovozovaná sítě
 - kabel NN
- Quantcom, a.s.
 - podzemní optický kabel
 - nadzemní komunikační kabel
- NetDataComm, s.r.o.
 - nadzemní kabel
- Brněnské komunikace a.s.
 - koordináční optický kabel
 - vstup do stoky
 - plošné odvodnění
- Dopravní podnik města Brna
 - trolejové vedení – nosná lana
 - trolejové výložníky se zavěšením
 - trolejové vedení – trolejový drát
 - optické kabely
 - kabelová trasa (napájecí a zpětné kabely)
- FASTER CZ spol. s r.o.
 - podzemní kabelové vedení

OBJEDNATEL BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE a.s. RENNESKÁ TRÁDA 787/1a, 639 00 BRNO - ŠTÝŘICE			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT VIAPONT, s.r.o. VODNÍ 258/13, 602 00 BRNO	ČÍSLO ZAKÁZKY 2589-01		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. IVO FISCHER		PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ VODNÍ 13, 602 00 BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JITKA RAUSOVÁ			
VYPRACOVAL ING. JITKA RAUSOVÁ			
KONTROLOVAL ING. JACEK WENDRINSKI			
OKRES: BRNO - MĚSTO	KRAJ: JIHOMORAVSKÝ		
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KOMÍN			
NÁZEV AKCE: BRANKA, BYSTRCKÁ - PDPS OPRAVA KOMUNIKACE		DATUM DUBEN 2025	
STAVEBNÍ OBJEKT:		FORMÁT 7 A4	
		MĚŘITKO 1 : 500	
		STUPEŇ PDPS	
NÁZEV PŘÍLOHY: KOORDINAČNÍ SITUACE - 1. ETAPA		Č. ZAKÁZKY 2589-01	
		Č. PŘÍLOHY 3.1	