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VESTONICKA - OPRAVA KOMUNIKACE A CHODNIKU. USEK CEJKOVICKA - PALAVSKE NAMESTI PDPS
SO 102 Oprava chodnikut v prostoru zastdvek MHD — Technicka zprava

a) Identifikaéni adaje

Né&zev stavby: Véstonicka — oprava komunikace a chodnikd.
Usek Cejkovicka — Palavské namésti

Néazev objektu: SO 102 Oprava chodniki v prostoru zastavek MHD
Uzemi stavby: Brno-mésto, kraj Jihomoravsky
Katastralni Gizemi: Zidenice [611115]
Objednatel/stavebnik: Brnénské komunikace a.s.
Renneska tiida 787/1a
639 00 Brno - Stytice
IC 607 330 98

Stupen dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Zpracovatel: Viapont, s.r.o.
Vodni 13, 602 00 Brno
IC 469 95 447

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Ivo Fischer ~ CKAIT 1003822
b) Struény technicky popis se zdavodnénim navrzeného reseni

Predmétna dokumentace feSi opravu stavajici mistni komunikace ul. VVéstonicka v Gseku
Cejkovickéa — Palavské namésti. V ramci opravy dojde k obnové asfaltovych vrstev vozovky,
vymené stavajicich betonovych obrubnika lemujicich komunikaci, rekonstrukci stavajicich
zastavek MHD vcetné nastupiSt a navazujicich chodniki. V zastdvkovych zalivech bude
provedena kompletni vymeéna stavajici vozovky za novou betonovou. Bude provedena vyskova
Uprava pristreSka pro cestujici, pristreSek pro cestujici v zastavce Muténicka smérem Palavské
nadmesti bude piesunut do nové polohy. V ktiZovatkovych Usecich budou opraveny i casti
navazujicich komunikaci. Dle pozadavku PCR a B-kom bude upravena dispozice napojeni ul.
Boretické na Véstonickou v km 0,585 tak, aby se zmenSila jeho Sitka a zajistilo se tim bezpe¢né
misto pro prechazeni. Uprava si vyzada i posun uliéni vpusti.

Déle budou opraveny vSechny stavajici sjezdy z Véstonické ulice. V celé délce bude
rekonstruovan stavajici chodnik po pravé strané. Mezi timto chodnikem a komunikaci bude
obnoven stavajici travnaty péas. Budou zachovany viechny piechody pro chodce i mista pro
piechazeni, kromé mista pro prechézeni v km 0,570 to bude zruseno.

Systém odvodnéni povrchové vody z vozovky ztistane zachovany stavajicimi ulicnimi
vpustmi a stavajici deStovou kanalizaci. Pouze v mistech autobusovych zélivi, kde je sklon
vozovky smérem k néstupni hrané budou stavajici vpusti vybourany a nahrazeny Stérbinovym
Zlabem podél nastupni hrany.

Stavbou nebudou dotceny stavajici 1S, Kromé rekonstrukce UV a jejich ptipojek.
Budovéni novych IS se nepiedpoklada.

Na z&vér bude provedena obnova vodorovného dopravniho znaceni.

Cela stavba se nachazi na pozemcich investora, mésta Brna.
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Tento stavebni objekt Uzce navazuje na SO 101 a SO 103. Zahrnuje vybudovani novych
nastupist’ zastavky MHD a navazujicich chodnikd. Chodniky budou vybudovéany v trase
stvajicich chodniku. Dojde k vybouréni stavajicich vrstev chodniku a poloZeni novych.
V prostoru mezi chodnikem a komunikaci v travnatém pasu bude provedeno sejmuti drnu 100
mm, ohumusovani 100 mm a oseti. U zastavek MHD budou upraveny stavajici piistiesky, se
zastupci EUROAWK byl dohodnut nasledujici postup pii predlazdeni zastavek:

= Euroawk zdemontuje vyplné

= Zhotovitel rekonstrukce komunikace rozebere dlazbu v misté sloupki

=  Euroawk provede demontéz pristieSku a jeho odvoz

= Zhotovitel rekonstrukce komunikace provede vyskovou Upravu zéklada a
v opacném sledu Euroawk opét osadi pristiesky.

= Docasna demontéz a nasledna montaz piistieSkit MHD bude provedena na naklady
investora, provedeni praci zajisti euroAWK svépomoci nebo pomoci
subdodavateli.

= Repas pristiesku zajisti euroAWK na své naklady.

= Na zastdvce Muténicka, smér Palavské nameésti bude pristieSek presunut az za
zastavku, tak aby kolem né¢j byla dodrZzena min. potiebné Sitka chodniku. Zhotovitel
rekonstrukce zrealizuje zaklady.

Seznam piistieSkit EUROAWK:

Oznaceni Nézev Smeér Rozmér zakladove desky §/d/hl (mm)
650840 Muténickd  Palavské namésti 850/6020/600

650831 Muténickd  Cejkovicka 1850/6060/200

650835 Boreticka Palavské nameésti 1850/4670/200

650823 Boretickda  Cejkovicka 1850/4670/200

Stavajici zaklady se vybouraji. Nové zaklady budou stejnych rozmért jako puvodni. Beton
C25/30. Pro zaklady bude ziizeno bednéni. Soucasti zakladt bude plastova chrani¢ka pro
kabely pramér 30 mm a nerezovy zemnici drat praméru 8 mm. Zaklady budou vySkoveé
piizpasobeny novému stavu.

Chodniky jsou navrzeny tak, aby umoZznovaly bezpe¢ny pohyb péSim osobam, vcetné
osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Sméroveé i vySkové jsou prizpusobeny
stvajicimu terénu a siti stavajicich chodnika. V mistech novych vozovek a néstupist se
piizpasobi novému stavu. Pii¢ny sklon chodniku je navrzen 2 %. Chodnik je lemovan
chodnikovym obrubnikem 100/200 do betonového loZze C20/25n. Tento obrubnik bude na
odvracené strané od nastupist’ osazen horni hranou +80 mm nad povrch chodniku a bude tvoftit
vodici linii.

Kryt chodnika bude proveden z betonové fazetové dlazby 200/200 tl. 60 mm. Celkova
tloustka chodniku min. 350 mm.

Nastupiste u zastavek MHD bude dlazdené z betonové fazetové dlazby 200/200
tl. 60 mm. Sirka nastupisté min. 2,0 m. Délka nastupni hrany 20 m, respektive 18 m. Nastupisté
je od vozovky oddéleno tzv. Kasselskym bezbariérovym betonovym obrubnikem 400/290 do
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betonového loZze C20/25n, s vySkou nastupni hrany nad vozovkou 160 mm. Pri¢ny sklon
nastupisté je navrzen 2 %.

Do néstupisté zastdvky Muténickd smérem na Palavské namésti zasahuje stavajici
kanaliza¢ni poklop a tvoti zde nebezpecné misto pro cestujici. V ramci stavby bude tento
poklop vySkové upraven, tak aby byl vroving s nastupistém a zaroven aby nezasahoval do
parkovisté na ulici Muténicka.

Mezi parkovistém ul. Muténicka a zastdvkou MHD Muténicka smérem na Palavské
nameésti bude odstranén stavajici obrubnik vcetné piidlazby. V tomto misté se osadi novy
silni¢ni obrubnik 150/300 do betonového loZze C20/25n. Doplni se i nova pridlazba. VSechny
ostatni silni¢ni obrubniky, Kasselské obrubniky u nastupisté jsou soucasti SO 101. Do tohoto
objektu patii pouze chodnikové obrubniky.

Vyskové ieSeni je provedeno tak, aby byly vSechny zpevnéné plochy fadné odvodnény.
C) Vyhodnoceni prizkumi a podkladia

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace, poskytnutym objednatelem, jsou
niZze uvedené prazkumy a jejich zaveéry:

- Geodetické zaméreni (Bkom, 03/2024)

- Diagnostika vozovky a navrh opravy (Silni¢ni vyvoj a laboratot, s.r.0. 12/2023)
- Diagnostika chodnika (Silni¢ni vyvoj a laboratof, s.r.o. 4/2024)

- Diagnostika stavajicich UV (Bkom)

- Podklady o stavajicich pristieScich (EUROAWK)

- Projekt novych kabeli DPMB ,,Nové kabely ul. Zarosickéa a VVéstonicka

- Reserse IS v prostoru stavby (Viapont s.r.0. 07/2024)

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiam stavby

Na tento objekt pfimo navazuje objekt 101 Oprava komunikaci a objekt 103 Oprava
chodnikai.

V prostoru stavby se nachazi mnozstvi stavajicich inZenyrskych siti. IS jsou zakresleny
v koordinacni situaci. V ramci stavby budou vymeénény vSechny stavajici uli¢ni vpusti ve vozovce
veéetné jejich pripojek. Dale se upravi dvé pripojky pro napojeni Stérbinovych Zlabi. V prostoru
stavby se nachazi stavajici kanaliza¢ni a vodovodni poklopy, hydranty. Pokud bude potieba,

provede se jejich vyskova rektifikace. Zasah do dalsich IS se neptedpoklada. Upravy vpusti,
piipojek, piipadné poklopt a hydrantt jsou soucasti SO 101.

Dle poZzadavku DpmB je nutna koordinace opravy Véstonické s projektem ,,DPMB, a.s. —

Nové kabely ul. Zarosické a Véstonicka“ — prabeh téchto kabeld je zakreslen v koordina¢ni
situaci.

Rozsah inZenyrskych siti je patrny z vykresové prilohy C.2 Koordina¢ni situaéni vykres.
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e) Navrh zpevnénych ploch, véetné piipadnych vypoéta

Stavajici zpevnéné plochy chodniki

Na stavajicich chodnicich byl proveden diagnosticky prizkum pro zjisténi mocnosti
jednotlivych vrstev. Na chodnicich dojde k vybouréni vrstvy LA vtl. 3cm a vrstvy SC
v tl. 15cm.

Nové plochy

DIl&Zdené chodniky a néstupiste jsou navrzeny z betonové fazetové dlazby format 200/200
mm Sedé tl. 60 mm do loZe, celkové tloustka chodniku min. 350 mm.

Konstrukce nastupist’ a chodnikai:

betonova fazetova dlazba 200/200 BDL60 60 mm
loZe 4/8 40 mm
Stérkodrt’ fr. 0/32 SDA min. 250 mm
celkem min 350 mm

Minimalni unosnost plané pod chodnikem Eger2 = min. 30 MPa.
V piipadé netinosného podloZi se provede vyména podloZi v tl. 0.4 m — SD fr. 0-63.

Detailni skladba vozovek viz ptiloha VVzorové piicné fezy.

f) ReZim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Je zachovan stavajici systém odvodnéni. Odvodnéni povrchové vody z komunikaci je
feSeno podélnym a pri¢nym sklonem vozovky do uli¢nich vpusti, respektive Stérbinovych Zlaba
u zastavek MHD a dale do stavajici deStové kanalizace. Odvodnéni chodnika je bud’ do
travnatého pasu nebo na komunikaci.

Materialy pouZité do zemniho télesa musi spliiovat parametry podle platnych CSN
a TKP, predevsim CSN 733050 Zemni prace, CSN 736133 Navrhovéni a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci, CSN 721006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin, TKP a ZTKP
staveb pozemnich komunikaci. Dosypavka zemnich krajnic bude z SD fr. 0-32.

Zvlastni pozornost je potieba vénovat odvodnéni vykopu v kaZzdé etapé jejich budovani,
aby nedochézelo k infiltrovani povrchové vody do podloZi s naslednym sniZzovanim stability
plan¢é. Pti kontrolnich zkouSkach hutnéni plané je nutné dosdhnout poZadovaneé Edef2.
Nezpevnéné plochy budou chumusovany v tl. 100 mm a zatravnény.

Stavba nezasahuje do Zadného ochranného pasma vodniho zdroje.

V pribéhu vystavby nesmi dochdzet k nadmérnému znecist'ovani povrchovych vod a
ohrozovani kvality podzemnich vod.
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9) Navrh dopravnich znaéek, dopravnich zarizeni, svételnych signala, zarizeni
pro provozni informace a dopravni telematiku

Dopravni znac¢eni je souc¢asti SO 101.

h) Zvlastni podminky a poZzadavky na postup vystavby, p¥ipadné adrzbu

Dle poZzadavku DpmB je nutna koordinace opravy Véstonické s projektem ,,DPMB, a.s. —

Nové kabely ul. Zarosické a Véstonicka“ — prabeh téchto kabeld je zakreslen v koordina¢ni
situaci.

Pred vlastnim zahajenim zemnich praci je zhotovitel stavby povinen ovéfit podzemni
vedeni siti technické infrastruktury a poZadat jednotlivé spravce téchto inZzenyrskych siti o jejich
vytycéeni. Pripadné zmeény projektu vzniklé v prabéhu vystavby budou konzultovany se
zpracovatelem projektové dokumentace a odsouhlaseny investorem. Zhotovitel stavby zpracuje
¢asovy harmonogram provadéni stavebnich praci, ktery si necha odsouhlasit investorem stavby.

Predpokladany prubéeh stavby, jeho zahajeni a dokonéeni bude bliZe specifikovano po
vysoutéZeni zhotovitele stavby.

Uvedeni do provozu je moZno provadét postupné po dokonceni a predani jednotlivych
stavebnich objektu jejich spravcam.

Pristup na stavenisté bude zajistén ze stavajicich komunikaci.

Pro bezpecné uzivani novych komunikaci bude v zimnim obdobi potieba zajistovat
odstraniovani nanost sn¢hu. Toto opatieni bude v kompetenci vlastnika nebo spravce mistnich
komunikaci.

1) Vazba na pripadné technologické vybaveni
Technologické vybaveni se nevyskytuje.

j) Prehled provedenych vypoéti a konstatovdni o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a prireza

U staveb pozemnich komunikaci neni feSeno.

k) Redeni piistupu a uzivani veiejné piistupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

V rdmci stavby je teSena i péSi doprava pomoci chodniki. NavrZené Upravy jsou
vsouladu s poZadavky Vyhlasky o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb ¢. 398/2009 Sh.

Chodniky jsou navrZeny tak, aby umoZznovaly bezpecny pohyb péSim osobam, véetné
osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace. Mista pro prechézeni a prechody pro chodce
budou vybavena podle prislusnych piedpisi varovnymi a signalnimi pasy z reliéfni dlazby a
snizenymi obrubniky tak, aby vyhovovaly bezpe¢nému pohybu osob s omezenou schopnosti

9%

pohybu a orientace. Piechody a mista pro prechazeni maji max. piicny sklon 8,3 %, ndjezdovy
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obrubnik 150/150 je osazen max. 0,02 m nad vozovkou, za obrubou je 0,40 m Siroky varovny
pés a 0,80 m Siroky signélni pas z reliéfni dlazby podle TN TZUS 12_03_04.

U mist pro prechazeni je signalni pas odsazeny od varovného pasu o 0,40 m.

Reliéfni dlazba bude lemovana 0,40 m Sirokym pasem hladké dlazby bez fazet, ktera
bude pokladana na sttih.

V mistech, kde neni navrzeny signalni pés, tvoti ptirozenou vodici linii chodnikové
obrubniky 100/200 zvySené o 0,08 m nad Uroven chodniki. U zastavky Muténicka ve sméru
Palavské ndmeésti bude na okraji chodniku pouzita uméla vodici linie z drdZkové dlazby §. 0,4m.

Zastdvka MHD je opatiena kontrastnim pruhem hladké antracitové dlazby 10/20/6
v Sitce 0,30 m za bezbariérovym obrubnikem.

Signalni a varovné pasy budou provedeny z antracitové betonové reliéfni dlazby
10/20/6.

Lemovani kolem varovnych a signélnich pasa bude z hladké betonové dlazby 20/20/6
bez fazet.

DI&Zzdené plochy budou provedeny z Sedé betonové fazetové dlazby 20/20/6.
Detaily zastavek MHD v¢etné bezbariérového feseni jsou piilohou SO 101.

V Brng, leden 2025 Ing. Jakub Volny

VIAPONT, s.r.0. 6



	102_01 Technická zpráva_r
	Sheets
	Model



